SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO
Rua Augusto Dorighello, 320 - Cerquilho/SP - 18.526-032 - Fone/Fax: (15) 3384-8200

EDITAL CERQUILHO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023 - PROCESSO N° 02/2023
(O certame sera regido pela Lei n°. 8666/93 — artigo 191, Lei n°. 14.133/2021)

OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

EDITAL DE LICITAGAO

O SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO - SAAEC, autarquia municipal
com sede nesta cidade de Cerquilho, na Rua Augusto Dorighello n® 320 - Jardim Esplanada —
Estado de S&o Paulo, CNPJ n° 50.797.752/0001-01, xelo seu setor de Engenharia, torna publico e,
por determinagdo de seu Superintendente o Sr. MARCIO ROBERTO GAIOTTO, faz saber que
através do Ato n° 04/2023 de 01/02/2023 com despesa total estimada em R$ 4.140.310,03
(quatro milhdes e cento e quarenta mil e trezentos e dez reais e trés centavos), acha-se aberta
licitagdo na modalidade - Concorréncia Publica n° 001/2023, tipo - “MENOR PREGO GLOBAL”,
forma de execug&o indireta, regime de empreitada por prego global, a qual sera processada em
conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes posteriores, Lei Complementar
Federal n°. 123, de 2006, alterado pela Lei Complementar Federal n°. 147, de 2014 e Decreto
Municipal n°. 3.174, de 2017, a ser julgada pela Comiss&o Permanente de Licitagdo nomeada pelo
Ato n°. 25/2022, de 11/07/2022. Conforme cronograma abaixo:

Local, dia e hora para recebimento dos envelopes e inicio da abertura: SAAEC (endereco
supra), em 23/03/2023, as 09:00 horas.

1. DO OBJETO DA LICITAGAO

1.1 Esta licitagdo tem como objeto a contratagcdo de empresa para EXECUGAO DAS OBRAS DO
SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A BACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 32 ETAPA, no Municipio de Cerquilho/SP, de acordo com o Anexo 02 — Projeto
Basico e Anexo 11 — Projeto Executivo, os quais ficam fazendo parte integrante deste Edital, com
recurso do FEHIDRO, SINFEHIDRO 2021-SMT-COB-324, conforme Contrato n° 17412022,
conforme Contrato n° 174/2022, com despesa total estimada em R$ 4.140.310,03 (quatro milhdes e
cento e quarenta mil e trezentos e dez reais e trés centavos), sendo que, desse total, R$
3.317.386,54 (trés milhdes e trezentos e dezessete mil e trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta
€ quatro centavos), serdo custeados com recursos do FEHIDRO e R$ 822.923,49 (oitocentos e

vinte e dois mil e novecentos e vinte e trés reais e quarenta e nove centavos) com recursos do
SAAEC.

A Contratada devera seguir as disposi¢des constantes nas normas citadas no Termo de Referéncia
aprovado pelo FEHIDRO (Anexo 02).

1.2 Compdem este Edital:

1.21 Anexo 01 - Minuta do Contrato

1.2.2 Anexo 02 - Termo de Referéncia e Memorial Descritivo

1.2.3.1 Anexo 03A - Planilha de Orgamento

1.2.3.2 Anexo 03B - Planilha para Orgamento Proposto, a ser preenchido pela licitante
1.2.4.1 Anexo 04A — Cronograma Fisico Financeiro Estimado

1.2.4.2 Anexo 04B — Cronograma Fisico Financeiro Proposto, a ser preenchido pela licitante

1.2.5 Anexo05 - Declaragio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
1.26 Anexo 06 - Declaragio de Inexisténcia de Fato Impeditivo.

1.2.7 Anexo 07 - Modelo de Credenciamento.

1.2.8 Anexo 08 - DeclaragZo de profissionais responsaveis pela empresa
1.2.9.1 Anexo 09A — Contrato FEHIDRO N°. 174/2022.

1.2.9.2 Anexo 09B — Parecer Técnico da CETESB COB 324

1.2.10 Anexo 10 - Aton°. 11/2022_Regulamenta a aplicagao de penalidades no Ambito do SAAEC
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1.2.11 Anexo 11 - Projeto Basico e Projeto Executivo

1.2.11.1 Anexo 11.1 Projeto Basico
1.2.11.1.1 Anexo 11.1.1 Apéndice | — Relatério de Servigos de Campo. Sondagem e Batimetria
1.2.11.1.2 Anexo 11.1.2 Apéndice || — Memorial Descritivo

1.2.11.2 Anexo 11.2 Projeto Executivo

1.2.11.2.1 Anexo 11.2.1 Apéndice lll — Projeto Hidraulico
1.2.11.2.2 Anexo 11.2.2 Apéndice IV - Projeto Estrutural
1.2.11.2.3 Anexo 11.2.3 Apéndice V - Projeto Elétrico

2. DA LEGISLAGAO
Esta licitagio sera regida, processada e julgada de acordo com 0 procedimento estabelecido no
artigo 43 e demais disposi¢des pertinentes da Lei Federal n°. 8.666/93, e suas alteragdes.

3. RECURSOS FINANCEIROS

3.1 O total de despesa estimada em R$ 4.140.310,03 (quatro milhdes e cento e quarenta mil e
trezentos e dez reais e trés centavos), sendo que, desse total, R$ 3.317.386,54 (trés milhdes e
trezentos e dezessete mil e trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), serao
custeados com recursos do FEHIDRO e R$ 822.923,49 (oitocentos e vinte e dois mil e novecentos
e vinte e trés reais e quarenta e nove centavos) com recursos do SAAEC.

3.2 As despesas decorrentes desta licitagdo correrdo as contas das Dotagbes Orgamentarias:
03.01.03 - Esgoto — 17.512.0009.1045 — Construcdo Aumento Sistema Esgoto Efluente Cdrrego
Cachoeira — 4.4.90.51 - Obras e Instalagdes - Ficha 33.

4, DA RETIRADO DO EDITAL

4.1 O Edital da Concorréncia n°. 001/2023 e seus anexos, sera fornecido aos interessados em dias
Gteis, no horario das 08:30 horas as 12:00 horas e 13:00 horas as 16:30 horas e retirados na sede do
SAAEC na Rua Augusto Dorighello n° 320 — Jardim Esplanada — Cerquilho/SP ou através de
requerimentc ao  e-mail. compras@saaec.com.br, bem como diretamente no  site
https://www.saaec.com.br/licitacoes.

5. PARA RECEBIMENTO E PROTOCOLO DO ENVELOPE N° 01 - “DOCUMENTAGAO”
5.1 Para recebimento dos envelopes contendo a Documentagao:
5.1.1 Envelope N° 01: até as 09:00 horas do dia 23/03/2023,

51.2 O envelope “DOCUMENTAGAO” devera ser protocolado no Setor de Protocolo, no
enderego especificado no item 4.1.

6. PARA RECEBIMENTO E PROTOCOLO DO ENVELOPE N° 02 - “PROPOSTA DE PREGCOS”

6.1 Para recebimento dos envelopes contendo a Proposta de Pregos:

6.1.1 Envelope N° 02: até as 09:00 horas do dia 23/03/2023;

6.1.2 O envelope “PROPOSTA DE PRECOS” devera ser protocolado no Setor de Protocolo, no
enderego especificado no item 4.1.

7. DA ABERTURA DA LICITAGAO

7.1 O inicio da abertura do Envelope N° 01 — “Documentacao” e Envelope N° 02 — “Proposta de
Pregos” - ocorrera no dia 23 de margo de 2023, as 09:00 horas, na Sala de Licitagdes, situada no
enderecgo especificado no item 4.1.

7.2 Ocorrendo decretagdo de feriado ou qualquer fato superveniente que impega a realizagao do
certame na data aprazada, todas as datas constantes deste Edital serdo transferidas,
automaticamente, para o primeiro dia util de expediente do SAAEC.

8. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

8.1 Ndo poderiao participar desta licitagao empresas:

8.1.1 Declaradas inidoneas, de acordo com o previsto no inciso IV, do art. 87, da Lei Federal n°
8.666/93, e que ndo tenham restabelecida sua idoneidade, em qualquer esfera do governo,

8.1.2 Que sejam constituidas sob a forma de consorcio;

8.1.3 Concordataria, com faléncia decretada, em dissolugéo ou liquidagao (ressalvada a hipétese de
recuperagao judicial na forma da Lei n® 11.101/2005, quando podera a Administragao exigir durante a
fase de habilitagcdo a apresentagdo do Plano de Recuperagao homologado, sem prejuizo do
atendimento de todos os requisitos de habilitagdo econémico-financeira estabelecidos no edital e
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demais diligéncias durante o instrumento contratual, tais como comprovagéo do cumprimento das
obrigagdes do plano, com fundamento na Samula n® 50 do TCE/SP).

8.1.4 Que estejam cumprindo penalidade de suspensao temporaria imposta no ambito do municipio
de Cerquilho (Sumula n° 51 do TCE/SP),

8.2 Nao podera participar, direta ou indiretamente, desta licitagéo ou da execugdo das obras,
servigos e fornecimentos de bens a ela relacionados, nos termos do artigo 9° da Lei n® 8.666/1993.
8.2.1 O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

8.2.2 Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;
8.2.3 Servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao.

8.3 As empresas interessadas em participar da licitagao poderao realizar visita técnica no local da
execucio da obra conforme item 8.3.1, de forma facultativa, ou seja, caso assim desejarem, de modo
a analisar todas as condicionantes (cobertura vegetal, tipo de solo, caminhamento do emissario,
locais das obras, etc) que possam interferir na elaboragdo da proposta.

8.3.1 As visitas poderdo ser realizadas em dias uteis (dias de funcionamento normal da
Autarquia), no horario das 08:30 as 11:00 horas e das 13:30 as 15:00 horas, desde a data da
publicagdo do edital e até o segundo dia Gtil anterior a data da abertura da licitagdo, hipotese
em que a interessada devera solicitar o acompanhamento de um dos servidores do SAAEC,
sendo emitido o competente atestado.

8.3.2 A licitante devera manifestar o interesse em realizar visita técnica no local ate o segundo dia util
anterior & apresentacao dos envelopes, no setor de engenharia do SAAEC, atraves do telefone 15-
3384-8200 ou através do e-mail civil@saaec.com.br.

8.3.3 Ante a facultatividade da visita técnica, em hipbtese alguma havera prejuizo & licitante que nao
a realizar, ndo se tratando de requisito para participagdo no certame, contudo eventuais
guestionamentos e/ou esclarecimentos quanto ao local da obra, bem como impedimentos para
elaboragdo da proposta, ou qualquer impasse decorrente da nao realizagao da referida visita n&o
poder&o ser arguidos pelo licitante, seja durante a licitag&o ou durante a prestagdo dos servigos, caso
vencedora.

8.3.4 O nao interesse pela visita técnica gera presungao de conhecimento das condicdes e local da
obra, pressupondo-se que 0S elementos fornecidos sao suficientemente claros e precisos, nao
cabendo posteriormente o direito a qualquer reclamagao.

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1 Para o exercicio de todos os atos necessarios a Licitago, inclusive para desisténcia ou nédo de
recursos, faz-se necessario o credenciamento, que devera ser passado em papel timbrado da
empresa, com indicagdo do nome, cargo € namero do documento que comprove a identidade do
representante, especifico para esta licitagdo Concorréncia Publica n°. 001/2023.

9.2 O documento solicitado podera, a critério do representante legal da empresa, ser substituido por
procuragéo publica, nos mesmos termos do credenciamento descrito no item 9.1 supra.

9.3 Caso o participante seja titular da proponente, devera apresentar documento que comprove sua
capacidade para representa-ia.

9.4 A n&o apresentagao ou incorregao do credenciamento impedira o participante de se manifestar ou
responder pela proponente, cabendo tao somente 0 acompanhamento dos trabalhos.

9.5 O credenciamento devera ser apresentado a comissio Permanente de Licitagdo pelo portador,
antes do inicio dos trabalhos de abertura dos envelopes, ficando retido e juntado aos autos.

10. DA APRESENTAGAO DOS ENVELOPES

10.1 Os envelopes, de papel opaco, deverdo ser entregues fechados e indevassaveis, sobre cujas
bordas de fechamento devera constar a rubrica do representante da licitante, para convalidar a nao
violagao de sua abertura oficial.

10.2 Na parte externa dos envelopes devera constar:

SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO.
RAZAO SOCIAL:

ENVELOPE N° 01 - QOCUMENTAcAo.

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023

ABERTURA: 23/03/2023 as 09:00 HORAS.




Rua Augusto Dorighello, 320 - Cerquilho/SP - 18.526-032 - Fone/Fax: (15) 3384-8200

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO w
ED'TAL CERQUILHO

SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO.
RAZAO SOCIAL:

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREGOS.
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023.

ABERTURA: 23/03/2023 as 09:00 HORAS.

11. ENVELOPE N° 1 “DOCUMENTAGAO”

11.1 A Habilitagao do concorrente consiste na comprovagao de sua habilitagao juridica, regularidade
fiscal, qualificag@o econdmico-financeira e qualificagéo técnica, € dos documentos abaixo
relacionados, sob pena de inabilitacdo, em original, processo de copia autenticada em cartério ou
por servidor do SAAEC, ou publicagao no 6rgao oficial, conforme Art. 32 da Lei n°® 8.666/1993.

11.2 As exigéncias de habilitag&o seguirdo o artigo 12 do Decreto n° 2.394/2009 (habilitagdo juridica,
qualificagéo econdmico-financeira, regularidade fiscal e cumprimento do inciso XXXIII do art. 7° da
CF/1988 e da Lei n° 9.854/1999), com exigéncia de qualificagéo técnica nos seguintes moldes:

11.2.1 HABILITACAO JURIDICA, conforme o tipo de sociedade da proponente:

11.2.1.1 Registro Comercial em caso de firma individual;

11.2.1.2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social consolidado, em vigor, e alterages
subsequentes, devidamente registradas, em se tratando de sociedade comercial, €, no caso de
sociedade por agdes, a ata registrada da assembleia de eleigdo da diretoria;

11.2.1.3 Decreto de autorizag@o, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente.

11.2.1.4 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio.

11.2.2 REGULARIDADE FISCAL

11.2.21 DOCUMENTAGAO DE REGULARIDADE FISCAL, que deverao estar de acordo com o
artigo 29, incisos LI, lll, Ve V, da Lei Federal 8.666/93 e suas alteragdes:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), podendo ser emitida por
site oficial, sujeito a confirmagao; ou no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), quando se tratar de
firma individual/pessoa fisica,

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto desta licitagao;

¢) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional que sera efetuada mediante
apresentagdo de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos federais e
a Divida Ativa da Uni&o - DAU por elas administrados, inclusive contribuigdes sociais, nos termos da
Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF 443, de 17 de outubro de
2014, sujeito a confirmacao;

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, mediante
apresentagdo do Certificado de Regularidade do FGTS valido, podendo ser emitido por site oficial
(sujeito a confirmag&o);

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certid4o de Inexisténcia, Certidao Negativa
ou Certidao Positiva com efeito de Negativa), original ou copia autenticada por cartério competente,
relativa a sede da licitante, podendo ser emitida por site oficial (sujeito a confirmacgao), para tributos
que guardem pertinéncia com o objeto licitado;

f) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (CND), (Certidao Negativa de Débitos ou
Certidao Positiva com Efeitos de Negativa do ISS, em validade), original ou copia autenticada por
cartorio competente, relativa a sede da licitante, podendo ser emitida por site oficial (sujeito a
confirmagao), para tributos que guardem pertinéncia com o objeto licitado;

g) Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho (Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva
com efeito de Negativa de DEBITOS TRABALHISTAS - CNDT), podendo ser emitida por site oficial,
sujeito a confirmagao;

h) Declaragdo de Inexisténcia de Fato Impeditivo, conforme modelo constante no Anexo 06,
obrigando-se a proponente a declarar fato impeditivo superveniente a habilitagao, sob as penalidades
legais, de acordo com a Lei n° 8.666/1993, arts. 32, §2°, 43, §5° e 55, XIll.

11.2.3 DOCUMENTAGAO RELATIVA A QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA (art. 31, Lei é '
n° 8.666/1993):
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Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou
de execugio patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica (inciso Il do artigo 31 da Lei n°
8.666/1993), com prazo de validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissao ou prazo
nela expressamente constante.

11.2.4 DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICAGAO TECNICA:

Documentag3o relativa & qualificagéo técnica, a qual servira de base para interpretagéo do Termo de
Referéncia e demais anexos deste Edital e que prevalecera no caso de eventu al conflito.

11.2.4.1 QUALIFICAGCAO TECNICA PROFISSIONAL

I_ Certid&o de registro da empresa de seu(s) responsavel(eis) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia, e Agronomia (CREA), com validade na data da apresentagao.

Il_ Declarag&o e Indicag&o do(s) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos objeto desta licitagao,
que devera observar os termos da Sumula n° 25 do E. TCE/SP, sendo que a comprovagao de
vinculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de
empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a contratagdo de profissional autdbnomo que
preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execugéo dos servicos.

1 Eventuais e justificadas substituicbes s6 serdo aceitas mediante indicacdo de outro(s)
profissional(is), mediante comprovagao habil, com equivalente ou superior qualificagao e experiéncia
técnica dos substituldos, condicionadas & prévia e expressa anuéncia do Servigo Autdbnomo de Agua
e Esgoto de Cerquilho - SAAEC.

I.2 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagdo da capacitagéo técnico-
profissional deverdo participar dos servigos objeto desta licitagao, admitindo-se a substituigdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pelo SAAEC.

Ill_ Comprovagéo da capacidade técnico-profissional do respectivo técnico mediante a apresentacéo
da CAT (Certiddo de Acervo Técnico), conforme as parcelas de maior relevancia abaixo
relacionadas, sem imposigao de quantitativos minimos ou prazos maximos, nos termos da Sumula n®
23 do E.TCE/SP.

Quadro 01 - Servigos de maior relevancia que deverao ser comprovados pelos Profissionais.

_ Atividade
a) Assentamento de interceptores ou emissarios de esgoto, DN 500 mm ou superior.

b) Execugéo de estacdo elevatoria de esgoto.

11.2.4.2 QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL:

I_ A licitante devera comprovar sua qualificagao operacional, nos termos do artigo 30. I, da Lei n®
8.666/1993 e da Sumula n° 24 do E. TCE/SP, mediante apresentagéo de atestados fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, quando possivel registrado nas entidades
profissionais competentes, conforme o quantitativo minimo de prova de execugao de servigos
similares abaixo relacionado:

Quadro 02 - Servigos de maior relevancia que deverao ser comprovados pela Empresa.

Atividade Quantidade minima

a) Assentamento de interceptores ou emissarios de esgoto, DN 500 162.00 m
mm Ou Superior. '

b)Execugdo completa de estagdo elevatoria de esgoto com
capacidade de no minimo 60 I/s.

1un

11.2.5 As Certiddes deverio corresponder ao mesmo CNPJ do proponente, salvo aquelas
emitidas unicamente no CNPJ da matriz, conforme nelas declarado.

11.2.6 Os documentos que exigem assinatura do representante legal da pessoa juridica ndo terao
validade sem esta, sendo causa de inabilitagéo, ressalvada hipétese do titular da pessoa juridica, do
sécio — com poder conforme contrato social —, ou do procurador munido de procuragéo publica com
poder especifico para assinar e assumir obrigagbes em nome do sécio/titular da pessoa juridica,
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estar presente na sessao publica e atestar a validade do(s) documento(s), o que constara na ata da
sessao publica;

11.2.7 No caso da empresa se enquadrar nos termos da Lei Complementar n® 123 de 14 de
dezembro de 2006, devera preencher e encartar junto @ documentagdo a Declaragdo para
Comprovagdo da Condigao de MEI, ou ME, ou EPP, ou cooperativas, nos moldes constantes do
Anexo 05.

11.2.71 Conforme Decreto Municipal n° 3.174/2017, a empresa que S€ enquadrar como
Microempreendedor individual, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte € Cooperativa que tenha
auferido no ano-calendario anterior receita bruta inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e
oitocentos mil reais), deveréa apresentar no ato do credenciamento, EM SEPARADO, ou seja, fora
dos envelopes de habilitagdo e proposta, os seguintes documentos, subscritos por quem detém
poderes de representagao da licitante:

a) Comprovante de inscricao e de situagdo cadastral da pessoa juridica no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica — CNPJ;

b) Declaragédo que comprove sua condi¢do de MEI, ME, EPP ou Cooperativa que tenha auferido no
ano-calendario anterior receita bruta inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais)
e que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento (Anexo 5).

11.2.7.2 Os documentos exigidos no item 11.2.7.1 ndo serfo considerados se estiverem dentro dos
envelopes lacrados, que nao serao abertos no inicio da sess&o, ensejando 0 afastamento da licitante
no caso de licitagéo exclusiva ou de cota reservada.

11.2.7.3 No caso de microempreendedor individual - MEI, a declaragio da condigéo de que trata o
item 11.2.7.1, podera ser substituida pelo Certificado de condico de Microempreendedor Individual -
CCMEI, emitido pelo Portal do Empreendedor.

11.2.7.4 A falsidade das declaragdes prestadas no Anexo 05, objetivando os beneficios da Lei
Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006, podera caracterizar o crime de que trata o artigo
299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais € da aplicagéo das
sangdes administrativas previstas na legislagéo pertinente, observado o devido processo legal, e
implicara, também, o afastamento da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o tramite da
licitag@o.

11.2.7.5 A falta da declaragéo de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de
pequeno porte, ou sua imperfeigao, ndo conduzira ao seu afastamento da licitagdo, mas tao somente
dos beneficios da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, salvo se tratar de licitagdo ou cota
exclusivamente destinada a esse tipo de empresa, de acordo com o Decreto Municipal n°.
3.174/2017, artigo 3°, §1°,§2° e §7°.

11.2.8 A microempresa ou empresa de pequeno porte, que optar pela fruigao dos beneficios da
Lei Complementar n® 123/06, por ocasido da participagdo neste certame, devera apresentar toda a
documentacdo exigida para fins de comprovacéo de reqularidade fiscal e trabalhista, mesmo
que esta apresente alguma restricao.

11.2.9 Caso a microempresa e empresa de pequeno porte apresente na fase habilitagao alguma
restrigdo na comprovagéo da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogéveis por igual periodo, a critério da Administragéo Publica, para a
regularizagdo da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emiss&o de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

11.2.9.1 A prorrogag&o do prazo previsto no item 11.2.9 devera ser concedida pelo presidente da
comissao de licitagdo quando requerida pelo licitante, a ndo ser que exista urgéncia na contratagdo
ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.

11.2.10 A n3o regularizagdo da documentacdo, no prazo previsto nos itens anteriores implicara
decadéncia do direito a contratag@o, sem prejuizo das sancdes previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666,
sendo facultado a Administragao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao,
para a assinatura do contrato, nas mesmas condigbes propostas pela primeira classificada, nao
contratada, inclusive quanto aos pregos alcangados, ou revogar a licitag&o, nos termos do artigo 43,

paragrafo 2°, da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e art. 22 do Decreto
Municipal n°. 3.174, de 2017.

11.3 OBSERVACOES

11.3.1 Todos os documentos exigidos neste edital deverdao ser apresentados impressos, no
original, em cépia autenticada por cartério ou por servidor do SAAEC (32, L. 8.666), ou por
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publicacdo em 6érgao da imprensa oficial, ou ainda extraidos pela internet, através dos “sites”
oficiais, com validade na data limite de apresentacdo dos envelopes.

11.3.2 Para efeito da validade das certiddes de regularidade fiscal, se outro prazo ndo constar na lei
ou no préprio documento, 0 prazo de validade sera considerado de 60 (sessenta) dias a partir da data
de sua emissao.

11.3.3 Se houver impossibilidade de apresentar qualquer documento por motivo de greve do 6rgao
emissor, a licitante devera apresentar declaragéo em papel timbrado da empresa, assinado por seu
representante legal, com firma reconhecida, de que néo esta em débito com o referido 6rgao e que,
finda a greve, se compromete a apresentar imediatamente 0 documento atualizado, para fins de
direito, independentemente da fase em que s€ encontrar o processo licitatorio, sujeitando-se, no caso
de n&o apresentagéo, as penalidades legais.

11.3.4 NAo constituira causa de desclassificagio do proponente a irreg ularidade formal que nao afete
o conteudo ou a idoneidade da proposta.

11.3.56 Sera desclassificado © concorrente que apresentar proposta em desacordo com estas
instrugdes e as constantes da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragbes, exceto ao que estabelece 0
item 11.3.4 supra, a critério da Comissao de Licitagdo.

12. ENVELOPE N° 02 “PROPOSTA DE PRECOS”

12.1 O envelope n° 02 — “Proposta de Pregos” - devera conter, Mmdﬁiﬂg@_o:
12.1.1 A proposta propriamente dita, Unica, em portugués, sem rasuras, emendas ou ressalvas em
seus itens essenciais devendo, de preferéncia, ser preenchida mecanicamente, em papel timbrado da
empresa, conforme o caso de acordo com o Anexo 3B (Planilha para Orgamento — Proposto, a ser
preenchida pela licitante), com 0S seguintes dados:

12.1.1.1 Raz3ao social, enderego, numero de telefone, do fac-simile, e-mail e do CNPJ/MF;

12.1.1.2 Prego unitario e total, expresso em moeda corrente do Pais, devendo estar inclusos, além
dos insumos que os compdem, as despesas com montagem, frete, seguro, todos os impostos e taxas
que incidirem sobre 0 mesmo, inclusive o 1SS, os custos inerentes ao fornecimento do objeto licitado,
vedado insergéo posterior;

12.1.1.3 Orgamento detalhado elaborado com base no Anexo 3B - Planilha de Orgamento, indicando
os pregos unitarios, 0s subtotais, o preco global e o BDI;

12.1.1.4 Prazo de execugéo conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro de 12 (doze)
meses.

12.1.1.5 Condigbes de pagamento conforme estabelecido no item 19 deste edital

12.1.1.6 Cronograma Fisico-Financeiro detalhado, nos moldes do Anexo 4B (Cronograma Fisico-
Financeiro - Proposto), discriminando o desenvolvimento de todos os servigos, fazendo constar os
seus valores mensais, bem como 0s subtotais mensais e os acumulados, cuja soma devera coincidir
com o prego global proposto;

12.1.1.7 Data, identificac&o e assinatura do representante legal da empresa ao final da proposta, e
rubrica nas demais foihas.

12.1.1.8 Prazo da validade da proposta, que devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias a
contar da abertura dos envelopes de proposta,

121.1.9 No caso de divergéncia entre 0 valor numérico e aquele apresentado por extenso,
prevalecera este ultimo.

12.1.1.10 Os valores apresentados na proposta de pregos referem-se a data da apresentagéo dos
envelopes, cujo més sera considerado o de referéncia dos pregos.

13. DO PROCESSAMENTO DA LICITAGAO

13.1 Apés o encerramento do prazo para recebimento dos envelopes, ndo serao aceitos quaisquer
adendos, acréscimos, supressdes ou esclarecimentos sobre o conteudo dos mesmos.

13.2 Os esclarecimentos, quando necessarios, e desde que solicitados pela Comissao, constarao
obrigatoriamente da respectiva ata.

13.3 De todas as reunides publicas, a Comissao de Licitagao lavrara Ata circunstanciada, a ser
assinada por seus membros e pelos representantes dos licitantes presentes, se assim 0 desejarem.
13.4 Havendo acordo de todos, e mediante lavratura em ata, os licitantes presentes poderao nomear
apenas alguns entre eles para rubricar os documentos apresentados, seja na fase de habilitagao, seja
na de julgamento das propostas.

13.4.1 Em n3o havendo consenso entre 0S licitantes, por forga da influéncia dos principios da
eficiéncia, razoabilidade e proporcionalidade, a Comissao de Licitagéo fard a escolha através de
sorteio.

13.5 E facultado & Comiss@o de Licitagao ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagao,
promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugéo do processo, vedada a
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inclusio de documentos ou informagdes que deveriam constar originalmente da proposta, conforme
artigo 43, § 3°, da Lei Federal 8.666/93.
13.6 Recebidos os envelopes tempestivamente, dar-se-a inicio & abertura dos mesmos.

14. DA ABERTURA DOS ENVELOPES N° 01 - “DOCUMENTAGAO”

14.1 O presidente da comissao de licitag&o comunicara aos presentes, na sessao publica da licitagao,
na primeira oportunidade, quais s8o as microempresas € empresas de pequeno porte participantes do
certame que poderao se valer dos beneficios da Lei Complementar Federal n® 123, de 2006.

14.1.1 A comissao de licitagdo decidira, motivadamente, a respeito da qualificagao das licitantes como
microempresas ou empresas de pequeno porte.

14.2 No dia, local e hora designados no preAmbulo deste edital, em ato publico, a Comissao
Permanente de Abertura e Julgamento de Licitagdes iniciara os trabalhos, examinando e rubricando
os envelopes n° 01 - “DOCUMENTAGAQ” e n° 02 - “pPROPOSTA DE PREGOS”, que poderao ser
também rubricados pelos representantes devidamente credenciados, procedendo-se, a sequir, a
abertura do envelope “Documentacdo”.

14.3 Ser3o inabilitados os concorrentes que nao apresentarem qualquer dos documentos exigidos na
forma deste Edital, ou os que os apresentarem com adulteragoes, falsificagoes, emendas, rasuras ou,
ainda, com seu prazo de validade vencido, observado o disposto no item 11.2.

14.4 A inabilitagdo sera devidamente justificada pela Comissao de Licitagdes e impedira o
concorrente de participar da fase subsequente.

14.5 Havendo a inabilitagdo e/ou impugnagao de qualquer concorrente, na fase de habilitagéo, a
Comissao Permanente de Licitagao suspendera os trabalhos, devendo ser respeitados os prazos
previstos no artigo 109, da Lei Federal N° 8.666/93, e suas posteriores alteragdes, para possibilitar
aos interessados a interposigao de recurso dentro desse prazo, fato este que sera registrado em Ata.
Neste caso, os envelopes N° 02 - “PROPOSTA DE PREGOS”, serao rubricados por todas as
licitantes presentes e, em seguida, guardados no cofre do SERVICO AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTO DE CERQUILHO, intactos e inviolaveis, até a data e hora marcada de sua nova abertura,
respeitados 0s prazos legais, bem como as devidas comunicacbes aos interessados, ficando sob a
guarda da Comissdo até que se expire o prazo para interposigéo de recursos € consequente decisao,
os quais poderao ser retirados pelos interessados mediante recibo.

14.5.1 Apés expirado o prazo para interposicao de recursos, se nao forem retirados dentro de 05
(cinco) dias, os envelopes serao inutilizados.

14.5.2 No caso de suspens&o dos trabalhos para possibilitar a interposi¢ao de recurso pelas licitantes
ausentes ou efetiva interposi¢édo de recurso, a reunido terad continuidade apés o julgamento dos
recursos interpostos, se 0 caso, € notificagdo dos licitantes por e-mail da nova data e horario para
abertura dos envelopes contendo a “Proposta de Pregos”.

15. DA ABERTURA DOS ENVELOPES N° 02 - “PROPOSTAS DE PREGCOS”

15.1 Havendo desisténcia de interposi¢éo de recursos por todas as licitantes na fase de habilitagdo,
mediante manifestagdo constante em Ata, sera dada continuidade & reunido, com a abertura dos
envelopes N° 02 — “Proposta de Pregos”, ato continuo & abertura dos envelopes N° 01, pela
Comissdo Permanente de Licitagdo, sendo que, as empresas ndo habilitadas, serao devolvidos
intactos e inviolaveis os envelopes N° 02 - "PROPOSTA DE PREGOS", contendo suas propostas de
pregos.

15.2 Uma vez abertos os envelopes, as propostas serfo tidas como imutéaveis e acabadas, nao
sendo admitidas quaisquer providéncias posteriores tendentes a sanar falhas ou omissbes, nao
podendo as mesmas serem devolvidas apds a fase de habilitagao.

15.3 As propostas contidas nos envelopes N° 02 - "PROPOSTA DE PREGOS" serao examinadas e
rubricadas pelos membros da Comisséo Permanente de Licitagdo, bem como pelas Proponentes
através de seus representantes presentes, conforme determina o art. 43, paragrafo 1°, da Lei Federal
n° 8.666/93.

15.4 Se as circunstancias permitirem, a Comiss&o Permanente de Abertura e Julgamento de
Licitagdes efetuara a conferéncia dos documentos e promovera o julgamento na propria reuniao de
abertura.

15.4.1 Em seguida, a Comiss&o divulgara o resultado do julgamento, respeitados os prazos €
disposigdes previstas no artigo 109, da Lei Federal N° 8.666/93, e suas posteriores alteragdes,
suspendendo os trabalhos, se 0 caso, para possibilitar aos interessados a interposigdo de recurso
dentro de 05 (cinco) dias uteis, fato este que sera registrado em Ata.

15.4.2 O resultado do julgamento dos recursos interpostos sera comunicado aos licitantes por e-mail.

15.4.3 Havendo a desisténcia de todos os concorrentes da intengao de interpor recurso quanto ao
julgamento, mediante manifesta¢do constante em Ata, ou apés julgados 0s recursos interpostos, sera
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dado continuidade ao procedimento licitatério, e o processo sera encaminhado a autoridade superior
para homologacao e adjudicacéo do objeto.

15.5 - DA CLASSIFICAGAO:

15.5.1 No julgamento das propostas, a classificagio se dara em ordem crescente dos pregos
apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que cotar o MENOR PREGO GLOBAL.
15.5.2 Quanto as microempresas e empresas de pequeno porte, ocorrendo O empate, sera
assegurado o exercicio de direito de preferéncia, nos termos do artigo 44 caput’, da Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, nos seguintes termos:

15.5.3 Entende-se por empate, aquelas situagbes em que OS Ppregos apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou 10% (dez por cento) superiores ao
melhor prego apresentado (LC n°® 123/06, art. 44, par. 1°),

15.5.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto licitado (LC n° 123/06, art. 45, inc. I);

15.5.5 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte sera convocada para exercer seu direito de
preferéncia e apresentar nova proposta no prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis apés notificagao da
classificagao proviséria sob pena de preclusao;

15.5.6 A nova proposta devera ser apresentada no formato exigivel no item 12, deste edital, inserida
em envelope fechado, com a indicagao dos dados abaixo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA RENOVADA — LC 123/2006
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023 PROCESSO N° 02/2023
(RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE)

15.5.7 Se houver equivaléncia dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 15.5.3, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar nova oferta
e para fins de classificagao preliminar e possibilidade do exercicio do beneficio do empate ficto (LC
n®123/06, art. 45, Inc. lII; Decreto Municipal n°. 3.174, de 2017, art 20, § 3°).

15.5.8 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada nao exercer seu
direito de preferéncia no menor valor, serdo convocadas as remanescentes que se enquadrarem no
limite disposto no subitem 15.5.3, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito (LC
n°123/06, art. 45, Inc. Il).

15.5.9 O exercicio de direito de preferéncia somente sera aplicado quando a melhor oferta n&o tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

15.5.10 Nao se concretizando a contratagéo da microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada, o Superintendente de Saneamento Basico do SAAEC decidira motivadamente pela
revogagao do certame ou pelo prosseguimento da licitagao.

15.5.10.1 Decidindo pelo prosseguimento da licitagao, a Comissao de Licitagdo devera observar O
seguinte:

a) Na hipotese de a ME, EPP ou equiparada ter se sagrado vencedora da licitagado com o beneficio
do empate ficto (art. 44, §2°, LC n° 123/2006), serdo convocadas as remanescentes que se
enquadraram na situagéo do empate ficto, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito
de desempate, desconsiderando o pre¢o ofertado pela ME/EPP no primeiro desempate, garantindo-
se 0S mesmos prazos previstos neste edital;

a.1) Nao havendo o exercicio do beneficio do desempate pela ME, EPP ou equiparada, ou sua
efetiva contratag8o, o objeto podera ser adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
(art.45, §1°, LC n° 123/2006);

b) Na hipétese de a ME, EPP ou equiparada ter se sagrado vencedora da licitagéo por ter sido, desde
logo, a mais bem classificada, serdo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem
classificatoria, para o prosseguimento do certame ou da contratagdo, conforme o caso, sem a
aplicagso do beneficio do empate ficto, devendo ser observadas as mesmas condicbes propostas
pela primeira classificada, nao contratada, inclusive quanto aos pregos alcangados (art. 64 §2°, Lein°
8.666/1993),

¢) Nas demais hipéteses, as licitantes remanescentes convocadas deverdo observar as mesmas
condigbes propostas pela primeira classificada, ndo contratada, inclusive quanto aos pregos
alcangados, nos termos do disposto no (art. 64 §2°, Lei n° 8.666/1993);

d) Em qualquer caso, néo concretizada contratagéo a licitagéo sera revogada.
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15.5.11 Nao serdo consideradas, admitidas ou aceitas propostas que oferecam pregos baseados nas
ofertas das demais licitantes, simbolicos, irrisérios ou de valor zero.
15.5.12 As propostas serdo classificadas pela ordem crescente dos pregos ofertados e aceitaveis.

15.6 - Serao desclassificadas as propostas:

15.6.1 Apresentarem planilhas com preégo global superior ao Valor de R$ 4.140.310,03 (quatro
milhdes e cento e quarenta mil e trezentos e dez reais e trés centavos), fixado como prego
maximo a ser aceito pelo SAAEC;

15.6.2 Que estiverem preenchidas em papel de fac-simile ou em papel comum, mas inelegiveis;
15.6.3 Que nao atenderem as exigéncias legais e as deste Edital, no todo ou em parte;

15.6.4 Cujas especificagdes nao atendam as contidas no Edital;

15.6.5 Que apresentarem qualquer oferta ou vantagem néo prevista no Edital, bem como proposta
alternativa;

15.6.6 Com pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentagdo que comprove que OS custos dos insumos
s&0 coerentes com os de mercado e que 0S coeficientes de produtividade séo compativeis com a
execugao do objeto do contrato, adotando-se, como parametro objetivo O regramento contido nos
paragrafos 1° e 2° do artigo 48, admitida a possibilidade de a licitante comprovar a viabilidade do
prego proposto se assim for expressamente requerido no ato da realizagdo da sessdo publica e
somente durante a anélise da sua proposta, oportunidade em que sera aberto prazo de 02 (dois) dias
uteis para a licitante. As comprovagbes apresentadas serao avaliadas pelo Setor de Engenharia e
decidida pela Comiss&o de Licitagao.

15.6.7 Que nio estiverem assinadas pelos representantes legais ou autorizados (ressalvada hipotese
do titular da pessoa juridica, do sécio — com poder conforme contrato social —, ou do procurador
munido de procuragao publica com poder especifico para assinar e assumir obrigages em nome do
sécioftitular da pessoa juridica, estar presente na sesséo publica e atestar a validade do documento,
0 que constara na ata da sessao publica).

15.7 - Em caso de empate observar-se-a o disposto no § 2° do artigo 3° da Lei Federal n° 8.666/93.
15.7.1 Persistindo o empate, a classificagao sera feita por sorteio na mesma sessao de julgamento ou
em ato publico para o qual todos os licitantes serdo convocados mediante e-mail, nos termos do
artigo 45, §2°, da Lei Federal n° 8.666/93.

15.8 Publicada a classificagéo final e decorrido o prazo sem que haja interposigé@o de recurso ou
julgados 0s recursos interpostos, serdo os autos encaminhados ao Superintendente de Saneamento
Basico do SAAEC para deliberagéo quanto 4 Homologagao do procedimento e ADJUDICAGAO do
objeto da licitagdo em decisdo que, se for o caso, devera indicar a habilitagao fiscal e trabalhista com
restricdo em relagéo 2 Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte vencedora do certame.

15.9 A classificagao da proposta somente produzira efeito apos a homologagao e adjudicagéo pelo
Superintendente do SAAEC.

15.10 Caso todas as propostas sejam desclassificadas, 0 SAAEC podera fixar aos concorrentes 0
prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacdo de novas propostas, excluidas as causas que
ensejaram a desclassificagéo, caso em que todos 0s concorrentes serdo comunicados, via e-mail, do
dia, hora e local da abertura dos novos envelopes.

16. DA GARANTIA

16.1 Nos termos do artigo 56, e paragrafos 1° e 2° da Lei Federal n° 8.666/93, a Contratada devera
depositar no ato da assinatura do Contrato, na Tesouraria do SAAEC, a titulo de garantia do perfeito
cumprimento de suas obrigagbes contratuais, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento)

do valor contratual e tera seu valor atualizado nas mesmas condigdes do contrato, em caucgao em
dinheiro, ou fianga bancéria, ou seguro garantia, ou Titulos da Divida Publica, & opgéo do contratado,
devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado

de liquidag#o e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

16.2 A garantia prestada pelo contratado ser4 liberada ou restituida apds a execugéo do contrato e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

16.3 O prazo de vigéncia da caugao a ser depositada devera corresponder, no minimo, ao prazo de
execucdo dos servicos e devera ser prorrogado até o recebimento definitivo dos servigos e/ou
término da vigéncia contratual, o que ocorrer por altimo.

16.4 Caso ocorra vencimento da garantia prestada antes do recebimento definitivo dos servigos e/ou
término da vigéncia do contrato, a empresa vencedora devera providenciar a sua renovagao em ///|
tempo habil, sob pena de violagao contratual e incidéncia das penalidades contratuais ou, se 0 caso, v
rescisdo do contrato.
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17. DO CONTRATO

17.1 O contrato regular-se-a por suas clausulas (Anexo 01 — Minuta do Contrato) e pelos preceitos
de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos € as
disposigdes do direito privado, sendo o mesmo vinculado ao Edital desta Concorréncia Publica, cujo
prazo para sua assinatura sera de até 10 (dez) dias corridos contados a partir da homologagao.

17.2 A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, respeitadas
as determinacdes do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alteragdes, sendo de 12 (doze)
meses para a execugao dos servigos conforme Cronograma Fisico Financeiro.

17.3 Os prazos dos servigos, somente poderao ser prorrogados a juizo da autoridade competente,
nas hipoteses previstas no artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alteragdes.

18. DA RESCISAO

18.1 O SAAEC podera dar por rescindido a obrigacéo decorrente desta licitagdo nas hipéteses
previstas nos artigos 78 e 79 da Lei Federal n° 8.666/93, no que couber.

18.2 Também podera ser rescindido o contrato em razéo da nao observancia ou violagéo pela
Contratada de qualquer disposi¢ao prevista na Lei Federal n° 8.666/93, devendo ressarcir a0 SAAEC
eventuais prejuizos, diretos ou indiretos, decorrentes da rescis&o.

18.3 O SAAEC também podera rescindir o instrumento contratual na hipétese de rescisdo ou de
distrato do Contrato FEHIDRO n°. 174/2022, mediante notificagdo por escrito & Contratada
(protocolo, correio ou e-mail), ndo cabendo qualquer pretensao indenizatéria ou ressarcitéria por
qualquer dano moral ou material, seja ele emergente ou lucro cessante, ressalvado, tao somente, 0
pagamento das obrigagbes contratuais efetivamente executadas ate a data da notificagao.

19. DAS MEDICOES E DA FORMA DE PAGAMENTO

19.1 O pagamento sera efetuado em até 10(dez) dias, a contar da entrega de cada medigao e da
respectiva Nota Fiscal, aceita pelo preposto do SAAEC, por crédito em conta corrente em nome da
Contratada.

19.1.1 O SAAEC deduzird quaisquer valores faturados indevidamente.

19.2.2 Os pagamentos devidos a Contratada poderdo ser sustados pelo SAAEC, nos seguintes
casos:

19.1.2.1 Imperfeicdo dos servigos apontada pela fiscalizagdo do SAAEC ou pelos agentes do
FEHIDRO.

19.1.2.2 N&o cumprimento, pela contratada, de obrigagdes com terceiros, que possam de qualquer
forma, prejudicar o SAAEC.

19.1.2.3 N&o apresentagao na primeira medigao, da copia autenticada da guia de recolhimento da
Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execugéo dos
servigos ora contratados.

19.1.2.4 NZo apresentacao dos comprovantes de quitagao com as obrigagdes previdenciarias.
19.1.2.5 Inobservancia de qualquer clausula do contrato.

19.2 Caso ocorra atraso no pagamento por culpa exclusiva do SAAEC, o indice de atualizagao
financeira a ser aplicado sera o IPC (FIPE).

19.3 A Contratada tem conhecimento que este certame esta sendo realizado com financiamento pelo
FEHIDRO, sendo que eventual atraso ou demora na liberagao das parcelas do convénio nao importa
atraso no pagamento e ndo incidem juros, corregao monetaria ou qualquer forma de indenizagao.

20. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1 Sao obrigagbes da contratada, entre outras, as seguintes:

20.1.1 EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A
BACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM CERQUILHO/SP - 3* ETAPA, no Municipio de
Cerquilho/SP, de acordo com 0 Anexo 02 — Projeto Basico e Anexo 11 — Projeto Executivo;

20.1.2 Fornecer todos os equipamentos, materiais e mAo-de-obra necessarios a boa execugao deste
contrato;

20.1.3 Alojamento e alimentagdo de seus empregados;

20.1.4 Transporte de pessoal, material e equipamentos para o local dos Servigos,

20.1.5 Facilitar e assistir o exercicio da mais completa fiscalizagdo dos servigos contratados,
fiscalizag&o esta que n&o a eximira em hipétese alguma das obrigagbes previstas em lei;
20.1.6 Tomar as providéncias necessarias para evitar acidentes ou danos de qualquer espécie a )
seus operarios e a terceiros, responsabilizando-se por eventuais prejuizos causados;
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20.1.7 Todos os materiais e equipamentos a serem empregados nas obras deverdo obedecer as
Normas Técnicas, obrigando-se a Contratada a submeté-los a aprovagdo do SAAEC. Caso sejam
considerados em desacordo com as especificagbes em vigor, deverao ser substituidos de imediato;
20.1.8 Obter todas as autorizagbes dos 6érgos publicos competentes para execucgao do objeto do
contrato, especialmente da Prefeitura Municipal,

20.1.9 Proceder a execugdo dos servigos dentro do prazo solicitado e da qualidade e normas
técnicas pertinentes, conforme o Anexo 11 - Projeto Basico e Projeto Executivo e seus
respectivos apéndices.

20.1.10 Elaboragéo dos servigos zelando pelo meio ambiente, respeitando-se as normas ambientais
vigentes.

20.1.11 Na existéncia de servigos nao especificados a Contratada somente podera executa-lo apos a
expressa aprovagao da Contratante e assinatura do correspondente Termo Aditivo, observadas as
disposigdes previstas na Lei n° 8.666/93, especialmente, no artigo 65 do mesmo diploma;

20.1.12 Os servigos s6 poderdo ser realizados apés a apresentagdo da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) no prazo de até quinze dias, contados a partir da liberagéo da
primeira parcela pelo agente técnico e financeiro do FEHIDRO, servindo a emissdo da primeira ordem
de servigo como comunicagao a Contratada, e sem abatimento no prazo de execucao.

20.1.13 A Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) devera ser emitida em nome do(s)
profissional(is) indicado(s) na “Declaragao” da empresa licitante, ora Contratada (Anexo 08).

20.1.14 Declarar que os recursos para cobertura do Contrato s&o oriundos do FEHIDRO, conforme 0
SINFEHIDRO 2021-SMT-COB-324 conforme Contrato n° 174/2022 (Anexo 09A), celebrado entre 0
SAAEC e o DESENVOLVE SP, AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A, sendo
até o valor total de despesa estimada em R$ 4.140.310,03 (quatro milhdes e cento € quarenta mil e
trezentos e dez reais e trés centavos), sendo que, desse total, R$ 3.317.386,54 (trés milhdes e
trezentos e dezessete mil e trezentos e oitenta € seis reais e cinquenta e quatro centavos), serao
custeados com recursos do FEHIDRO e R$ 822.923,49 (oitocentos e vinte e dois mil e novecentos
e vinte e trés reais e quarenta e nove centavos) com recursos do SAAEC, conforme classifica¢ao
da despesa no or¢amento do SAAEC - 03.01.03 - Esgoto - 17.512.0009.1045 - Construgao
Aumento Sistema Esgoto Efluente Cérrego Cachoeira - 4.4.90.51 — Obras e Instalages —
Ficha 33.

20.1.15 Permitir, assegurar e facilitar a atuagao do DESENVOLVE SP, do(s) Agente(s) e da
SECOFEHIDRO e do COFEHIDRO, por meio de seus representantes, funcionarios e/ou
credenciados;

20.1.16 Cumprir todas as diretrizes, normas € procedimentos do FEHIDRO pertinentes ao
empreendimento, bem como eventuais Deliberagées do COFEHIDRO que afetem este ajuste,

20.1.17 Anexar a este contrato o Cronograma Fisico-Financeiro e a Planilha de Orgamento
devidamente atualizados, contendo o nome do CONTRATANTE (SAAEC), 0 numero do contrato, a
data base e assinaturas de aprovag&o pelo(s) Agente(s) Técnicos.

20.1.18 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 0
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou
de materiais empregados.

20.1.19 Fiscalizar para que servidores da autarquia n&o prestem de qualquer forma, servigos
relacionados a este contrato, nos termos do artigo g°, Ill, da Lei n® 8.666/1993, sob pena de rescisao
contratual e responsabilidade solidéria de todos os envolvidos, pessoas fisicas, juridicas e servidores
inclusive por ato de improbidade administrativa.

20.1.20 A Contratada somente podera iniciar 0s servicos apos a emissdo das ordens de servigo
correspondentes.

20.1.21 A Contratada devera fixar, em lugar de destaque do empreendimento, no local da realizagao
do empreendimento, ora contratado, quando se tratar de obras e servigos de campo, placa alusiva a
colaboragdo financeira prestada pelo FEHIDRO, em conformidade com as normas proprias
estabelecidas com pelo MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS
do FEHIDRO.

20.1.22 Mencionar nos relatérios parciais, produtos finais, equipamentos e edificagbes ou placa de
inauguragao, inclusive nos casos de publicidade ou divulgagao envolvendo o empreendimento objeto
deste contrato, conforme o caso, a cooperagao financeira do FEHIDRO, em conformidade com as
normas proprias estabelecidas pelo MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA
INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

21. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
21.1 A Contratada do certame se responsabiliza de forma Unica e exclusiva por danos e prejuizos [/,
decorrentes de acidentes do trabalho ou de qualquer natureza causados aos seus prepostos, ao
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SAAEC, seus servidores, a terceiros, ao patriménio publico ou particular e ao meio ambiente,
decorrentes de culpa ou dolo, eventualmente ocorridos durante o fornecimento, transporte ou entrega
do objeto, correndo as suas expensas, sem qualquer dnus para o SAAEC, ressarcimentos efou
indenizagdes que tais danos/ prejuizos possam causar, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizag&o ou o acompanhamento exercido pelo SAAEC.

21.2 As responsabilidades aqui previstas e aquelas decorrentes de penalidades aplicadas a
Contratada serdo solidarias entre Contratada e respectivo(s) s6cio(s).

21.3 A contratada deverd ressarcir 0 SAAEC todos os custos e prejuizos decorrentes de
condenagdes judiciais (ex: custas/despesas judiciais, indenizagbes moral ou material) fundadas em
danos, prejuizos ou acidentes decorrentes de defeito ou vicio do produto por ela entregue ou dos
servicos prestados, utilizando-se o SAAEC; se necessario, de agéo regressiva.

21.4 A responsabilidade da contratada & integral, para a obra contratada, nos termos do Cadigo Civil
Brasileiro, sendo que a presenca da fiscalizagso do SAAEC n&o a diminui nem a exclui.

21.5 E de responsabilidade da Contratada o pagamento das multas ou sang¢des aplicadas pela
infringéncia de qualquer dispositivo legal.

21.6 A Contratada ser4 responsével pela locago e demarcagéo das obras no seu todo, inclusive as
eventuais relocagdes, a partir dos dados técnicos fornecidos pelo SAAEC.

21.7 E de responsabilidade da Contratada, cumprir integralmente o que preconiza a Portaria n° 3.214,
de 08/06/78, do Ministério do Trabalho e suas Normas Regulamentares.

21.8 Cabera unicamente a Contratada todos os custos e as despesas, encargos e incidéncias, diretos
ou indiretos, ndo importando a natureza (tais como trabalhista, previdenciaria, fiscal, administrativa,
civil, criminal ou ambiental), para o fornecimento do objeto contratado, ficando claro que, ao SAAEC
nio cabera nenhum 6nus além do pagamento proposto pelo objeto licitado, estando a contratada
obrigada a apresentar recibos, contracheques ou comprovantes de pagamento sempre que solicitado,
sob pena de suspenséo do pagamento.

22. DAS OBRIGAGOES DO SAAEC

22.1 Garantir a legalidade de todo o processo licitatorio e zelar pela tramitagao adequada dos Autos
correspondentes, obedecendo a todos os dispositivos pertinentes da Lei Federal n° 8666/93, e suas
alteragoes;

22.2 Exercer a plena fiscalizagdo do objeto do contrato, designando seus representantes, por
intermédio de oficio do Senhor Superintendente, apés a assinatura do contrato.

22.2.1 As medigbes dos servigos executados seréo feitas pelo SAAEC obedecendo aos intervalos
definidos pelas parcelas constantes no Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo VIl do MPO do
FEHIDRO).

22.3 Para a execugio do objeto deste edital, o SAAEC obriga-se a efetuar os pagamentos devidos,
de acordo com o estabelecido na proposta de pregos vencedora e nas condigdes previstas no Anexo
01 (Minuta do Contrato), excluidas as previsbes que extrapolem os termos deste edital.

22.4 Conforme o Manual de Procedimentos Operacionais (MPO) do FEHIDRO, & considerada como
data de inicio do empreendimento o primeiro dia util apés a liberagéo da primeira parcela e como
datas de inicio das etapas seguintes a data da liberagédo da respectiva parcela.

22.5 Sera emitida uma primeira ordem de servigo no primeiro dia Util ap6s a liberagéo da primeira
parcela, referente aos servigos previstos para serem executados no periodo abrangido pela primeira
parcela, conforme Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo VIl do MPO do FEHIDRO).

22.6 As demais ordens de servigo serao emitidas, tendo como datas de inicio das etapas seguintes a
data da liberag&o da respectiva parcela FEHIDRO.

23. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

231 A CONTRATADA devera comunicar, por escrito, a finalizagdo dos servigos, solicitando ao
SAAEC o Termo de Recebimento de Servigos.

23.2 O objeto sera recebido provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacgéo escrita da CONTRATADA.

23.3 Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, necessarios a observagéo da adequagéo do objeto aos
termos contratuais, o servico sera recebido definitivamente pela comisséo conforme item 23.4,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

23.4 O objeto sera recebido, por comissdo composta de 03 (trés) membros assim designados: JOSE .
ANTONIO GALVAO, registro funcional n° 142, MARCELO TADEU GENTIL registro funcional n® 251 e }E'-‘
JOAO LUIZ MACHADO GREGORIO, registro funcional n® 226, os quais deverdo proceder a 0{
verificagdo das condigdes de entrega e & conferéncia do material, quantidade e nota fiscal.
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23.5 Na auséncia de servidor nomeado, este podera ser substituido por servidor efetivo do SAAEC,
mediante designagéo do gestor do contrato.

23.6 O Recebimento Provisério ou Definitivo n&o exclui a reponsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

23.7 A obra e/ou servigo ora contratada sera considerada entregue definitivamente, somente apos
sua conclusio total desde que observadas as Especificagbes Técnicas constantes do Edital e do
Termo de Referéncia.

24. DAS PENALIDADES

24.1 O n3o cumprimento das clausulas deste instrumento e ainda a pratica de qualquer transgressao
contratual pela CONTRATADA a sujeitara as seguintes sangdes:

a) Adverténcia por escrito;

b) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugao
de servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite
de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

c) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execugéo de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre 0 montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do 6rgao contratante, quando
o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento
completo da obrigag&o contratada;

d) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagao do disposto nos incisos “b” e “c” deste artigo;

e) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusao do servico, ou rescisdo do contrato/nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

f) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

g) A ndo entrega injustificada dos produtos/servigos poderéa acarretar, além da multa acima prevista, a
rescisao unilateral do contrato e a suspensdo temporaria da CONTRATADA de participagdo em
licitagdes e impedimento de contratar com 0 SAAEC por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

h) As sancbes previstas neste item poderao ser aplicadas desde que facultada a defesa prévia da
CONTRATADA no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, conforme determina o art.
87, paragrafo 2°, da Lei Federal n°® 8.666/93.

i) A multa e os prejuizos verificados com a ndo entrega dos produtos ou prestagdo dos Servigos,
prevista neste item, poderao ser descontados das faturas a serem pagas 8 CONTRATADA.

j) O ndo cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara também a CONTRATADA as demais
sangdes previstas nos arts. 86 e 87, da Lei Federal n°. 8.666/93 suas alteragbes.

24.2 O licitante que ensejar o retardamento da execug&o do certame, n&o mantiver proposta, falhar ou
fraudar na execugéo do contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragéo falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido direito prévio de defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a
Administragao, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade.

24.3 A rescisdo decorrente da inexecugao total ou parcial do contrato acarretara a CONTRATADA,
além da aplicagéo das penalidades previstas neste instrumento, as disposigdes previstas nos artigos
58 e 80 da Lei n° 8.666/93, bem como indenizagéo por perdas e danos que a Contratante vier a sofrer
em decorréncia do inadimplemento contratual, inclusive no tocante ao instituto da perda de uma
chance relacionada a perda da chance de a autarquia obter o valor integral do convénio aprovado pelo
FEHIDRO para execugdo da obra, em raz&o de a proposta vencedora, em tese considerada
exequivel, se mostrar economicamente inviavel, ou em razdo qualquer outra forma de
descumprimento contratual que leve a n&o execugao da obra na sua integralidade.

25. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
25.1 Dos atos do SAAEC, decorrentes da aplicagéo do que estabelece este Edital, cabem os recursos

e demais procedimentos, de acordo com o Artigo 109 da Lei Federal n° 8666/93, alterada pelas leis
Federais n°s 8883/94, 9032/95 e 9648/98. 4

25.2 Todos 0s recursos previstos no art. 109 da Lei federal n°. 8.666/93, deverao ser formulados por é/
escrito, em papel timbrado, assinado por seus representantes legais, enderegados ao Presidente da
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Comiss&o Permanente de Licitagdo e entregues na sede do SAAEC nos dias uteis, das 8:00 as 10:30
e das 12:00 as 16:30 ou por e-mail (compras@saaec.com.br) valendo como protocolo a resposta
confirmatério do recebimento.

25.3 Decair4 do direito de impugnar os termos deste edital a licitante que 0 fizer fora do prazo legal.

26. DOS ESCLARECIMENTOS

26.1 As empresas poderdo requerer esclarecimentos sobre esta licitagdo ao Setor Administrativo,
pelo fone/fax (15) 3284-8200, ou por e-mail (compras@saaec.com.br), diretamente a Comissao
Permanente de Licitagdo.

26.2 Em caso de nao solicitagdo de esclarecimentos e informagdes pelas Proponentes pressupde-se
que os elementos fornecidos séo suficientemente claros e precisos, ndo cabendo posteriormente o
direito a qualquer reclamagao.

27. DAS DISPOSIGOES FINAIS
27.1 O Superintendente do SAAEC, mediante ato escrito e fundamentado, podera revogar a licitagao
por razbes de interesse publico decorrente de fato superveniente ou desconhecido a época da
abertura do certame, devidamente comprovado, e devera anula-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocagao de qualquer pessoa.

27.1.1 A anulag&o do procedimento licitatorio induz a do contrato.

271.1.1 Esta licitagdo poderd ser anulada se ocorrer legalidade em seu processamento Ou
julgamento, e revogada, a juizo exclusivo do SAAEC, por interesse publico, observado o disposto no
artigo 49 da Lei Federal n® 8666/93.

27.1.2 Os licitantes ndo terao direito & indenizagao em decorréncia da anulagéo do procedimento
licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelo que tiver
executado/fornecido.

27.2 A apresentagéo das propostas implica que as empresas participantes conhecem e aceitam todos
os termos deste Edital e seus anexos.

27.3 E facultada & Comiss#o de Licitagio e sua equipe, em qualquer fase da licitag&o, a promogao de
diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugéo do processo, vedada inclusdo de
documento ou informagao que deveria constar originariamente da proposta;

27.4 Pela elaboracdo e apresentagdo da proposta de pregos e documentagao de habilitagéo a
licitante ndo tera direito a auferir vantagem, remuneragao ou indenizagao de qualquer espécie.

27.5 No caso de envio da documentagao ou envelopes pelo Correio é de inteira responsabilidade da
licitante a efetivagéo da entrega até o dia e horario designado para cadastramento ou sess&o publica,
conforme o caso, ndo havendo que se falar em suspenséo, interrupgéo, adiamento ou revisdo do
certame, inclusive na hipbtese de greve.

27.6 Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar edital de licitagao por irregularidade na
aplicago desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias uteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitag&o.

27.7 Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a administragao o
licitante que n&o o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagao.
27.8 Para conhecimento de todos, expede-se este edital que sera afixado na Recepgao do SAAEC, e
sera publicado no Di4rio Oficial do Estado de Sao Paulo, Diario Oficial de Cerquilho, em jornal de
circulagéo diaria da regi&o e no site https://www.saaec.com.brilicitacoes.

27.9 Fica eleito o foro desta comarca de Cerquilho - SP, com renuncia de qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para dirimir qualquer questdo oriunda deste certame, € que ndo possa ser
resolvida na esfera administrativa.

Marcio
Supeintender'e do $1 ee

15



SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO
Rua Augusto Dorighello, 320 - Cerquilho/SP - 18.526-032 - Fone/Fax: (15) 3384-8200 CERQUILHS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023 - PROCESSO N° 02/2023
ANEXO 01

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO - SAAEC
CONTRATADA: (empresa vencedora do certame)

Por este instrumento, de um lado, na qualidade de Contratante, o Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de
Cerquilno - S.AAA.E.C., inscrito no CNPJ/MF sob o n°® 50.797.752/0001-01, com sede na Rua Augusto
Dorighello n® 320 - Jardim Esplanada, neste ato representado por seu Superintendente, o Sr.
, (dados pessoais) portador do RG. sob o n°. e do CIC. Sob o n°.

doravante denommada simplesmente SAAEC, e, de outro lado, na qualidade de CONTRATADA, a empresa
, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® , com sede na , heste
ato representada por , portador do RG. sob o n°. , € do CPF/MF sob o n°.

residente a (enderego), doravante denominada simplesmente CONTRATADA tém entre si justo e

contratado a execugao de obras, no Municipio de Cerquilho-SP, mediante as clausulas e condigbes adiante
estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Constitui objeto deste instrumento a EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE
EFLUENTES PARA A BACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM CERQUILHO/SP - 32 ETAPA, no Municipio
de Cerquilho/SP de acordo com o Anexo 02 - Termo de Referéncia e Anexo 11_Projeto Basico e Projeto
Executivo e seus respectivos Apéndices, os quais ficam fazendo parte integrante deste contrato, com
recurso do FEHIDRO - SINFEHIDRO 2021-SMT-COB-324, conforme Contrato n°® 174/2022.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1 A vigéncia deste contrato sera de 12 (doze) meses, sendo 12 (doze) meses para a execugao dos
servigos, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, a contar da data de sua assinatura.

2.2 Os prazos de execucao e de vigéncia contratual somente poderao ser prorrogados a juizo da autoridade

competente, nas hipoteses previstas no artigo 57 da Lei Federal n® 8.666/93 com suas alteragdes,
devidamente justificado e comprovado.

CLAUSULA TERCEIRA - PREGOS

3.1 - Os precos da prestagéo dos servigos do objeto deste instrumento sdo aqueles constantes na Proposta
de Pregos devidamente preenchida pela CONTRATADA, desconsideradas previsbes que extrapolem as
disposigbes do Edital.

3.2 - Nos valores indicados na referida proposta e sua planilha ja estao inclusos todos os custos e despesas,
encargos e incidéncias, diretos ou indiretos, ndo importando a natureza, que recaiam sobre a aquisi¢ao e ou
prestagdo do servigo constante do objeto desta contratagéo e que por ventura n&o estejam explicitados nos
Anexo 02 — Termo de Referéncia.

3.3 Considerando que a execugdo contratual depende de valores recebidos por convénio com o FEHIDRO e
que o SAAEC nao possui capacidade econémica para executar a obra sem o valor financiado, os pregos
contratuais s&o fixos e irreajustaveis, devendo a CONTRATADA zelar para a absoluta execugéo dentro do
prazo contratual.

3.4 Servicos que ndo constem do Termo de Referéncia, Projeto Basico ou Projeto Executivo somente
poderdo ser executados apds assinatura do competente termo aditivo, sendo vedado o repasse de BDI de
eventual empresa terceirizada, 6nus este que deve ser assumido pela CONTRATADA.

3.4.1 Na hipétese de o termo aditivo contemplar servigo ou material incluido no escopo da obra (ex.:
escavagdo, execugdo de estrutura em concreto/ago, diferengas de metragem ou de profundidade) ou, ainda,
cuja necessidade poderia ter sido verificada pela CONTRATADA na realizagdo da visita técnica o
aditamento ndo podera contemplar qualquer oneragéo ao valor pago pelo SAAEC.

3.5 A CONTRATADA, empresa especializada no seu ramo, deve ter condigdes de prever a oscilagao no
preco dos materiais/servigos da obra, devendo tomar as medidas e cautelas para prevenir o aumento de
preco (ex.: aquisicdo de materiais com antecedéncia), se tratando de risco da atividade desempenhada pela
CONTRATADA que ndo sera repassado ao SAAEC.

)
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CLAUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO E ORIGEM DOS RECURSOS
4.1 O valor global deste contrato, de acordo com os pregos constantes na Proposta de Pregos apresentada

pela CONTRATADA ¢é de RS ... (e ), sendo RS .cnicninn
(i ) serio custeados com recurso do FEHIDRO e R$ ..o
Qicenmenamsscvarrorsasnis s ) com recurso do SAAEC.

4.2 Os recursos disponiveis para a aquisi¢io e ou prestagdo do servigo do objeto deste instrumento
estao identificados pela dotagdo: 03.01.03 - Esgoto — 17.512.0009.1045 — Construgdo Aumento
Sistema Esgoto Efluente Cérrego Cachoeira — 4.4.90.51 — Obras e Instalagdes — Ficha 33.

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

5.1 Nos termos do artigo 56, e paragrafos 1° e 2°, da Lei Federal n° 8.666/93, a CONTRATADA devera
depositar no ato da assinatura do Contrato, na Tesouraria do SAAEC, a titulo de garantia do perfeito
cumprimento de suas obrigagdes contratuais, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
contratual e ter4 seu valor atualizado nas mesmas condi¢des do contrato, em caugéo em dinheiro, ou fianga
bancaria, ou seguro garantia, ou Titulos da Divida Publica, & opg&o do contratado, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag&o e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

5.2 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida ap6s a execugao do contrato e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente.

5.3 O prazo de vigéncia da caug&o a ser depositada devera corresponder, no minimo, ao prazo de execugao
dos servigos e devera ser prorrogado até o recebimento definitivo dos servigos e/ou término da vigéncia
contratual, o que ocorrer por ultimo.

5.4 Caso ocorra vencimento da garantia prestada antes do recebimento definitivo dos servigos e/ou término
da vigéncia do contrato, a empresa vencedora devera providenciar a sua renovagdo em tempo habil, sob
pena de violag&o contratual e incidéncia das penalidades contratuais ou, se o caso, rescisédo do contrato.

CLAUSULA SEXTA - FATURAMENTO

6.1 As notas fiscais/faturas deverdo ser entregues na sede do SAAEC, dentro do prazo de 02 (dois) dias
Uteis contados da emiss&o da mesma, tendo o SAAEC o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para sua aprovagao.
6.2 As notas fiscais/faturas deverso conter em anexo a relagéo dos Materiais € Equipamentos fornecidos e
os Servicos executados no periodo, com base nos pregos unitarios da Planilha de Orgamento (Anexo 03B)
e Cronograma Fisico Financeiro (Anexo 04B), ambos constantes da Proposta de Pregos da
CONTRATADA.

6.3 Verificada qualquer irregularidade na emissao da nota fiscal/fatura, o SAAEC fara a sua devolugéo para
a devida corregdo, ficando o prazo de pagamento prorrogado proporcionalmente a partir da data de sua
reapresentagéo, sem qualquer custo adicional para o SAAEC.

CLAUSULA SETIMA - MEDIGOES

7.1 As medicdes dos servicos executados deverdo ser apresentadas pela Contratada ao SAAEC
obedecendo aos intervalos definidos pelas parcelas constantes no Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo VII
do MPO do FEHIDRO).

7.1.1 Em caso de término de servigos, considerar-se-a, para fins de medig&o, o primeiro dia subseqlente a
execugdo dos mesmos.

7.1.2 A atestacio da medigdo sera efetivada no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, e estara
vinculada a apresentacgio pela CONTRATADA de fotos datadas, diario de obra e croqui indicativo dos
servigos e materiais, executados que constam na medicdo encaminhada.

CLAUSULA OITAVA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento ser4 efetuado em até 10(dez) dias, a contar da entrega de cada medigdo e da respectiva
Nota Fiscal, aceita pelo preposto do SAAEC, por crédito em conta corrente em nome da CONTRATADA.

8.2 O SAAEC deduzira quaisquer valores faturados indevidamente.

8.3 Os pagamentos devidos 8 CONTRATADA poderao ser sustados pelo SAAEC, nos seguintes casos:

8.3.1 Imperfeico dos servigos apontada pela fiscalizag&o do SAAEC ou pelos agentes do FEHIDRO;

8.3.2 N&o cumprimento, pela CONTRATADA, de obrigagdes com terceiros, que possam de qualquer forma,
prejudicar o SAAEC; |/
8.3.3 N&o apresentagéo na primeira medic&o, da copia autenticada da guia de recolhimento da Anotagéo de Z(
Responsabilidade Técnica — ART do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execugao dos servigos ora [
contratados;
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8.3.4 N4o apresentago dos comprovantes de quitagdo com as obrigagdes previdenciarias;

8.3.5 Inobservancia de qualquer clausula deste contrato.

8.4 Caso ocorra atraso no pagamento por culpa exclusiva do SAAEC, o indice de atualizagéo financeira a
ser aplicado seré o IPC (FIPE).

8.5 A CONTRATADA tem conhecimento que este certame esta sendo realizado com financiamento pelo
FEHIDRO, sendo que eventual atraso ou demora na liberagéo das parcelas do convénio nao importa atraso
no pagamento e n&o incidem juros, corregdo monetaria ou qualquer forma de indenizagao.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

9.1 S&o obrigagdes da CONTRATADA, entre outras, as seguintes:

9.1.1 EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A BACIA DO
CORREGO CACHOEIRA EM CERQUILHO/SP - 3* ETAPA, no Municipio de Cerquilho/SP de acordo com o
Anexo 02 - Termo de Referéncia e Anexo 11_Projeto Bésico e Projeto Executivo e seus respectivos
Apéndices;

9.1.2 Fornecer todos os equipamentos, materiais € mao-de-obra necessarios a boa execug@o deste
contrato;

9.1.3 Alojamento e alimentagédo de seus empregados;

9.1.4 Transporte de pessoal, material e equipamentos para o local dos servigos;

9.1.5 Facilitar e assistir 0 exercicio da mais completa fiscalizag8o dos servigos contratados, fiscalizagéo
esta que ndo a eximira em hipdtese alguma das obrigagdes previstas em lei;

9.1.6 Tomar as providéncias necessarias para evitar acidentes ou danos de qualquer espécie a seus
operarios e a terceiros, responsabilizando-se por eventuais prejulzos causados;

9.1.7 Todos os materiais e equipamentos a serem empregados nas obras deverdo obedecer as Normas
Técnicas, obrigando-se a CONTRATADA a submeté-los a aprovagao do SAAEC. Caso sejam considerados
em desacordo com as especificagées em vigor, deverdo ser substituidos de imediato;

9.1.8 Obter todas as autorizagdes dos érgéos pulblicos competentes para execugéo do objeto do contrato,
especialmente da Prefeitura Municipal.

9.1.9 Proceder & execugso dos servicos dentro do prazo solicitado e da qualidade e normas técnicas
pertinentes, conforme o Anexo 02 - Termo de Referéncia e Anexo 11_Projeto Béasico e Projeto
Executivo e seus respectivos Apéndices do Edital.

9.1.10 Elaboragdo dos servicos zelando pelo meio ambiente, respeitando-se as normas ambientais
vigentes;

9.1.11 Na existéncia de servicos ndo especificados a CONTRATADA somente podera executa-lo apos a
expressa aprovagdo da Contratante e assinatura do correspondente Termo Aditivo, observadas as
disposicées previstas na Lei n° 8.666/93, especialmente, no artigo 65 do mesmo diploma;

9.1.12 Os servigos s6 poderdo ser realizados ap6s a apresentagéo da guia Anotagdo de Responsabilidade
Técnica (ART) no prazo de até quinze dias, contados a partir da liberagéo da primeira parcela pelo agente
técnico e financeiro do FEHIDRO, servindo a emissao da primeira ordem de servigo como comunicagao a
CONTRATADA, e sem abatimento no prazo de execugao.

9.1.13 As Anotacdes de Responsabilidades Técnicas (ART's), deverdo ser emitidas em nome dos
profissionais indicados na “Declarag&o” da empresa licitante, ora CONTRATADA (Anexo 08 do Edital).
9.1.14 Declarar que 0s recursos para cobertura do Contrato séo oriundos do FEHIDRO, conforme o contrato
n°. 174/2022 (Anexo 9A), celebrado entre 0 SAAEC e o DESENVOLVE SP, sendo até em valor total

estimado de R$ ... (cooorieieisieiiriniienenns),  S€Ndo que, desse total, R$ ...civieien
(iomasias ) serdo custeados com recursos do FEHIDRO e R$ .
(cauisisaim s ) com recursos do SAAEC, conforme classificagdo da despesa no orgamento do

SAAEC - 03.01.03 - Esgoto — 17.512.0009.1045 — Construcdo Aumento Sistema Esgoto Efluente
Cérrego Cachoeira — 4.4.90.51 — Obras e Instala¢des — Ficha 33.

9.1.15 Permitir, assegurar e facilitar a atuag&o do DESENVOLVE SP, do(s) Agente(s) e da SECOFEHIDRO
e do COFEHIDRO, por meio de seus representantes, funcionarios e/ou credenciados;

9.1.16 Cumprir todas as diretrizes, normas e procedimentos do FEHIDRO pertinentes ao empreendimento,
bem como eventuais Deliberagdes do COFEHIDRO que afetem este ajuste;

9.1.17 Anexar a este contrato o Cronograma Fisico-Financeiro e a Planilha de Orgamento devidamente
atualizados, contendo o nome do CONTRATANTE (SAAEC), o numero do contrato, a data base e
assinaturas de aprovacgéo pelo(s) Agente(s) Tecnicos.

do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregées resultantes da execucdo ou de materiais

9.1.18 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, o objeto }/V
y

empregados.
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9.1.19 Fiscalizar para que servidores da autarquia n&o prestem de qualquer forma, servigos relacionados a
este contrato, nos termos do artigo 9°, Ill, da Lei n° 8.666/1993, sob pena de rescisdo contratual e
responsabilidade solidaria de todos os envolvidos, pessoas fisicas, juridicas e servidores inclusive por ato de
improbidade administrativa.

9.1.20 A CONTRATADA somente podera iniciar os servicos ap6s a emissdo das ordens de servico
correspondentes.

9.1.21 A CONTRATADA devera fixar, em lugar de destaque do empreendimento, no local da realizagéo do
empreendimento, ora contratado, quando se tratar de obras e servicos de campo, placa alusiva a
colaboragso financeira prestada pelo FEHIDRO, em conformidade com as normas préprias estabelecidas
com pelo MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

9.1.22 Mencionar nos relatérios parciais, produtos finais, equipamentos e edificagbes ou placa de
inaugurag4o, inclusive nos casos de publicidade ou divulgag@o envolvendo o empreendimento objeto deste
contrato, conforme o caso, a cooperagao financeira do FEHIDRO, em conformidade com as normas préprias
estabelecidas pelo MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do
FEHIDRO.

CLAUSULA DECIMA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

10.1 A CONTRATADA do certame se responsabiliza de forma Unica e exclusiva por danos e prejuizos
decorrentes de acidentes do trabalho ou de qualquer natureza causados aos seus prepostos, ao SAAEC,
seus servidores, a terceiros, ao patriménio publico ou particular e ao meio ambiente, decorrentes de culpa
ou dolo, eventualmente ocorridos durante o fornecimento, transporte ou entrega do objeto, correndo as suas
expensas, sem qualquer 6nus para o SAAEC, ressarcimentos e/ou indenizagbes que tais danos/ prejuizos
possam causar, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizago ou o acompanhamento
exercido pelo SAAEC.

10.2 As responsabilidades aqui previstas e aquelas decorrentes de penalidades aplicadas a Contratada
serdo solidarias entre CONTRATADA e respectivo(s) sécio(s).

10.3 A CONTRATADA devera ressarcir o SAAEC todos os custos e prejuizos decorrentes de condenagbes
judiciais (ex: custas/despesas judiciais, indenizagdes moral ou material) fundadas em danos, prejuizos ou
acidentes decorrentes de defeito ou vicio do produto por ela entregue ou dos servigos prestados, utilizando-
se 0 SAAEC; se necessario, de agéo regressiva.

10.4 A responsabilidade da CONTRATADA ¢ integral, para a obra contratada, nos termos do Cédigo civil
Brasileiro, sendo que a presenca da fiscalizagdo do SAAEC néo a diminui nem a exclui.

10.5 E de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das multas ou sangbes aplicadas pela
infringéncia de qualquer dispositivo legal.

10.6 A CONTRATADA ser4 responsével pela locagéo e demarcagéo das obras no seu todo, inclusive as
eventuais relocagdes, a partir dos dados técnicos fornecidos pelo SAAEC.

10.7 E de responsabilidade da CONTRATADA, cumprir integraimente o que preconiza a Portaria n® 3.214,
de 08/06/78, do Ministério do Trabalho e suas Normas Regulamentares.

10.8 Cabera unicamente 8 CONTRATADA todos os custos e as despesas, encargos e incidéncias, diretos
ou indiretos, n&o importando a natureza (tais como trabalhista, previdenciaria, fiscal, administrativa, civil,
criminal ou ambiental), para o fornecimento do objeto contratado, ficando claro que, ao SAAEC néo cabera
nenhum 6nus além do pagamento proposto pelo objeto licitado, estando a CONTRATADA obrigada a
apresentar recibos, contracheques ou comprovantes de pagamento sempre que solicitado, sob pena de
suspenséo do pagamento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DO SAAEC

11.1 Garantir a legalidade de todo o processo licitatério e zelar pela tramitagéo adequada dos Autos
correspondentes, obedecendo a todos os dispositivos pertinentes da Lei Federal n® 8666/93, e suas
alteragdes,

11.2 Exercer a plena fiscalizag&o do objeto do contrato, designando seus representantes, por intermédio de
oficio do Senhor Superintendente, ap6s a assinatura deste contrato;

11.2.1 As medigBes dos servigos executados serdo feitas pelo SAAEC obedecendo aos intervalos definidos
pelas parcelas constantes no Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo VIl do MPO do FEHIDRO).

11.3 Para a execug&o do objeto deste Contrato, o SAAEC obriga-se a efetuar os pagamentos devidos, de
acordo com o estabelecido na proposta de pregos vencedora e nas condigdes Clausula Oitava. ",
11.4 Conforme o Manual de Procedimentos Operacionais (MPO) do FEHIDRO, é considerada como data de
infcio do empreendimento o primeiro dia Util apés a liberagéo da primeira parcela e como datas de inicio /
das etapas seguintes a data da liberagéo da respectiva parcela.
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11.5 Sera emitida uma primeira ordem de servigo no primeiro dia Util apds a liberag&o da primeira parcela,
referente aos servigos previstos para serem executados no periodo abrangido pela primeira parcela,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo VII do MPO do FEHIDRO).

11.6 As demais ordens de servico ser&o emitidas, tendo como datas de inicio das etapas seguintes a data
da liberagao da respectiva parcela FEHIDRO.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

12.1 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugao do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

12.2 O SAAEC rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
contrato.

12.3 A CONTRATADA devera comunicar, por escrito, a finalizagdo dos servigos, solicitando ao SAAEC o
Termo de Recebimento de Servigos.

12.4 O objeto sera recebido provisoriamente pelo responsével por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicag&o escrita da
CONTRATADA.

12.5 Decorrido 0 prazo de 60 (sessenta) dias, necessérios & observagdo da adequagao do objeto aos
termos contratuais, o servigo sera recebido definitivamente pela comissédo conforme item 12.5.1, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes.

12.5.1 O objeto sera recebido, por comissdo composta de 03 (trés) membros assim designados: JOSE
ANTONIO GALVAO, registro funcional n° 142, MARCELO TADEU GENTIL registro funcional n® 251 e JOAO
LUIZ MACHADO GREGORIO, registro funcional n° 226, os quais dever&o proceder a verificagdo das
condicBes de entrega e & conferéncia do material, quantidade e nota fiscal.

12.5.2 Na auséncia de um dos membros da comiss&o acima nomeada, este podera ser substituido por
servidor efetivo do SAAEC, mediante designagdo do(s) membro(s) da comiss&o presente(s)

12.6 O Recebimento Provisério ou Definitivo ndo exclui a reponsabilidade civil pela solidez e seguranga da
obra ou do servio, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

12.7 A obra elou servigo ora contratada ser4 considerada entregue definitivamente, somente apés sua

conclusdo total desde que observadas as Especificagdes Técnicas constantes do Edital e do Termo de
Referencia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PENALIDADES

13.1 O nZo cumprimento das clausulas deste instrumento e, ainda, a pratica de qualquer transgressao
contratual pela CONTRATADA a sujeitara as seguintes sangdes:

a) Adverténcia por escrito;

b) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucao de
servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9%
(nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

c) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugéo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, em carater excepcional, e a critério do 6rg&o contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta)
dias, n&o podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagao contratada;

d) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de
entrega ou execugao de servigos, sem prejuizo da aplicag&o do disposto nos incisos “b" e “c” deste artigo;

e) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administrac&o, recusa parcial ou total na entrega
do material ou execugdo de servigos, recusa na conclusdo do servigo, ou rescis@o do contrato/nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

f) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer
clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

g) A ndo entrega injustificada dos produtos ou execugéo de servigos podera acarretar, além da multa acima
prevista, a rescis&o unilateral do contrato e a suspensdo temporaria da CONTRATADA de participagdo em
licitagdes e impedimento de contratar com o SAAEC por prazo n&o superior a 02 (dois) anos.

h) As sangbes previstas neste item poderdo ser aplicadas desde que facultada a defesa prévia da
CONTRATADA no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, conforme determina o art. 87,
paragrafo 2°, da Lei Federal n® 8.666/93.

i) A multa e os prejuizos verificados com a n&o entrega dos produtos ou execugao de servigos, prevista no-
item 13.1, poderao ser descontados das faturas a serem pagas 8 CONTRATADA. / /
j) O n&o cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara também a CONTRATADA as demais sangbe l

5
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previstas nos arts. 86 e 87, da Lei Federal n°. 8.666/93 suas alteragdes.

13.2 O licitante que ensejar o retardamento da execugdo do certame, ndo mantiver proposta, falhar ou
fraudar na execug&o do contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragéo falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido direito prévio de defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a Administragao, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitag&o perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3 A rescis3o decorrente da inexecugao total ou parcial do contrato acarretara &8 CONTRATADA, além da
aplicagéo das penalidades previstas neste instrumento, as disposigoes previstas nos artigos 58 e 80 da Lei n®
8.666/93, bem como indenizagio por perdas e danos que a Contratante vier a sofrer em decorréncia do
inadimplemento contratual, inclusive no tocante ao instituto da perda de uma chance relacionada a perda da
chance de a autarquia obter o valor integral do convénio aprovado pelo FEHIDRO para execucgdo da obra, em
razao de a proposta vencedora, em tese considerada exequivel, se mostrar economicamente inviavel, ou em
razao qualquer outra forma de descumprimento contratual que leve a ndo execugdo da obra na sua
integralidade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

14.1 O SAAEC poderé rescindir o instrumento contratual nas hipéteses previstas nos artigos 78 e 79 da Lei
Federal n° 8.666/93, no que couber.

14.2 Podera ser rescindido o contrato em razio da ndo observancia ou violag&o pela CONTRATADA de
qualquer disposigao prevista na Lei Federal n® 8.666/93, devendo ressarcir ao SAAEC eventuais prejuizos,
diretos ou indiretos, decorrentes da resciséo.

14.3 Também podera rescindir o instrumento contratual na hipétese de resciséo ou de distrato do Contrato
FEHIDRO n°. 174/2022, mediante notificagdo por escrito & CONTRATADA (protocolo, correio ou e-mail),
nao cabendo qualquer pretens&o indenizatoria ou ressarcitéria por qualquer dano moral ou material, seja ele
emergente ou lucro cessante, ressalvado, tdo somente, o pagamento das obrigagbes contratuais
efetivamente executadas até a data da notificagéo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - TRANSFERENCIA DAS OBRIGAGOES

151 Fica terminantemente vedada & CONTRATADA a transferéncia das obrigagdes decorrentes deste
instrumento contratual a terceiros, bem como suas filiais, devendo, no entanto, a CONTRATADA cumprir
rigorosamente com todas as condigdes e clausulas contratuais, sendo ainda admitidas a sua fus&o, cisao ou
incorporagao, desde que a execugao do contrato n&o seja prejudicada.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - TOLERANCIA

16.1 Se qualquer das partes, em beneficio da outra, mesmo por omiss&o, permitir a inobservancia, no todo
ou em parte, de quaisquer das clausulas ou condigdes deste contrato, tal fato ndo podera liberar, desonerar
ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas clausulas ou condi¢bes, as quais permanecerao
inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DISPOSIGOES FINAIS

171 A CONTRATADA tem pleno conhecimento de todos os itens e anexos constantes da
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritos,
inclusive quanto a obrigatoriedade de manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condicbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo, de acordo com o art. 55, inc. XIlI, da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alteragdes.

17.2 Ficam fazendo parte integrante deste contrato a Proposta de Pregos apresentada pela
CONTRATADA, o Edital e seus Anexos e Apéndices.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1 Fica eleito o foro desta comarca de Cerquilho - SP, com expressa renuncia de outro qualquer, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dividas oriundas deste instrumento, ficando a parte vencida
sujeita ao pagamento de custas judiciais e honorarios advocaticios que forem arbitrados.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam este instrumento, juntamente com duas testemunhas
abaixo identificadas, aplicando-se a este contrato os dispositivos da legislagdo em vigor.

Cerquilho, __de’ de 2023.

Marcio Roberto Gaio’'o
Sp etz s fu 81 ec
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I. INTRODUCAQ / JUSTIFICATIVA

[Cxistem quatro Fstagoes de Tratamento de Fsgoto (FTESs) no sistema de esgotamento
sanitario do municipio de Cerquilho. a saber:

- ETE Capuava:

- . I'E Taquaral:

- ETE Alianga:

- I'TE Rio Sorocaba.

Na Figura 01 sdo apresentadas as localizagdes das guatro Estagdes de |ratamentos de

I sgoto existentes no municipio de Cerquilho,

~

Estagdes de Tratamento de Esgoto do municipio de Cerquilho.

A Figura 02 apresenta as 04 principais bacias de esgotamento sanitario exisientes no

municipio Cerquilho. Destaca-se que os elluentes tratados nas I'TEs Alianga ¢ Sorocaba sdo Y
langados no rio Sorocaba: a FI'E Capuava encaminha o etluente tratado para o rio Tieté: ¢ a /
| - "
I'TE Taquaral langa o efluente rratado para o corrego laquaral (alluente do rio Tieté). As
outorgas de langamento de efluentes do SAAEC estdo todas estabelecidas na portaria do [
f
DAAL n", 1632 de 23 de maio de 2013, {
L
/_\]
\ [



Fm todos os pontos de langamento das quatro FTEs do municipio de Cerquilho. os
mananciais sdo classificados como Classe 2. contorme estabelecido no decreto 10.755 de

22111977 do DAFE.

Figura 02. Delimitagdo das bacias de coleta de esgoto e estagoes de tratamento de Cerquilho.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral
O principal objetivo ¢ exccutar as obras do sistema de coleta ¢ alastamento de esLoto
sanitdrio para a bacia do cérrego Cachoeira. situada no municipio de Cerquilho. na qual esta
estimada uma populagio de 19.367 habitantes para o ano de 2033, Assini. com a exceuydo das
obras. ¢stdo previstas melhorias na infraestrutura da bacia. visando o desenvolvimento de
forma sustentavel.
O sistema de coleta e afastamento de €SZOt0 sanitario para a bacia do COITego
Cachocira consiste nas seguintes crapas:
* Ampliagdo da capacidade do coletor. responsavel por coletar ¢ encaminhar os
cfluentes até a FEE Cachocira:
*  Ampliagio do sistema de recalque e rede por gravidade. entre a 11 Cachoeira ¢
I'TE Rio Sorocaba:

¢  Redimensionamento da Ik Cachoeira;



e Implamagio de pré-tratamento na ELE da Bacia do Cachoeira:

e Implantagdo de pré-tratamento na EEE da ETLE Rio Sorocaba.

O projeto do sistema de esgotamento sanitario da Bacia do Cachoetra, elaborado pela

empresa Novaes Engenharia ¢ Construgdo Lida. dividiu a exceugio du seguinte forma:

o Intereeptor Cachoeira - |1

e Intereeptor Cachoeira - 12

e LLEL Pilon

e Rede de recalque Pilon

e Emissario final

e LELE ETE Rio Sorocaba

e Rede de recalque ETT Rio Sorocaba

Pura a execugdo da etapa Interceptor Cachoeira — T1. foram solicitados recursos ao
FEHIDRO no ano de 2018. atraves da Deliberagdo CBH-SM | n” 384, de 07 de dezembro de
2018.

Para a execugdo das etapas Interceptor Cachoeira — T2, EEE Pilon, Rede de
recalque Pilon e Emissario final. loram solicitados recursos ao I HIDRO no ano de 2019,

atraves da Deliberagdo CBH-SM 1 n" 394, de 25 de julho de 2019,

Figura 03. Obras de implantagdio do Interceptor Cachocira

I'l.em 2019,

r



Figura 04. Obras de implantagdo do Interceptor Cachoerra 11, em 2010,

O atwal plento. objeto deste Termo de Reteréncia, pretende soliciiar recursos para .
execugdo da tereetra e altima etapa das obras previstas no sistenia de coleta ¢ atastamento du
Bacia do Corrego Cachoeira, abrangendo as seguintes atividades: EEE Rio Soroeaba ¢ Rede
de recalque E'TE Rio Sorocaba. Os Custos ¢ servigus necessarios Parie o exeCugao dessas
clapas estdo deseritos: nos Anexos VI (Cronograma Fisico-1 manceiror ¢ VI (Planilha

Chrgamentaria).

. " e L L “o min 5
i - -’

[ B . ’1&. ey, ~ ™
duas interyengoes necessarias pard a Bacia do Corrego ¢
ATCAN Propostas para as estagoes eley

tgura O3, Visdo ee
Figura Visdo geral achoeira,
atorias de esgoto ¢ respectivas linhas de recalyue ¢ o
catnimbhamento do emissario.

——



J.DIMENSIONAMENTO DA EEE DA ETE R1O SOROCABA E IMPLANTACQO DE
TRATAMENTO PRELIMINAR

Como parte integrante do projeto do sistema de coleta e afastamento de esgoto
sanitario para a bacia do Corrego Cachoeira, faz-se necessdrio ampliar o capacidade da LEL
da ETE Rio Sorocaba ¢ implantar um sistema de pré-iratamento mecanizado a montante da
EEE.

Todo o esgoto gerado na Bacia do Corrego Cachocira ¢ encaminhado por gravidade
até a Fstagao Flevatoria de Esgoto (EEE) da ETE Rio Sorocaba, que tem a lungdo de recalcar
odo o esgoto que chega a ETL puara o tralamento. Esta EEE atualmente opera com 2
conjuntos motobombas  submersiveis. que operam alternadamente tendo  as  seguintes
caracteristicas: 20 cv. 16.7 mca. e 207 m3/h. Nio existe sistema de tratamento preliminar a
montante da ELLEE Rio Sorocaba. sendo recomendado que seja implantado um sistema de preé-
tratamento.

A estrutura existente. no entanto. ¢ insuficiente para atender as futuras demandas
previstas na bacia, Observou-se. dessa forma. a necessidade de redimensionamento da EEL da

IFTLE do Rio Sorocaba.
3.1 DIMENSIONAMENTO DA EEE

No tange o caleulo das vazdes de projeto. os parametros de projeto a serem adotados
para a estimativa de esgoto gerado pela populagio residente na drca do estudo sdo

apresentados no quadro 4 subscquente.

_l Parametros de Projetos

Consume per cupitu doméstico 160 Yy gia |

Coeficiente de contribuigdo de esgoto por uso de agua (e'a) | 0.8 :
| Coeficiente de maxima vazdo didria (k) 125 l
| Coeficiente de maxima vazao horaria (k) L W1 .
I Contribuigdo de infiltragdo no sistema (1x,,,) ( Redes coletoras) | 0.1 ks
Iiw_nrihu_i_qau de infiltragdo no sistema (tn,,,) (Coletores) 0.5 I'H ki

Acrescenta-se ainda que. para efeito de calculo de vazoes tuturas de inliltragdo.
utilizou uma correlagdo entre a extensdo de rede existente por habitantes e estipulou o
cocticiente dessa relagdo. extensdo de rede por habitante. como sendo 4.75 metros por

habitante. sc os caleulos baseado nos parametros supracitados. ¢ sdo apresentadas no Quadro



6 as estimativas das vazdes teoricas de esgoto gerado pela populagdo residente na area do

estudo.

Quadro 6. Vazdes teoricas de esgoto gerado pela populagdo  Bacia da L TE Sorocaba.
~_INICI0 DE PLANO

Vazio média de esgoto 6.28 1/, |
Vazdo maxima diaria média de esgoto 785 I,
Vazdo maxima horaria média de esgoto 11.78 1,
Vazdo de inliltragdo - Redes coletoras existentes l 149 17,
Vazdo de infiliragao - Coletores tronco existentes 1.76 17, .
Vazdo media total de esgoto (consumo + infiltragdo) 954 14
Vazao maxima didria meédia wotal de esgoto (consumo + infiltragdo) 18 I A
Vazdo maxima hordria média total de esgoto (consumo + infiltragdo) 15.03 1,
e _ INCREMENTO DE 1.610 HABITANTES i
Vazdo meédia de esgoto 2 I,
l Vazdo maxima diaria média 298 15
Vazao maxima horaria média | 447 1,
Vauzio de infiltragdo - Redes coletoras previstas 0.68 1.
! Vazao media total de esgoto (consumo = infiltragdo) 3.07 I,
Vazao maxima didria média total de esgoto (consumo = infiltragdo) : 3.67 |,
| Vazdo maxima horaria média 1otal de esgoto (consumo — infilragio) 5.16 I-\J-
L o _ o FIM DE PLANO B ’
Vazao media de esgoto (inicio de plano - incremento de 1.6 10 habitantes) 12,60 1A
| Vazdo maxima diana média (inicio de plano + incremento de 1.610 habitantes) 14.77 |,
Vazdo mixima hordria media (inicio de plano + incremento de 1.610 habitantes) [20.19 1,

Fonte: Dados auferidos pela Novaes Engenharia.

Na sequéncia ¢ apresentado o descritivo dos caleulos adotados no dimensionamento

das estagOes clevatorias de esgoto.

Para a realizagdo dos caleulos hidraulico do dimensionamento das estacdes elevatorias.

utilizou-se os seguintes pardametros. apresentados no Quadro 9.



Quadro 9. Parametros de projelo para a estagio clevatoria de esgoto.

Parimetros de Projetos

I S—— T

Tempo de detengio maximo
my
Velocidade minima no recalque 0.60 "/ |
m !
| Velocidade maxima no recalque 00 T
4]

| Numero maximo de partidas da bomba por hora

No que concerne as vazoes de projeto para o dimensionamento da ¢stagdo ¢levatona.
estas baseiam-se nos calculos efetuados via planilha de calculo do interceptor de esgoto

Cuchoeira ¢ do emissario final ¢ importa nos seguintes quantitativos:

= e EEE SOROCABA
= Inicio de Plano
- Vazdo maxima horaria média total de esgoto: 77,93 %
- Vazdo média wotal de esgoto: 50,70 "
- Vazio minima: 25,35 '/,

o Fim de Plano

- Vazdo maxima horiria média total de esgoto: 120,00 ',
- Vazdo média total de esgoto: 74,29 ‘%

- Vazio minima: 37,14 '/,

Todos os parametros utilizados nos cdlculos realizados para o dimensionamento da

™ EEL encontram-se anexo neste relatorio.

3.2. TRATAMENTO PRELIMINAR

A inexisténcia de um sistema de pré-tratamento faz com que as particulas solidas dos
cfluentes prejudiquem a operagido da estagido elevatoria. Com a implantagdo do sistema de
pré-tratamento  proposto.  pretende-se  reter as  particulas  solidas  que  prejudicam o 7/

funcionamento da estagdo clevatoria.



4. IMPLANTACAO DA REDE DE RECALQUE DA EEE RIO SOROCABA

Os clluentes bombeados pela nova EEE Rio Sorocaba serio encaminhados para a CTL
Rio Sorocaba por meio de uma linha de recalque DN 400 mm. com comprimento total de
252.97 m. a ser executada conforme especiticagdes do memarial deseritiy o,

l:ssa linha de recalque seri executada em tbos de PV para esgoto sanitirio e tbos
de ferro fundido. devendo suportar a vasav maxima hordria média otal de ¢sgoto para fim de

plano. caleulada em 120.00 1/s.

5. ESTRATEGIAS DE EXECLCAQ
O SAALC pretende contratar empresa especializada para a exccugdo das obras ¢
fornecimentos dos equipamentos. por nao possuir em seu quadro de pessoal especialistas na

elaboragio dos referidos projctos.

6. PUBLICO BENEFICIADO

A implantagdo do Sistema de Tratamento de Esgotos parte de uma proposta que além
do tratamento tambem tenha um objetivo educativo ¢ corretivo para recuperar o meio
ambiente deteriorado. pois se trata de projeto alternative ¢ inovador para o tratamento de

osgolo,

6.1. Beneficidrio Direto

l'oda populagdo da Bacia do Corrego Cachoeira (19.367 habitantes — em 2033).

6.2. Beneficiario Indireto
Todos que estiverem as margens dos corregos que terdo as aguas despoluidas. bem
COMO 08 que estiverem & jusante dessa regido. e também aqueles que se interessarem na

reutilizagdo da agua tratada para irri £4¢d0 na agricultura ou outros tins,

7. ENQUADRAMENTO DO PROJETO

O projeto enquadra-se no PDC 3 “Meclhoria e Recuperagao da Qualidade das Aguas -
MRQ™. SUB-PDC 3.1 “Sistema de esgotamento sanitario™ do Anexo XX do MPO. pois
refere-se a obras de sistemas de Csgotamento sanitario. em areas urbunas. vinculados a

Estagdo de | ratamento de Esgoto.




8. DESCRICAO DE INVESTIMENTOS
De acordo com as atividades necessirias as diversas tases do projeto, serd contratada
empresa especializada para a realizagdo dos servigos ue estao identiticados em planilha de

orcamento e cronograma conforme Anexos VI e VIl do FEHIDRO.

9. RECURSOS HUMANOS E PRAZOS E EXECUCAO

Os trabalhos serdo remunerados considerando-se um periodo de 08 (oito) meses.
contados a partir da assinatura da emissdo da ordem de servigo. com a utilizagdo de servigos
de profissionais especializados de empresa contratada para os trabalhos especificos. O
detalhamento desta remuneragiio encontra-se na planilha de or¢amento ¢ no cronograma fisico
¢ linaneeiro.

Caso ocorram servicos vxecutados fora dos prazos maximos acima definidos. a
Contratada ficard sujeita as sangdes previstas no Edital. conforme estabelece o artigo 58

inciso VIL da Lei n® 8.666/1993.

10. APRESENTACAO DOS RESULTADOS

Os relatorios. diarios de obra. memoriais. projetos ¢ “as-built”™ serio apresentados em
volumes encadernados assinados e rubricados pelos responsaveis éenicos ¢ em arquivos
cletronicos compativeis com os softwares utilizados pela Contratante. de forma a permitir
impressdes. com plantas. textos ¢ planilhas em formatos adequados ¢ gravados em CDs.
dividido em dirctorios proprios. devidamente identificados.

Os produtos serdo entregues na sede do SAAEC em conformidade com o cronograma
fisico-financeiro.

| obrigatoria u apresentagdo da(s) ART(s) de todas as atividades executadas.

devidamente recolhida(s) ¢ assinada(s) pelo(s) autor(es).

11. VALOR ESTIMADO TOTAL
O valor global dos trabalhos or¢ados referentes as atividades do presente Termo de
Referéneia esta estimado em RS 3.693.929,7Y (trés milhdes, seiscentos ¢ noventa e trés mil, ‘

novecentos e vinte ¢ nove reais e setenta e nove centavos), cujo detalhamento ¢ apresentado

no Anexo VI - Planilha Orgamentaria.

12. CONTRAPARTIDA
j
O valor da contrapartida oferecida pelo SAAEC sera de 10,19 Y6 do valor wtal do
projeto. de acordo planilha orgamentaria ¢ cronograma fisico ¢ financeiro anexos. N



13. RESULTADOS ESPERADOS

As atividades propostas no presente termo de referéneia visam propor solugdes para
ampliagdo do sistema de coleta ¢ alastamento de esgoto pard a bacia. sendo para tanto
pleiteada a readequagao da CTL Rio Sorocaba ¢ a implantagao da rede de recalque. que
encaminhara os cfluentes da ITFE até a F1F Rio Sorocaba. Desta forma. com os produtos
destas atividades. 0 SAAEC podera atender a crescente demanda obseryada naquela regido.

aumentando a eliciéncia operacional do sistema de esgotamento do municiplo.

14. CONCLUSAQ

Devido ao crescimento populacional que ocorrerd no municipio de Cerquilho. faz-se
necessario ampliar o sistema de esgotamento sanitdrio de algumas bacias. especificamente a
bacia do Corrego Cachocira. Segundo os estudos do novo Plano Diretor de Esgotamento
Nanitario do municipio de Cerquilho. ha necessidade de amphar o sistema de coleta ¢
alastamento de esgoto desta bacia. visando atender o crescimento de forma ordenada.

A ampliagdo da capacidade de coleta ¢ tratamento na bacia. portanto, visa manter o
atendimento de 100% da demanda de coleta ¢ tratamento de espotos no municipio. dado o
crescimento populacional na regido. dando destinagdo adequada aos etluentes ¢ protegendo os

mananciais no entorno.

Cerquilho. 22 de | iro de 2021

by
|

S SSENNGIAT.. | S s

MARCIO ROBERTO GAIOTTO
Superintendente do SAAEC

A/SP 5069528282

“Responsavel ['écnico
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1. INTRODUCAO

Lste documento cstabelece as cspecificagdes téenicas minimas. que deverdo ser
adotadas e seguidas para a implantagio do interceptor de esgoto ¢ emissario final. Na
sequéncia ¢ apresentado o memorial deseritivo para @ implantagdo do intereeptor ¢ cmissario

ora projetado.

2. NORMAS TECNICAS

A seguir ¢ apresentada relagdo parcial das Normas Técnicas Brasileiras adotadas para
Os servigos. materiais e equipamentos de maior uso nOs Sistemas de implantagdo de bos de
esgolo sanitdrio. salientando-se que as demais normas atinentes ¢ as emitidas em datas

posteriores devem ser incorporadas aos procedimentos e rotinas dos respectivos sistemas,

Quadro 01. Relagdo das Normas Técnicas Brasileiras adotadas para os sen IgOs
NORMA | | ~ DESCRICAO "
NBR 7362-1

Sistemas enterrados para condugdo de esgoto. Parte | Requisitos para tubos

de PVC com junta elastica: Parte 2: Requisitos para tubos de PVC com
parede maciga: Parte 3: Requisitos para tubos de PVC com dupla parede.

"NBR 10369 Conexdes dnmmn ju-nla clé_smlél_nr de esgoto sanitdrio '
lipos ¢ Dimensdes:

NBR 10570 | Tubos ¢ conexdes de PVC rigido com jl.]ht'ﬁ cl:‘:stiéa_a}.a coletor predial ¢

sistema condominial de esgoto sanitario Tipos ¢ dimensdes |

'NBR 7367 Projeto ¢ assentamento de tubulagdes de PVC rigido parh sistemas de esgoto :
sanitario
NBR 9814 Execugdo de rede colctora de esgoto sanitdrio - - I

NBR 12.266 | Projeto ¢ execugio de valas para assentamento de tubulagdo de dgua. esgoto

ou drenagem urbana.

3. SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS

3.1 Canteiros, instalagdes provisérias e placa de obra

Detine-se como instalagdo de canteiro de obras. os trabalhos referentes @ mobilizagdo
¢ manutengdo do canteiro de obras. no local onde se desenvolverdo os seryvigos contratados.
bem como as instalagdes para fiscalizagdo. A mobilizagdo consistira do transporte. colocagdo
e montagem. no local das obras. de todo o equipamento. inclusive os de seguranga ¢ mio-de-
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obra. necessarios @ exeeugdo dos servigos contratados. de acordo com 0s cronogramas
propostos. a construgdo ¢ manutengdo das instalagdes do canteiro. Na entrada do canteiro de
obras. ¢ em local a ser definido pela liscalizagdo. deverdo ser fixadas as placas inst itucionais
padronizadas em estrutura adequada que possibilite acompanhar os deslocamentos do canteiro
de obras pelos diversos trechos da cidade. nas dimensdes minimas ¢ de acordo com os

modelos definidos exigidos pelo agente financiador.

J.2 Limpeza permanente da obra
A obra devera ser mantida permanentemente limpa. Devera ser efetuada a limpeza da
obra. na extensio das vias em intervengdo. com varrigdo ¢ transporte de entulhos para

destinagdo adequada.

3.3 Dispositivos de protegio e seguranga

A obra deve estar suprida de todos 0s materiais ¢ CqUIpPAMENLON NECESSArios pary
garantir a seguranga ¢ higiene dos operarios ¢ a dos transeuntes.

Antes de executar qualquer servigo ¢ prioridade a sinalizagdo do local a ser trabalhado.

A sinalizaglio de wansito ¢ o conjunto de sistemas de seguranga. equipamentos ¢
servigos destinados 4 oriemagdo do transito de veiculos e/ou pessoas nas dreas ¢ vias dos
locais de obras. sinalizando-as para proteger os trabalhadores ¢ evitar acidentes com veiculos
¢ pedesires durante a sua execugdo. A sinalizagdo devera obedecer as exigéncias dos Orgdos
pablicos. conforme padrdes legais. inclusive durante os periodos noturnos. com a colocagao
de dispositivos de seguranga ao longo das valas abertas c/ou locais que possam representar
perigo aos transeuntes ¢ veiculos em transito. Ao longo das obras deverdo ser providenciadas
faixas de seguranga para livre wansito de pedestres. especialmente junto a escolas.
prédios publicos. hospitais ¢ outros pontos de concentragdo de pessoas. em perfeitas
condigdes de seguranga durante o dia ¢ a noite. Periodicamente os equipamentos deverdo
sofrer manutengdo na sua estrutura e pintura. de forma garantir a sua estabilidade. limpeza ¢

visibilidade nos servigos noturnos.

4. IMPLANTACAO DA TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO
4.1 Escavagio de valas

\I_;x -

As escavagdes para abertura de valas serdo realizadas ate as linhas de colas
especificadas no projeto. com larguras detinidas igual a 0.80 metros para tubulagdes com
diametro ate 300 mm e igual a 1.00 metro para tubulagdes com diametro superior a 300 mm e.

a profundidade das escavagdes. conforme norma NBR 12.266 onde tor exequivel. respeitando

1
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a cota da tubulagio existente. A extensio maxima das valas que poderio ser abertas, sem
proceder o assentamento das tubulagdes. execugdo do reaterro ¢ recomposigao do pavimento.
wri no maximo de 80 m. Todo material escavado devera ser colocado, provisoriamenie, ao
lado da vala. a uma distancia minima de seu bordo igual a metade de sua profundidade. O
material que puder ser aproveitado para o reaterto podera ali permanecer ¢ aquele improprio
devera ser transportado para areas de bota-fora indicadas pela Nscalizagdo.

L.nquanto as valas permanecerem permanentements abertas., deve-se protegé-las contra
a inundagdo por aguas superficiais. através de muretas em terrd construidas longitudinalmente
nas bordas das valas. desviando as dguas para locais adequados de descarga. Atingida as cotas
de projeto. devera ser feita uma regularizagdo do fundo de valas seguida de limpeza.
deixando-0 isento de pedras. pedriscos. gravetos, folhas. plasticos. papeis. ete.

Escavagdo de valas sera mecanica com retroescavadeira com prolundidade e largura
contorme indicada em projeto.

Executar o escoramento nas paredes das valas com profundidade superior a .25 m.
bem como em locais onde. pela natureza do terreno. for necessiria sua utilizagdo.

Nas escavagdes em calgada. nos pontos de entrada para veiculos nas garagens
residenciais ¢/ou comerciais ¢ industriais. na passagem de rodas sobre a vala escavada deverd
ser colocada prancha de madeira ou outro material compativel para suportar 0 peso do eixo,
possibilitando o trafego de veiculos enquanto a vala estiver aberta.

Caso durante a execu¢do da abertura de vala seja identiticado dgua. deverd ser previsto

a existéncia de um conjunto motor-bomba para retirada da dgua.

4.2 Regularizagio do fundo de valas

[‘fetuar a regularizagdo do fundo da vala de forma a permitic um apoio uniforme da
wbulagio. Caso o fundo da vala apresente rocha ou material indeformavel. interpor uma
camada de arcia ou de terra de espessura ndo inferiora 0.10 m.

Caso exista nivel de agua aparente durante 0 momento de execugdo da tubulagio.
devera ser exccutada uma camada de Rachdo (espessura de 10 ¢m) e uma camada de Po de

Pedra (espessura S ¢m) antes da camada de arcia.

4.3 Assentamento de tubulagdes

As tubulagdes devem ser montadas seguindo as instrugdes dos fabricantes ¢ de acordo
COm O previsto no projeto.

Para o perfeito assentamento dos tubos PVC Ocre. as jumas elasticas devem ser

montadas atraves de colocagdo dos unéis de vedagdo nas canaletas apropriadas existentes nas




bolsas dos mesmos. cuidando-se para gue eles ndo fiquem wrcidos ¢ observando-se s
recomendagdes da Norma NBR-7367 da ABN Fi

Recomenda-se que o assentamento da rede deva ser eaecutado sobre um leito (10 em)
devidamente preparado e nivelado para receber os tubos. ou seja. terra fola. com material

proveniente da escavagao.

4.4 Pogos de visita

Serdo executados em aduelas de concreto com diametro interno de 1.00 m e rejuntadas
internamente ¢ externamente com argamassa de cimento ¢ arcia. no trago 1:2. As camadas de
fundo concordardo em forma de declividade com os coletores que por cles passardo. As
canaletas ndo terdo cantos e saliéncias propicias ao deposito de materiais s0lidos dos esgotos.
com altura igual a 23 da altura do tubo. No fundo dos PVs deverio ser assentadas bases pre-
moldadas. conforme apresentado no projeto em anexo.

Os PVs deverdo ser tampados com tampio em ferro tundido duactil. DN 600, tampa ¢
telar com travas. com dispositivo de fechamento estanque (anel de vedagdo). classe 400 kN,

fubricados contorme NBR 10160:2005,

4.5 Reaterro

A Fiscalizagdo liberard o reaterro em etapas ¢ somente apos a sua liberagdo ¢ que 0s
responsdveis pela execuglo poderdo proceder ao reaterro ¢ fechamento das valas. Caso o
procedimento de fechamento de valas seja realizado sem a autorizagdo du Fiscalizagdo, a
ocorréneia sera registrada no Diario de Obras.

O primeiro aterro serd exccutado a partir do fundo da vala. com material selecionado
das escavagdes. que foi depositado lateralmente a vala. isento de pedras. pedriscos. folhas.
gravelos. papéis. plasticos. ete.. compuctado manualmente, em camadas de espessura maxima
de 10 cm. colocadas alternadamente de cada lado da wbulagdo. até atingir 20 ¢m acima da
geratriz externa superior da tubulagdo. O aterro complementar sera executado a partir do
wrmino do primeiro aterro, em camadas de espessuras maximas de 20 ¢m. compactadas
mecanicamente até a cota da base do pavimento.

Para wibulagoes assentadas nos passcios. 0 aterro sera adensado com soquetes manuais
ou mecdnicos. com os mesmos procedimentos acima. de maneira gue resulte densidade
aproximadamente igual ao do solo que se apresenta nas paredes das valas. utilizando-se. de
preferéncia 0 mesmo solo isento de corpos estranhos.

No caso de wbulagdes assentadas sob o leito carrogavel. serd efetuada a compactagio

mecdnica a 95% do Proctor, utilizando-se equipamento apropriado,

9
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No caso do material proveniente da escavagdo ndo se prestar para a eaccugiao do
aterro. sera substituido por material adequado. proveniente de empréstimo, que deve ser
previamente qualificado e aprovado pelo engenheiro responsavel pela obra,

Apds a exceugiio do aterro, remover ao bota-fora todo o material proveniente da

escavagdo ndo utilizado.

4.6 Esgotamento

4.6.1. Esgotamento por bombas submersiveis

Quando houver necessidade de pequenos rebaixamentos ou quando a escavagdo atingir
o lengol de agua. fato que podera criar obstaculos a perfeita execugldo da obra dever-se-a ter o
cuidado de manter o fundo das cavas permanentemente drenado. impedindo-se que a agua se¢
acumule no interior das mesmas. O bombeamento deve prolongar-se at¢ que seja procedido o
reaterro.

Serdo fcitas. no tundo das cavas, valetas laterais fora da arca de obras. para que a agua
seja coletada pelas bombas em pontos adequados. Os crivos das bombas deverdo ser
colocados ¢m pequenos pogos dentro das referidas valetas. Para evitar erosio, recobrir-se-o
0s crivos com brita.

A agua retirada devera ser encaminhada para a galeria de aguas pluviais ou vala mais
proxima. por meio de calhas ou condutos. a fim de evitar o alagamento das superficies

vizinhas ao local de wrabalho.

4.6.2. Rebaixamento de lengol fredtico

Os locais da implantagio do sistema de rebaixamento do lengol fredtico deverdo
atender as indicagdes dos desenhos de projeto ¢ instrugdes da Fiscalizagdo.

lodas as cscavagdes deverdo ser mantidas secas através de sistema adequado de
rebaixamento de lengol freatico.

No caso de aplicagdo de rebaixamento de lengol fredtico por sistema de ponteiras a
vacuo. a escavagdo abaino do nivel original do lengol 50 podera ser executada apos a
comprovagdo do perfeito funcionamento ¢ rendimento do sistema atraves de indicadores de

nivel. )
Se o nivel estatico d dagua situar-se 3 i i ! i /
é gud siuar-se g uma cota superior cm mais de 1.00 m ao tundo da
escavagao. sera feito o rebaixamento parcial do nivel d'dgua até cerca de 1.00 m acima do "

lundo da escavagdo. mantendo-o seco com o auxilio também do bombeamento direto.
L

P
\
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Nos casos em que a escavagdo tor executada em solos arenosos ou siltosos, onde Lais
solos constituam a cota de fundo. somente sera permitido o uso de rebaixamento do nivel
d"agua arravés de ponteiras ou pogos filtrantes. com eventual uso do vacuo.

A adogdo do sistema de rebaixamento do lencol freatico. com instalagio montada
dentro da escavagao. somente sera permitida se este ndo interferit nos trabalhos de execugao
das obras, nem prejudicar os servigos de reaterro. Este sistema de rebaixamento deve ser
exceutado de maneira a poder funcionar com total eficiéncia até u exccugdo das obras de
reaterro acima da cota prev ista.

As instalagdes de bombeamento para o rebaixamento do lengol. uma ves instaladas.
funcionardo sem interrupgdo (24 horas por dia) até o termino do servigo. Nio sera permitida a
interrupgdo do - funcionamento dos sistemas sob alegagdo de nenhum motivo. nem nos
periodos noturnos ou de feriados. mesmo que nos respectivos intervalos de tempo nenhum
Outro servigo seja executado na obra.

Nos locais onde a obra estiver sendo mantida seca atraves do bombeamento ou
rebaixamento do lengol fredtico. as operagdes de bombeamento cessardo gradativamente. de
maneira que o nivel piezométrico seja sempre mantido. pelo menos. meio metro abaixo da
cota superior atingida pelo aterro.

Para evitar o deslocamento dos tubos pela sub-pressdo dus aguas subterraneas. as
instalagdes de rebaixamento do nivel destas somente poderdo ser desligadas apos o completo
arerro das valas.

A instalagdo da rede elétrica alimentadora. pontos de forga. consumo de energia ou
combustivel ¢ a manutengao. operagdo e guarda dos equipamentos serdo de responsabilidade

da Contratada.

5. ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO SOROCABA F LINHA DF
RECALQUE

A Estagio Elevatoria de Esgoto Sorocaba a ser implantada estard localizada na
margem direita do Corrego da Figueira Velha em Cerquilho/SP. Sua localizagdo se registra
nas coordenadas UTM 215,666 Leste ¢ 7.436.817 Norte. Proxima a estagdo de tratamento de
CSLoto Sorocaba.,

O local em questao tem ficil acesso. entretanto. necessita que seja feita infraestrutura
para que tenha disponibilidade de energia clérica.

A eslagdo elevatoria de es20to funcionard com a instalagdo de 03 conjuntos motor-

| “ “ » F, i '
bomba (02 + (| reserva) do tipo re-autoescorvante. que operardo em regime alternado. com
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capacidade de bombeamento na vazio maxima igual a 120.00 |s, para a altura manométrica
demandada em projeto que correspondem ds demandas maximas auleridas para o fim
de plano mensurado. naquilo qQue diz respeito a referida estagio elevatoriy, Destaca-se que
esta elevatoria de esgoto teri painel clétrico com inversor de frequéncia ¢ gerador de energia.

O pogo de sucgdo serd exceutado com aduelas de concreto de diametro igual a 3.00
metros. A profundidade do pogo sera de 6.20 metros.

No que concerne o tratamento preliminar, sera composto por uma unidade compacta
de gradeamento ¢ desarenagdo automatizada, conforme especiticado no projeto.

No que e refere a linha de recalque. esta foi projetada para suportar toda a vazio de
final de Plano. ¢ Possui aproximadamente 252 metros de extensdo. com didmetro de 400 mn.
em PVC pressurizado para esgoto. desde 0 pogo de bombeamento da estagdo elevatoria de
esgoto até a calha parshall da entrada do tratamento preliminar da estagdo de tratamento de
esgolo Sorocaba,

A linha de recalque projetada ndo contempla ventosas ou descargas  dado  as
particularidades wpograficas do caminhamento e das diretrizes de projeto adotadas.

Para a execugdo da linha de recalque. deverdo ser observadas as mesmas instrugdes
para a execugdo do interceptor e emissario final. especificados no item 4 deste memorial,

l'odos os projetos hidraulicos da estagdo clevatdria de esgoto Sorocaba. bem como

demais detalhamentos sao apresentados no APENDICE V1.

5.1 Equipamento para tratamento preliminar
Todos os projetos hidrdulicos da estagdo e¢levatoria de €SLULO Sorocaba, bem camo

demais detalhamentos sio apresentados no APENDICE VI

5.2 Macromedidor de yazio
lodos os projetos hidraulicos da estagdo elevatdria de esgoto Sorocaba, bem como

demuis detalhamentos sao apresentados no APENDICE VI,

N L

e S s S
MARCIO ROBERTO GAIOTTO IOMES PERFEIRA
Superintendente do SAALC 4 CREA/SP 5069528282
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO
Rua Augusto Dorighello, 320 - Cerquilho/SP - 18.526-032- Fone/Fax: 15 3384-8200
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023 - PROCESSO N° 002/2023
ANEXO 03A - PLANILHA DE ORGAMENTO CERQUILHO
OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHOJ/SP - 32 ETAPA
11.3.8 |TUBO DE 300MM PVC DE 50CM nO._.bﬁMOmmpaoo.Zocuo “ UN 7,00 R$ 39,85] R%$ 278,95
CAIXA DE EQUALIZACAO DE SOBREPOR 14X18X6,5CM
11.3.9 C/BARRAMENTO - 11 TERMINAIS OO._.hnup.Ommeoo.chwu UN 1,00 R$ 631,18] R$ 631,18
11.3.10 |REBITE POP 4.16 nO.;OMOmmHAoo.Zocum UN 45,00 R$ 3,40 | R$ 153,00
11.3.11 |ARRUELA ABA LARGA INOX M-5 nO._..»nMOmmHAoc.Zcoww UN 45,00 R$ 0,36| R% 16,20
11.3.12 |PRESILHA LATAO 35MM2 nO._.bnNOmmHAoc.z_ocwa UN 45,00 R$ 2,10] R% 94,50
CONECTOR DE PRESSAO 70MM2 BIMETALICO C/ FURO 10MM
11.3.13 COTACAOSE1400.M0075 UN 6,00 R$ 25,87 | R$ 155,22
11.3.14 |ELETRODUTO PVC BARRA 3M DN 1" nO._.banwmuhoo.Zoowm UN 4,00 R$ 14,12 | R$ 56,48
LUVA DE PVC PRETO RIGIDO COM ROSCA 1"
11.3.15 COTACAOSE1400.M0077 UN 4,00 R$ 0,64 R$ 2,56
MOLDE PARA SOLDA "CABOXHASTE" (-) INSTALACAO DO CABO
AL.3:18 NA HORIZONTAL (NT -5/8".50.35) no.ﬂbomommuhca.z_coum UN 1,00 R$ 198,201 R$ 128,20
PO EXOTERMICO N°¢ 150 - MON 808 (INCLUSO DISCO DE
11.3.17 |RETENCAO E PALITO IGNITOR) COTACAOSE1400.M0079 UN 8,00 R 010 By A24,28
11.3.18 |ALICATE GRANDE TIPO G - MON-852 OO._.>OMOmmHAoo.Zoomo UN 1,00 R$ 196,03| R$ 196,03
11.3.19 |ESCOVA DE LIMPEZA PLANA MON*854 ﬂo.ﬁhnmommwboo._,\_comp UN 1,00 R$ 17,29 | R$ 17,29
11.3.20 |LIMPADOR DE MOLDE MON 857 COTACAOSE1400.M0082 UN 1,00 R$ 17,29 | R$ 17,29




SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO

Rua Augusto Dorighello, 320 - Cerquilho/SP - 18.526-032- Fone/Fax: 15 3384-8200
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023 - PROCESSO N° 002/2023

ANEXO 03A - PLANILHA DE ORCAMENTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHOI/SP - 32 ETAPA

MOLDE PARA SOLDA "CABOXCABO" (T) INSTALACAO DO CABO

COTACAOSE1400.M0093

11.3.21 |\ /A HORIZONTAL TA 50.358 COTACAOSE1400.M0083 W %ol b 192,23) R3 984,59
AL %28 mmm_ncm,wmmmumwwa=‘>n_.wn_whmv>qm_mm> %z%ﬂx%%ﬂma@gg s 12,00 RS ile] B ks
115D mmmwm,wmmmnumWm:w_..c%nﬁpzﬂvmmmw muﬂﬂﬂmmmwﬂxoccqo N i i il M b
— m\_wwpcm%ommwé%hﬂw” VERMELHO 20A PARA CONDULETE - e - = -
11.3.25 Mmﬁcmmuomwpmaohmﬂw%% BRANCO  20A  PARA  CONDULETE UN 3,00 R$ 6,37 | R$ 19,11
11.3.26 [MODULO PARA INTERRUPTOR SIMPLES COTACAOSE1400.M0086 UN 2,00 R$ 2,97 R$ 5,94
11.3.27 MM.__.upcm.%ommH So.ﬂ,ox%wu INTERRUETOR PARALELO UN 3,00 R$ 5,65 | R$ 16,95
11.3.28 w%ﬂ%ﬂ%o%ﬁ%ﬂﬂﬂ% DE mo,mxmvox COMLAMPADA-20W UN 4,00 RS 42,95 | R$ 171,80
11.3.29 mwﬂwﬂwwmmp Aww.ohoommoz L thwrnese De 8w LeD UN 4,00 R$ 66,33 | R$ 265,32
T S e s N T R R
11.3.31 mwwmmﬁ%% Sc.nmwmm:mﬁ KANARLEX ~ DE 2.2 M 140,00 R$ 2,81| R$ 393,40
11.3.32 mwwm%o»mm éo.nmwwwcm§ KANRELEX BB LA M 65,00 R$ 2,58| R$ 167,70
11.3.35 |CORRUGADO LARANIA DE AMANCO/TIGRE 3/4" COM GUIA " —— - . P

—




SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO

Rua Augusto Dorighello, 320 - Cerquilho/SP - 18.526-032- Fone/Fax: 15 3384-8200

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023 - PROCESSO N° 002/2023

ANEXO 03A - PLANILHA DE ORGAMENTO CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM

CERQUILHO/SP - 3* ETAPA
11.3.34 m%wnmm"wwwcowr.z_uuoﬂpsno SEAL TUBE PREIQ % M 30,00 R$ 10,07 | R$ 302,10
11.3.35 m%mnnm_w_mmﬂw%o_..zﬂ_ﬂm»:no ROl TUBE: FREIO 1% M 6,00 R$ 17,16 | R$ 102,96
11.3.36 M%mnmww%u%ﬁ%o%m FOGQ PE 3= Bt DE .2 IEIRDS UN 14,00 R$ 125,25| R$ 1.753,50
11.3.37 |ABRACADEIRA TIPO CUNHA 3/4" COTAGAOSE1400.M0097 UN 60,00 R$ 1,04| R$ 62,40
11.3.38 |BOX RETO 3/4" COTACAOSE1400.M0098 UN 33,00 R$ 3,45 R$ 113,85
11.3.39 |LUVA 90 RiGIDA 3/4"GALVANIZADA COTAGAOSE1400.M0099 UN 10,00 R$ 6,11 | R$ 61,10
11.3.40 |TERMINAL DE COMPRESSAO DE 50MM COTACAOSE1400.M0100 UN 16,00 R$ 7,39| R$ 118,24
11.3.41 |[TERMINAL DE COMPRESSAO DE 25MM COTACAOSE1400.M0101 UN 4,00 R$ 2,85| R$ 11,40
11.3.42 |TERMINAL DE COMPRESSAO DE 16MM COTACAOSE1400.M0102 UN 12,00 R$ 2,23| R$ 26,76
11.3.43 |TERMINAL DE COMPRESSAO DE 6MM COTACAOSE1400.M0103 UN 8,00 R$ 1,52| R$ 12,16
11.3.44 |TERMINAL AGULHA DE 2,5MM COTACAOSE1400.M0104 UN 40,00 R$ 10,50 | R$ 420,00
P—— mwwm%omﬂﬂ éc.nw - 3X1,5MM  RABIXO  LUMINARIAS N 8,00 RS 6.02| rs 48,16
11.3.46 mﬁﬂ»nmowmmmwwuﬂo - DE  ALIA  FUSAD  RMETROS UN 2,00 R$ 9,01| Rs 18,02
11.3.47 |FITA ISOLANTE DE 3M DE SMETROS COTAGAOSE1400.M0107 UN 5,00 R$ 2,82| R$ 14,10




SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO
Rua Augusto Dorighello, 320 - Cerquilho/SP - 18.526-032- Fone/Fax: 15 3384-8200
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023 - PROCESSO N° 002/2023
ANEXO 03A - PLANILHA DE ORGAMENTO ICERQUILHO
OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 32 ETAPA
11.3.48 |PERFILADO DE 38X38MM DE 6 METROS no._.>nwomm§oo.zgcm UN 2,00 R%$ 102,52| R$ 205,04
ucznho T 38X38MM EMENDA PERFILADOS
11.3.49 COTACAOSE1400.M0109 . UN 2,00 R$ 2,62 | R$ 5,24
CAIXA DE TOMADA PARA LUMINARIA EM PERFILADO 38X38MM
11.3.50 no.ﬁbnmomm;oc.z_o:o. UN 4,00 R% 4,571 R%$ 18,28
TOMADA STECK TRIFASICA 3P+T 32A AZUL SOBREPOR
11.3.51 COTACAOSE1400.M0111 UN 2,00 R$ 59,99 | R$ 119,98
CHUMBADOR 1/4" CBA COM ROSCA PARA LAJE
11.3.52 COTACAOSE1400.M0112 UN 10,00 R$ 1,43 | R$ 14,30
GANCHO LONGO PERFILADO 114-61 MOPA
11.3.53 COTACAOSE1400.M0113 UN 6,00 R$ 4,21 R$ 25,26
11.3.54 |GANCHO CURTO PARA LUMINARIA nO%)ﬂNme:co.ZQHHL UN 4,00 R$ 3,23 | R$ 12,92
11.3.55 |PORCA SEXTAVADA 1/4" nOﬂbnMOmmHnoc.Zouum UN 50,00 R$ 3,45]| R$ 172,50
11.3.56 JARRUELA LISA 1/4" 004>nmommphoc.3ouum UN 100,00 R$ 16,76 | R% 1.676,00
11.3.57 |PARAFUSO DE 1/4" 00._.>0m0mm300.335 UN 100,00 R$ 31,56 | R$ 3.156,00
ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 18 - 100X50MMX3METROS
11.3.58 COTACAOSE1400.M0118 UN 3,00 R$ 148,64| R$ 445,92
11.3.59 |EMENDA DE ELETROCALHA 100X50MM 004>nwommuhcc.38uo UN 4,00 R$ 3,81| R$ 15,24
11.3.60 |CURVA DE INVERSAO DE 100X50MM nO._.>nmom_mHAoo.38~o UN 3,00 R$ 23,22 | R% 69,66
TAMPA DE ELETROCALHA DE 100MM DE 3METROS
11.3.61 COTACAOSE1400.M0121 UN 3,00 R$ 50,49 | R$ 151,47

=
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ANEXO 03A - PLANILHA DE ORCAMENTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3% ETAPA

11.3.62 |FLANGE DE PAINEL 100X50MM COTACAOSE1400.M0122 UN 3,00 R$ 5,74| R$ 17,22
11.3.63 MwﬂmmwmmMWv%czmwmmMP PARA ELETROCALHA (CASINHA) UN 3,00 R$ 3,27| R . 9,81
11.3.64 MMMMMWﬂMMHWWQHDMHWMmg ROSCADA SEM FIM DE 3 METROS UN 4,00 R$ 15,58 | R$ 62,32
11.3.65 |PORCA SEXTAVADA 3/8" COTACAOSE1400.M0125 UN 100,00 R$ 33,79 | R$ 3.379,00
11.3.66 |ARRUELA LISA 3/8" COTACAOSE1400.M0126 UN 100,00 R$ 25,87 | RS 2.587,00
11.3.67 |PARAFUSO DE 3/8" COTACAOSE1400.M0127 UN 50,00 R$ 8,51| R$ 425,50
11.3.68 SAIDA DE ELETROCALHA 100X50MM PARA PERFILADO 38X38MM UN 1,00 R$ 3,69 | Rs 3,69

COTACAOSE1400.M0128

SAIDA DE PERFILADO 38X38MM PARA ELETRODUTO 3/4"

COTACAOSE1400.M0129 UN i RS 1,92] R$ 15,36

11.3.69

PORCA LOSANGULAR COM PINO DE 1/4" C/ PORCA SEXTAVADA
11.3.70 |E ARRUELA LISA P/ FIXAR CAIXA DE TOMADA UN 4,00 R$ 7,50 | R$ 30,00

COTACAQSE1400.M0130

11.3.71 |CABO 1 KV - PVC - FASE - 50MM COTACAOSE1400.M0131 M 420,00 R$ 48,67 | R$ 20.441,40
11.3.72 |CABO 1 KV - PVC - NEUTRO - 50MM COTACAOSE1400.M0132 M 140,00 R$ 48,67 | R$ 6.813,80
11.3.73 |CABO 1 KV - PVC - TERRA - 25MM COTACAOSE1400.M0133 M 140,00 R$ 48,67 | R$ 6.813,80
11.3.74 |CABO 1 KV - PVC - FASE - 16MM COTACAOSE1400.M0134 M 63,00 R$ 15,56 | R$ 980,28
11.3.75 |CABO 1 KV - PVC - NEUTRO - 16MM COTACAOSE1400.M0135 M 21,00 R$ 15,56 | R$ 326,76
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ANEXO 03A - PLANILHA DE ORGAMENTO CERQUILHO

OBJETO: EXECUGCAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM

CERQUILHOI/SP - 32 ETAPA

11.3.76 |CABO 1 KV - PVC - TERRA - 16MM COTACAOSE1400.M0136 M 21,00 R$ 15,56 | R$ 326,76
11.3.77 |CABO 1 KV - PVC - 2,5MM2 PRETO 1KV COTACAOSE1400.M0137 M 500,00 | R$ 2,93 r$ 1.465,00
11.3.78 |CABO 1 KV - PVC - 2,5MM2 VERDE 1KV COTACAOSE1400.M0138 M 200,00 | R$ 2,93| Rrs 586,00
11.3.79 |FIO CABO 750 V - PVC - FASE 6,0MM COTACAOSE1400.M0139 M 72,00 R$ 5,26 | R$ 378,72
11.3.80 |FIO CABO 750 V - PVC - TERRA 6,0MM COTAGAOSE1400.M0140 M 24,00 R$ 5,26 | R$ 126,24
11.3.81 |FIO CABO 750 V - PVC - FASE 4,0MM COTACAOSE1400.M0141 M 90,00 R$ 3,51 R$ 315,90
11.3.82 |FIO CABO 750 V - PVC - TERRA 4,0MM COTACAOSE1400.M0142 M 30,00 R$ 3,58 | R$ 107,40
11.3.83 |FIO CABO 750 V - PVC - FASE 2,5MM COTACAOSE1400.M0143 M 60,00 R$ 2,30| R 138,00
11.3.84 m%»nmn%mmM poo“..wm_ ) ﬁ< £ e w NERARDY 2y M 30,00 R$ 2,30| R$ 69,00
11.3.85 m% >n>.‘nwmm~ Sm.m%o 5 am e M 60,00 R$ 2,30| R$ 138,00
11.3.86 |FIO CABO 750 V - PVC - TERRA 2,5MM COTACAOSE1400.M0146 M 60,00 R$ 2,30| R¢ 138,00
11.3.87 w%u%%%mwm . am.w.ﬂﬂwuwnmzqno v € = IXIZA UN 4,00 R$ 159,40| R$ 637,60
11.3.88 m%unnﬁ%%m ; #.qom.ﬂﬂmu_%mz_.w:no CURVA, & = AXBOA UN 2,00 R$ 160,28/ R¢ 320,56
11.3.89 w%.uh_%%mmm i a%um.ﬂﬂmu_%mzmzno CURVA. € - 3XeaA UN 3,00 R$ 60,28 | R$ 180,84
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ANEXO 03A - PLANILHA DE ORCAMENTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3 ETAPA

DISIUNTOR _ TERMOMAGNETICO  CURVA C - 3X32A

14,380 | Con it v oo Woten UN 2,00 R$ 54,77 | R$ 109,54
DISJUNTOR _ TERMOMAGNETICO _CURVA C - 3X25A

LB | s e UN 2,00 R$ 51,21 | R¢ 102,42
DISJUNTOR _ TERMOMAGNETICO CURVA C - 3X10A

11892 | o hoeEiaonMo1S2 UN 3,00 RS 55,01 | R$ 165,03
DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO CURVA C - 2X16A

11.3.93 [ achose1400.M0153 UN 1,00 R$ 40,11 | rs 40,11
DISJUNTOR _ TERMOMAGNETICO CURVA C - 2X10A

e e UN 2,00 R$ 40,11 | Rr$ 80,22
DISIJUNTOR _ TERMOMAGNETICO CURVA C - 1X10A

L [ it MoLS ] UN 1,00 R$ 8,91| R$ 8,91

11.3.96 |DPS CLASSE II - 45KA - 275V COTACAOSE1400.M0156 UN 12,00 RS 65,34 R$ 784,08

11.4 |EQUIPAMENTOS R$ 18.701,82
PAINEL QCM 1600X800X400MM SOBREPOR COMPLETO COM

4. . B UN ; :

11.4.1 15 \RRAMENTO PARA 125A TRIFASICO COTACAOSE1400.Q0006 1,00 R$ 9.151,98] R$ 9.151,98
PAINEL QGBT 800X400X300MM SOBREPOR COMPLETO COM

11.4.2 5/ RRAMENTO PARA 125A TRIFASICO COTACAOSE1400.Q0007 un 1,00 R$ #i8hd, 801 B3 4-863,80
PAINEL QTP 600X400X300MM SOBREPOR COMPLETO COM

11.4.3 |5 \RRAMENTO PARA 40A TRIFASICO COTACAOSE1400.Q0008 UN 1,00 B3 4.686,04| Ry 4.686,04
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ANEXO 03A - PLANILHA DE ORCAMENTO CERQUILHO
OBJETO: MXmOCONO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3* ETAPA
ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO - ESTRUTURA DE
12 ENTRADA R$ 12.245,46
12.1 Construcao Civil R$ 171,54
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR
DE 20X30X60CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE
12.1.1 | SSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 0,40 R$ 290,07| R$ 116,03
SINAPI10115/60
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO
12.1.2 15,RA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM M2 0,72 R$ 13,30 | R$ 9,58
PREPARO EM MISTURADOR 300 SINAPI87903
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
12.1.3 |\ ANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA M2 0,72 R$ 44,74 | R$ 32,21
DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. SINAPI87530
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
12.1.4 |-M PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SINAPIS88489 M2 0,72 R$ 13,06 R$ 13,72
12.2 Fundacoes e Estruturas R$ 509,19
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
12:2.1 SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 M2 9,72 R$ 105,54| R$ 75,99
UTILIZACOES. AF_09/2020 SINAPI92419
L ———
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ANEXO 03A - PLANILHA DE ORCAMENTO

CERQUILHO/SP - 32 ETAPA

Rua Augusto Dorighello, 320 - Cerquilho/SP - 18.526-032- Fone/Fax: 15 3384-8200

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE

COTACAOSE1400.M0058

A2 LANCAMENTO E ADENSAMENTO OOZvOmH@mOmmu.aoo.mnNmm b3 8,97 s 790,55] Rs 25,54

12.2.3 |ARMACAO EM ACO CA-50 SABESP70070135 KG 14,00 R$ 26,99 | R$ 377,86

12.3 |Assentamentos R$ 1.400,00
MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRQO FUNDIDO

12.3.1 COMPOSICAOSE1400.50055 KG 268,20 R$ 5,22 | R$ 1.400,00

12.4 |Servicos Especificos R$ 128,35

12.4.1 |REMOCAO DE GRADE COMPOSICAOSE1400.S0075 M2 0,30 R$ 27,70| R$ 8,31

12.4.2 |TAMPONAMENTO DE TUBULAGAO COMPOSICAOSE1400.50076 UN 1,00 R$ 120,04| R$ 120,04

12.5 MATERIAIS R$ 10.036,38

12.5.1 |CURVA 90° FOFO ESG.BB JE DN 300 SABESPHM06270 UN 1,00 R$ 1.868,54| R$ 1.868,54
TUBO FOFO COM FLANGE E PONTA TFP10 L=1,15M DN 300

audu - ! Z Fl . .

12.5.2 COTACAOSE1400.M0046 U 1,00 R$ 3.387,66| R$ 3.387,66
EXTREMIDADE FOFO ESG.PF  ABA PN10 DN 300

12.5.3 SABESPHMO6307 UN 1,00 R$ 3.053,14| R%$ 3.053,14

12.5.4 |CAP FOFO ESG.JE DN 300 SABESPHM06150 UN 1,00 R$ 1.257,76| R$ 1.257,76
PARAFUSO C/PORCAS P/ FLANGES DN20 X 90

12.5.5 COTACAOSE1400.M0059 UN 12,00 R$ 25,76 | R$ 309,12

12.5.6 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN300 UN 1,00 RS 160,16| R$ 160,16
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ANEXO 03A - PLANILHA DE ORCAMENTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGCAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3* ETAPA

13 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO - EXTRAVASOR R$ 295.547,07

13.1 Movimento de Terra R$ 77.052,72

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR

M3 24 .
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM By R$ 16,03 | R$ 3.847,20
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LO SINAPI90100

13.1.1

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5
M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO

I M ;
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A A 149,00 R$ 19,41 ks 2.017,40
1,5 M, EM SOLO DE 1 SINAPI90102

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0
M ATE 4,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO

! M3
POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 60,00 R$ 7,27| R$ 436,20
M, EM SOLO DE 1A CA SINAPIS0094

13.1.2

13.1.3

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), M3 13.00 R$ 22,06 | R$ 286.78

13-1-4 |PROFUNDIDADE ATE 1,50 M COMPOSIGAOSE1400.50043

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA),
13.1.5 |PROFUNDIDADE MAIOR QUE 150 M ATE 4,00 M M3 41,00 R$ 30,10 | R$ 1.234,10

COMPOSICAOSE1400.50044

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU M3 64,00 RS 109,58| R$ 7.013,12

13-1.6 |1GUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE M3 37,00 RS 110,80| R¢ 4.099,60

13.1.7 IMAIOR QUE 1,30 M ATE 3,00 M COMPOSICAOSE1400.50038
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ANEXO 03A - PLANILHA DE ORCAMENTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 32 ETAPA

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE
1318 MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M COMPOSICAOSE1400.50039 s 16,00 RS 132,%0] B3 eARlIe
13.1.9 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), M3 3,00 R$ 103,88/ R$ 311,64

PROFUNDIDADE ATE 1,50 M COMPOSICAOSE1400.50040

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA),
13.1.10 |[PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 6,00 R$ 138,50| R$ 831,00

COMPOSICAOSE1400.50041

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA),

13.1.11 |PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M M3 5,00 R$ 191,14 R$ 955,70
COMPOSICAOSE1400.50042
13.1.12 ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM M3 33,00 R$ 492,61| R 16.256,13

POCOS E VALAS SABESP70030047

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO
TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO M3 101,00 R$ 10,26 | R$ 1.036,26

33113 OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
COMPOSICAOSE1400.50045
13.1.14 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M M2 224,80 RS 7.74| Rs 1.739,95

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI10161/60

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
13.1.15 |M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 4,00 R$ 224,17| R$ 896,68

SINAPI10161/80

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5

13.1.16 |M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 4,00 R$ 296,58 R$ 1.186,32
SINAPI10161/90
13.1.17 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO M3 641,00 R$ 41,42 | r$ 26.550,22

MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI93382

—_—
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OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHOI/SP - 32 ETAPA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM
13.1.18 |- SCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E MR 177,00 R 8,87| R¢ 1.569,99
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 SINAPI10097/70
TRANSPORTE COM CAMINHAO m»mn.cgz._.m DE 6 M3, EM VIA
13.1.19 |URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). M3X 1134,00 R$ 3,66| R$ 4,150,44
AF 07/2020 SINAPI97913
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.
13.1.20 AF 11/2019 SINAPI10057/40 M3 117,50 R$ 1,67 ]| R$ 196,23
13.2 |Contencdo, Escor., Esgot. e Drenagem R$ 63.982,61
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
13.2.1 |PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. M2 382,00 R$ 22,68 | R$ 8.663,76
AF 08/2020 SINAPI10157/20
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO COM PERFIL
13.2.2 |METALICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA M2 543,00 R$ 63,30 | R$ 34.371,90
MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 SINAPI10159/20
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
13.2.3 |PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. M2 437,00 R$ 38,88 | R% 16.990,56
AF _08/2020
ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL]
13.2.4 COMPOSICAOSE1400.50046 M3 5,00 R$ 334,77| R$ 1.673,85
ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL
13.2.5 nozBmHMOmmuaco.moonu M3 5,00 R$ 245,98| R3$ 1.229,90

—
——
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CERQUILHO/SP - 32 ETAPA

ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFICIE OU SUBMERSAS
13.2.6 SABESP70050001 H 9,00 R$ 4,08| R$ 36,72
ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA
13.2.7 COMPOSICAOSE1400.S0066 M3 0,35 R$ 527,20| R$ 184,52
13.2.8 |DRENAGEM COM PEDRA BRITADA COMPOSICAOSE1400.50050 M3 5,00 R$ 166,28| R$ 831,40
13.3 Fundacgdes e Estruturas R$ 30.783,28
POCO DE VISITA D=1,00M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF,
13.3.1 ATE 3.00M SABESP70070182 UN 2,00 R$ 6.918,66| R$ 13.837,32
POCO DE VISITA D=1,00M EM TUBO CONCRETO C/PBIJE - PROF.
13.3.2 ATE 4,00M SABESP70070183 UN 2,00 R$ 8.472,98| R$ 16.945,96
13.4 |Assentamentos R$ 3.104,20
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE
13.4.1 |ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA M 247,14 R$ 7,49 | R$ 1.851,08
(NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 SINAPIS0737
ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, DN 600 MM
13.4.2 SABESP70070230 UN 4,00 R$ 194,20| R%$ 776,80
TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, DN 100 MM,
13.4.3 |PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 M 26,00 R$ 18,32 | R$ 476,32
SINAPI10270/60
13.5 Topografia R$ 3.422,89
—
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OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHOI/SP - 32 ETAPA
LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
1351 |cruaitaoces M 247,14 R$ 6,37 | R$ 1.574,28
CADASTRO DE  ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E
13.5.2 |\ \TERCEPTORES (ATE DIAM. 500 MM) SABESP70010006 M 247,14 R$ 78] Ry L8101
13.6 |Servicos Especificos R$ 4.227,22
ALA DE REDE  TUBULAR, CONFORME _ PROJETO
13.6.1 COMPOSICAOSE1400.50065 UN 1,00 R$ 4.227,22| R$ 4.227,22
13.7 |MATERIAIS R$ 112.974,16
ﬂ>3§o FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T,
13.7.1 |REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO UN 4,00 R$ 815,56 | R$ 3.262,24
TIPO DE REDE) SINAPI21090
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)
13.7.2 |cruarraiosz M 258,00 R$ 425,24| R$ 109.711,92
14 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO - LINHA DE RECALQUE R$ 142.204,15
14.1 Movimento de Terra R$ 11.400,75
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
14.1.1 L1pECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM M3 70,00 R$ 16,03 | Ry 142210
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LO m_z,ﬁooﬁ_oo 0%
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM A :
14.1.2 |, OFUNDIDADE ATE 1 ,50 M COMPOSICAOSE1400.50043 e 450 R$ 22,061 R$ 88,24
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ANEXO 03A - PLANILHA DE ORGCAMENTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGCAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 32 ETAPA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU M3 19,00 R$ 109,58 | R$ 2.082,02

14.1.3 )1GUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), M3 1.00 R$ 103,88| R$ 103.88

14-1-4 |PROFUNDIDADE ATE 1,50 M COMPOSICAOSE1400.50040

ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM M3 5,00 R$ 492,61| R$ 2.463,05

1415 |pocos E VALAS SABESP70030047

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO
TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. M3 10,00 R$ 10,26 R$ 102,60
COMPOSICAQSE1400.50045

14.1.6

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M| M2 102,00 R$ 7.74| Rrs 789,48

14-1.7" | (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI10161/60

PREPARO DE FUNDC DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
14.1.8 |M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 1,00 R$ 224,17| R$ 224,17

SINAPI10161/80

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
14.1.9 |M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 1,00 R$ 296,58 R$ 296,58
SINAPI10161/90

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO M3 90,00 R$ 41,42 | rR$ 3.727,80

14.1-10 | MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI93382

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E M3 %00 RS 8871 Ry 2,53
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 SINAPI10097/70

14.1.11
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ANEXO 03A - PLANILHA DE ORGAMENTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 32 ETAPA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA
14.1.12 |JURBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). M3X 82,00 R%$ 3,66| R$ 300,12
AF 07/2020 SINAPI97913
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.
< il M 12, R 1,67| R 20,88
1%.1.13 AF_11/2019 SINAPI10057/40 g i $ 3
14.2 |Contencao, Escor., Esgot. e Drenagem RS 755,19
ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL
L% 2 v , 334,77| R 334,77
422 COMPOSICAOSE1400.50046 M3 240 . 3
ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL
v B ~ ¥ 1, 245,98| R 245,98
1422 |CoMPOSICAOSE1400.50047 . = i i i
ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFICIE OU SUBMERSAS
% T 4,08| R 8,16
A% 413 SABESP70050001 n 2,00 R% $
14.2.4 |DRENAGEM COM PEDRA BRITADA nOZvOmHOhOmmHLoo.moomo M3 1,00 R$ 166,28 R$ 166,28
14.3 |Assentamentos RS 4.401,98
TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, DN 100 MM,
14.3.1 |PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 M 7,00 R$ 18,32 | R$ 128,24
SINAPI10270/60
MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO
.3. e 242, R 522| R 1.265,33
14-3-2 |cOMPOSICAOSE1400.50055 i 9240 $ $
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE
AGUA, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA INSTALADO EM LOCAL
.3. Yoate : s o P 23,54 R 3.008,41
A3 COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI W 127,80 R$ $
FORNECIMENTO). AF 11/2017 SINAP197146
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ANEXO 03A - PLANILHA DE ORGAMENTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 32 ETAPA

14.4 |Topografia R$ 1.770,03
LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF 102018
1443, | 2C0F0 2 M 127,80 RS 6,37| Rs 814,09
CADASTRO DE _ ADUTORAS,  COLETORES-TRONCO E
14.4.2 | \TERCEPTORES (ATE DIAM. 500 MM) SABESP70010006 M 137,80 R$ ] il 955,94
14.5 |MATERIAIS R$  123.876,20
14.5.1 |CURVA 22030' FOFO ESG.BB JE DN 300 SABESPHMO06228 UN 3,00 RS 1.108,50| R$ 3.325,50
14.5.2 |CURVA 459 FOFO ESG.BB JE DN 300 SABESPHMO06194 UN 2,00 RS 1.393,45] R$ 2.786,90
TUBO C/ PONTA E BOLSA JGS K7 FERRO FUNDIDO DN=300 MM
#4538 |oae otinoscs: M 132,00 R$ 892,15| r$ 117.763,80
TOTAIS | 4.140.310,03
TOTAL GERAL

Fontes:

Tabela de Precos SABESP, MARCO/2022

Tabela de Pregos SINAPI, MARGCO/2022;

Cotacoes comerciais

Foi utilizado BDI de 31,20% para Servigos e 20,9% para Materiais.

Superintendente do SAAEC:
RESPONSAVEL LEGAL (1)
Marcio Roberto Gaiotto

—

Jodo Luiz Machado Gregério
CREA-SP: 5069581504
RESPONSAVEL TECNICO
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORCAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3% ETAPA

ITENS DE RATEIO ENTRE SERVICOS (EEE SOROCABAE
EMISSARIO FINAL)

1 INSTALAGOES PRELIMINARES R$ .

1.1 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA (SABESP 70000002) M2 18,00 R$ -
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA

1.2 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 30,00 R$ =

MOBILIARIO. AF_02/2016 (SINAPI 93212)

EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
1.3 DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M2 20,00 R$ =
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (SINAPI 93207)

EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.4 MADEIRA  COMPENSADA, NAO INCLUSO  MOBILIARIO. M2 60,00 R$ -
AF _04/2016 (SINAPI 93584)

EXECUCAC DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM
15 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. M2 35,00 R$ =
AF _02/2016 (SINAPI 93208)

EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000
1.6 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE UN 2,00 R$ -
MADEIRA. AF 02/2016 (SINAPI 93243)

EMISSARIO FINAL - CORREGO CACHOEIRA
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORCAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3" ETAPA

TERRAPLENAGEM, PREPARACAO DO SOLO E ABERTURA R$ _
DE VALAS

2.1. Escavacdo mecanizada e manual de valas R$ -

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF, ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR M3 460.00 R$ )
TRECHQ), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE0O,8 MA 1,5 M, EM !

SOLO DE 1A CATEGORIA (SINAPI 90100)

2.1.1

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5
M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO - P— RS )
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A :

1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA (SINAPI 90102)

2.1.2

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0
M ATE 4,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO M3 9.00 RS )
POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 !

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA (SINAPI 90094)

2.1.3

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), i3 5406 i )
PROFUNDIDADE ATE 1,50 M (COMPOSICAO SE1400.50043) ‘

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA),
2.1.5 |PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M (COMPOSICAO M3 30,00 R$ -
SE1400.50044)

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU M3 123.00 R$ )
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (SINAPI 93358) !
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORCAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 32 ETAPA

2.1.7 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE M3 52.00 R$ =
o MAIOR QUE 1,30 M ATE 3,00 M (COMPOSICAO SE1400.50038) '

2.1.8 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE M3 200 R$ =
o MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M (COMPOSICAO SE1400.50039) !

2.1.9 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), M3 6,00 R$ -

PROFUNDIDADE ATE 1,50 M (COMPOSICAO SE1400.S0040)

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA),
2.1.10 |PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M (COMPOSICAO M3 7,00 R$ &
SE1400.50041)

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA),

2.1.11 |PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M (COMPOSICAO M3 1,00 R$ -
SE1400.50042)
2.1.12 ESCAVACAC EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM M3 48,00 R$ -

POCOS E VALAS (SABESP 70030047)

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO
TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO M3 116.00 R$ -

2113 OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
(COMPOSICAO SE1400.50045)
2.1.14 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M| ki 442,00 RS )

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (SINAPI 10161/60)

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
2.1.15 |M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 6,00 R$ -

(SINAPT 10161/80)
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORCAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 32 ETAPA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
2.1.16 |M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 5,00 R$ -
(SINAPI 10161/90)
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO i
23147 MECANIZADA. AF_04/2016 (SINAPI 93382) e 89500 RS
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM )
2:1:18 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E M3 149,00 R$
DESCARGA LIVRE (SINAPI 10097/70)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA
2.1.19 |URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). M3X 1106,00 R$ -
AF_07/2020 (SINAPI 97913)
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.
34, 2 )
1.20 |.¢ 11/2019 (SINAPI 10057/40) M3 140,00 R$
2.2 Contencdo e escoramento de valas R$ -
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
2.2.1 |PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. M2 1046,00 R$ -
AF_08/2020 (SINAPI 10157/20) _
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
2.2.2 |PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. M2 203,00 R$ -
AF_08/2020 (SINAPI 10158)
ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL -
s (COMPOSICAO SE1400.S0046) e B R$
ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL i
2.2.4 (COMPOSICAO SE1400.S0047) M 7,00 R$
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORGAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 32 ETAPA

2.2.5 |ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFICIE OU SUBMERSAS ” 8,00 RS )
(SABESP 70050001) .
DRENAGEM COM PEDRA BRITADA (COMPOSICAO R )
2.2.6  |or1400.50050) ma 400 $
2.3 Pocos de visita R$ -
2.3.14 |POCO DE VISITA D=1,20M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. UN 2,00 RS ]
ATE 2,00M (SABESP 70070198)
POCO DE VISITA D=1,20M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. i
=33 ATE 3,00M (SABESP 70070199) U 400 Ra
POCO DE VISITA D=1,20M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. R .
2:3:3 ATE 4,00M (SABESP 70070200) uN .00 ’
2.4 |Assentamento de tubulacio R$ -
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD, DN 500 MM (COMPOSICAO R a
2.4.1 SE1400.50056) ] M 324,50 $
ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, DN 600 MM
R ' . R -
i (SABESP 70070230) un 80 $
TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, DN 100 MM,
2.4.3 |PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 M 25,00 R$ -
(SINAPI 10270/60)
2.5 Materiais R$ “
|TAMPAG FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T,
2.5.1 |REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO UN 6,00 R$ -
TIPO DE REDE) (SINAPI 21090)

:
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORGAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 32 ETAPA

2.5.2 MMMN._.O\%MMNPOmZOOmWCm)UO DN/DI 500MM PARA M 330,00 R$ )
2.6 Locacgdo e Topografia R$ -
2.6.1 WM.MM%)O DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 (SINAPI M 324,50 R$ )
CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E M 324,50 R$ )

2.6.2 |INTERCEPTORES (ATE DIAM. 500 MM) (SABESP 70010006)

3 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO - TERRAPLENAGEM R$ -

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO
3.1 TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO| M3 279 60 RS A
) OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. !

(COMPOSICAQ SE1400.50045)
COMPACTACAO MECANIZADA, COM CONTROLE DO G.C. > 95 % 3 £2.43 RS ]

DO E.N.C. - EM AREAS (SABESP 70030037)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

3.3 GRANULARES EM OJZHZIMO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM M3 457.00 R$ )
' ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E !

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) (SINAPI 10097/70)

3.2

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
3.4 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). M3X 2.285,00 R$ -

AF _07/2020 (SINAPI 97913)
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORCAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 32 ETAPA

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 457,00 R$ )

35 |AF_11/2019 (SINAPI 10057/40)

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E
3.6 PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M2 622,01 R$ =
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (SINAPI 98525)

4 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO - URBANIZACAO RS -

4.1 Construcao Civil R$ -

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
#1.1  1ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. M2 136,50 R$ -
AF_07/2016 (SINAPI 94996)

4.2 |Assentamentos R$ =
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

4.2.1 |RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. M 208,00 R$ -
AF 06/2016 (SINAPI 94263)

4.3 Pavimentacao R$ -
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM

4.3.1 |BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 363,00 R$ -

AF 12/2015 (SINAPI 92393)
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORCAMENTO - PROPOSTO CERQUILHO
OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 32 ETAPA
BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA (COMPOSICAO
4.3.2 SE1400,50051) M3 36,30 R%$ -
4.4 Cercas e plantas R$ -
4.4.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 (SINAPI 98504) M2 262,00 R$ -
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
4.4.2 MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018 (SINAPI 98510) UN 89,00 R$ ]
5 mm._.>nho mrm(h._.owub DE ESGOTO - CASA DE BOMBAS E R$ _
ABRIGO GERADOR
5.1 Construcgao Civil R$ o
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO|
5.1.1 DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 99 00 R$ )
- ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (SINAPI ’
10331/90)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
12 |ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014 n2 275,00 R$ -
(SINAPI 87878)
5.1.3 EMBOCO (SABESP 70120003) M2 275,00 R$ -

o
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORGCAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3* ETAPA

MASSA GZHO? PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

5.1.4 |ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA - o RS )
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA ’

DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. (SINAPI 87530)

5.1.5 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA M3 575 00 RS i
"™ |EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (SINAPI 99489) !

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
5.1.6 |ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO M2 45,00 R$
DA ARGAMASSA. AF 09/2020

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM

5.1.7 BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE M2 9.00 R$ )
VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 3

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (SINAPI 94559)

INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM

5.1.8 |ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. M2 9,00 R$ =
AF 01/2021 P (SINAPI 10216/40)
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM

e GUARNICOES. AF_12/2019 (SINAPI 10070/10) M2 b R

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES Z_Wﬁh_hn)m (EXCETO] M2 100.00 RS A
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 .

(SINAPI 10073/60)

5.1.10
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORGAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3 ETAPA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA s T i - )
TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 '

AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_0 (SINAPI 94210)

5.1.11

FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2
5.1.12 [{GUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, i %00 Ry ;

METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA (SINAPI 92566)

5.2 Movimento de Terra R$ -
<21 |ESCAVACAC MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU -~ ey - -
21 1IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (SINAPI 93358) ’
REATERRO MANUAL DE  VALAS COM COMPACTACAO
5.2.2 |\ ECANIZADA. AF 04/2016 (SINAPI 93382) M3 7,20 R$ -

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
5.2.3 GRANULARES EM Q..,.ZHZIMO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM M3 500 RS i

ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGCAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E !
DESCARGA LIVRE UNIDADE: M3 (SINAPI 10097/70)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA

5.2.4 |URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). M3X 25,00 R$ -
AF 07/2020 (SINAPI 97913)
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.
Sadel AF 11/2019 (SINAPI 10057/40) M2 2400 RS .
5.3 Fundacdes e Estruturas R$ -
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023 - PROCESSO N° 002/2023

ANEXO 03B - PLANILHA DE ORGCAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3" ETAPA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
5.3.1 |DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 55,20 R$ -
-IRESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 (SINAPI 92510)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, M2 17.40 RS i

532 |tM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.
AF_09/2020 (SINAPI 92451)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
5.3.3 |RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO - T RS )
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 ’
UTILIZACOES. AF_09/2020 (SINAPI 92419)
5.3.4 |CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE M3 28,00 - )

LANCAMENTO E ADENSAMENTO (COMPOSIGAO SE1400.SC256)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
5.3.5 |SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 2,60 R$ -
MANUAL. AF_05/2021 (SINAPI 94974)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E

5.3.6 |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,60 R$ -
(SINAPI 10367/30)

5.3.7 |ARMACAO EM ACO CA-50 (SABESP 70070135) KG 3.622,00 R$ =

5.3.8 |ESTACA TIPO RAIZ, CAPACIDADE 500 KN (SABESP 70070315) M 42,00 R%$ -

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO
5.3.9 |APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 M3 184,00 R$ -
UTILIZACOES. AF_09/2020 (SINAPI 10179/20)
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORCAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGCAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3" ETAPA

5.4 Assentamentos R$ -
MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO AOOZ_uOm_@mO
54.1  |r400.50055) KG 2.864,30 R$ -
5.4.2 INSTALACAO DE CONJUNTO 30...@@03m> COM POTENCIA UN 3.00 R )
T ACIMA DE 5CV ATE 25CV (COMPOSICAO SE1400.50062) ! $
5.5 Servicos Especificos R$ -
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
5.5.1 |TABUAS .ﬂOnEUbw PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 31,00 R$ -
UTILIZACOES. AF 10/2018 (SINAPI 99059)
TALHA E TROLEY COM ACIONAMENTO MANUAL (CAP. ATE 3T) -
5-5-2  |MONTAGEM (SABESP 70140121) s 1.00 RS i
5.5.3 MONOVIA EM PERFIL _,___m_,..>_..~00 " 1" DE 8" - FORNECIMENTO E M 7,00 R
*2*2  |INSTALACAO (COMPOSICAO SE1400.S0063) J $ i
s5.5.4 |ANCORAGEM DA TUBULACAO NA CASA DE BOMBAS, CONFORME i 1 00 ié _

O PROJETO (COMPOSICAO SE1400.50061)

MOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO

5.5.5 |DE ESTACAS TIPO RAIZ A UMA DISTANCIA DE ATE 50 KM UN 1,00 R$ .
(SABESP 70070029)
FRETE PARA AQUISICAO DAS BOMBAS (COMPQOSICAO
B5:5:8 SE1400.50079) GB 1,00 R$ )
5.6 |MATERIAIS RS =
5.6.1 |TUBO FOFO COM FLANGES TFL10 L=1,70M DN 300 (COTAGCAO - 3.0 - -

SE1400.M0021)
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORGAMENTO - PROPOSTO CERQUILHO
OBJETO: mme:Oho DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 32 ETAPA
5.6.2 |TOCO FOFO ESG. FF PN10 DN300X0,50M (SABESP HMO6663) UN 3,0 R$ <
TUBO FOFO COM FLANGES TFL10 L=0,52M DN 300 (COTACAO
5-6-3  I5E1400.M0022) un a0 R$ i
REDUCAO EXC.FOFO ESG.FF PN10 DN 300X150 (COTACAO
5.64  |oF1400.M0029) uN 3,0 R$ )
VALVULA RET.FOFO PORT.UN.FF PN10 DN150 (COTACAO
5.6.5 SE1400.M0060) UN 3.0 R% i}
5.6.6 |[TOCO FOFO ESG. FF PN10 DN150X0,25M (SABESP HM06671) UN 3,0 R$ .
VALVULA GAVETA C/FLANGES PN 10/16 FERRO FUNDIDO DN
5.6.7 |150 MM ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA NBR 14968 UN 3,0 R$ .
AGUA/ESGOTO (SABESP HM04204)
REDUCAO FOFO ESG.FF PN10 DN 200X 150 (COTACAO
5:6.8  |or1400.M0031) N %9 R$ )
CURVA 90° FOFO ESG.FF PN10 DN 200 (COTACAO
5:6-9  |SE1400.M0032) . i i I -
JUNTA DTA FOFO ESG.FF CL10 DN 300X 200 (COTACAC
5.6.10 SE1400.M0037) UN 3,0 R$ .
5.6.11 |TE FOFO ESG.FFF PN10 DN 300 (SABESP HM06601) UN 3,0 R$ =
5.6.12 |FLANGE CEGO FOFO PN10 DN 300 (COTACAO SE1400.M0034) UN 1,0 R$ x
TUBO FOFO COM FLANGES TFL10 L=0,267M DN 300 (COTACAO
5:6.13 15¢1400.M0023) HH 1,0 R$ -
TUBO FOFO COM FLANGES TFL10 L=0,335M DN 300 (COTACAO
5.6.14 |or1400.M0024) UN 2,0 o -
TUBO FOFO COM FLANGES TFL10 L=1,25M DN 300 (COTACAO
5-6-15 |5E1400.M0025) UN 49 R$ -

—
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORGAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3% ETAPA

5.6.16 |CURVA 900 FOFO ESG.FF PN10 DN 300 (SABESP HM06287) UN 1,0 R$ -
TUBO FOFO COM FLANGE E PONTA TFP10 L=2,26M DN 300
L] - - \ z -
5.6.17 |(cOTACAO SE1400.M0026) Y 1,0 R$
5.6.18 |CURVA 909 FOFO ESG.BB JE DN 300 (SABESP HM06270) UN 1.0 RS -
ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN150 (COTACAO
5.6.19 |or1400.M0056) U 15,0 R$ )
ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN200 (COTACAO
g Wy UN 9,0 R$ .
ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN300 (COTACAO
5.6.21 [S00 0 0se) ’ UN 18,0 R$
PARAFUSO C/PORCAS P/ FLANGES DN20 X 90 (COTACAO
5.6.22 |1 400.M0059) g 408,0 R$
5.6.23 |TANQUE PARA COMBUSTIVEL 250L (COTACAO SE1400.M0062) UN 1,0 R$ .
5.7 |EQUIPAMENTOS R$ -
<74 |CONIUNTO MOTOBOMBA RE-AUTO ESCORVANTE, Q=56,2 L/S, . 00 @ )
7-1  |4MAN=13,13M, POT 20CV (COTACAO SE1400.Q0002) '
TALHA MANUAL CAPACIDADE=1T COM CORRENTE DE &M
5-7.2 | SABESP EQ04652) UN 1,00 R$ #
<75 |TROLE MECANICO, CAPACIDADE 1 TON, UTILIZADO PARA " oo ” -
7-3  |SUSTENTACAO DE TALHAS (SABESP EQ04656) '
GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA
5.7.4 |STANDART ENTRE 50 E 55 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, UN 1,00 RS .
FREQUENCIA DE 60 HZ (SINAPI 39584)
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORGCAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGCAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3* ETAPA

6 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO - POCO SUCCAO R$ -
6.1 Construcao Civil R$ -
6.1.4 |IMPERMEABILIZACAO DE 'SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE M2 101.00 RS )
o DE POLIURETANO, 2 DEMAOS. AF_06/2018 ( SINAPI 98553) !
6.2 Movimento de Terra R$ -
6.2.4 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU M3 41,00 RS ]

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (SINAPI 93358)

ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE

6.2.2 INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E M3 112.00 RS i
- TRANSPORTE, EM SOLO DE 13 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 5

HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), (SINAPI 10123)

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
6-2.3  |MECANIZADA. AF_04/2016 (SINAPI 93382) M3 24,90 R$ )
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
6.2.4 |GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM i $%55.60 RS )
" ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E g
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 (SINAPI 10097/70)
——
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORGAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3* ETAPA

TRANSPORTE COM CAMINHAO m)mn.crpzﬂ E DE 6 M3, EM VIA

6.2.5 |URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). M3X 665,00 R$ -
AF 07/2020 (SINAPI 97913)
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.

825 AF_11/2019 (SINAPI 10057/40) M2 133,00 R%

6.3 Contencao, Escor., Esgot. e Drenagem R$ -
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO COM PERFIL

6.3.1 |METALICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA M2 110 R$ -

MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 (SINAPI 10159/20)

6.4 Fundacodes e Estruturas

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO| M2 183,40 R$ )

643 SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020 (SINAPI 92419)
6.4.2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE M3 26,00 RS )

LANCAMENTO E ADENSAMENTO (COMPOSICAO SE1400.SC256)

CONCRETO MAGRO PARA ;m._._u,o._. TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
6.4.3 |SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 2,12 R$
MANUAL. AF_05/2021 (SINAPI 94974)
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORCAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3* ETAPA

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E

6.4.4 |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,12 R$ -
(SINAPI 10367/30)

6.4.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 SABESP70070135 KG 2772,00 R$ =
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO

6.4.6 ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE KG 257.40 RS .

OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (SINAPI 10076/40)

6.5 Assentamentos R$ -
MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO (COMPOSICAO

6.5.1 SE1400.50055) KG 1068,00 R$ -

6.6 Servicos Especificos R$ -
[OCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

6.6.1 [TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 18,60 R$ g
UTILIZACOES, AF_10/2018 (SINAPI 99059)
GUARDA-CORPO RETO FIBRA DE VIDRO (PRFV) TIPO 1 NTS 282-

6.6.2 |20 (SABESP 70110155) M 14,00 i -
ESTRIBO PARA ACESSO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

6.6.3 | OMPOSICAO SE1400.50054) UN 30,00 R$ -
GRADE DE FIBRA DE VIDRO COM BARRAS DE H = 38 MM,

6.6.4 |- SPACAMENTO 32 MM (SABESP 70110092) M 935 s -

6.7 |MATERIAIS R$ "

—
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORCAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3* ETAPA

TUBO FOFO COM FLANGES E PONTA TFP10 L=4,97M DN 300
6.7.1 | SABESP HM06809) N A0 i i
6.7.2 |CURVA 90° FOFO ESG.FF PN10 DN 300 (SABESP HM06287) UN 3,00 R$ .
ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN300 COTACAO
6.7-3 | SE1400.M0058) UN 600 R$ -
PARAFUSO C/PORCAS P/ FLANGES DN20 X 90 (COTACAO
6.7.4  |5£1400.M0059) i m R$ )
7 MACROMEDIDOR R$ "
7.1 Movimento de Terra R$ -
244 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU i P .
**** |IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI93358 ' $ g
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
7-1.2 |\ CANIZADA. AF 04/2016 SINAPI93382 M3 6,00 R$ :
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
7.4.3 |GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM i Ei0o "
- ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E ; $ )
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 SINAPI10097/70
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
7.1.4 |URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). M3X 25,00 R$ i
AF_07/2020 SINAPI97913
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.
7.1.5 | 1172019 SINAPI10057/40 M3 3,01 R$ -
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORGAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3* ETAPA

7.2 Contencao, Escor., Esgot. e Drenagem R$ -

7.2.1 |DRENAGEM COM PEDRA BRITADA COMPOSIGAOSE1400.S0050 M3 55,44 R$ -

7.3 Fundagdes e Estruturas R$ -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES

2.3.1 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO M2 18,38 R$ )

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020 SINAPI92419

7.3.2 |CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE M3 . 555 RS )
- LANCAMENTO E ADENSAMENTO COMPOSICAOSE1400.SC256 ’

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
7.3.3 |SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 0,14 R$ -
MANUAL. AF_05/2021 SINAPI94974

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E

7.3.4 |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,14 R$ -
SINAPI10367/30

7.3.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 SABESP70070135 KG 198,00 R$ -

7.4 Assentamentos R$ -

7.4.1 MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 377,00 R$ )

COMPOSICAOSE1400.S0055

7.5 Servicos Especificos R$ -
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORGAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3" ETAPA

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

7.5.1 [TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 7,00 R$ )
UTILIZACOES. AF 10/2018 SINAPI99059
GRADE DE FIBRA DE VIDRO COM BARRAS DE H = 38 MM,

7.5-2  |-opACAMENTO 32 MM SABESP70110092 "z 2,00 RS -

7.6 MATERIAIS R$ =
EXTREMIDADE _FOFO _ESG.PF_ABA _PN10 DN 300

7.6.1 |5 ABESPHMO06307 o 1,00 R$ g

7.6.2 _|JUNTA DTA FOFO ESG.FF CL10 DN 300 SABESPHMO03162 UN 1,00 R$ :
TUBO FOFO COM FLANGES TFL10 L=0,75M DN 300]|

763 | OTACAOSE1400.M0043 UN 1,00 R$ -

7.6.4 |LUVA FOFO BB JE DN 300 SABESPHMO06403 UN 2,00 RS =
MEDIDOR  DE _ VAZAO  ELETROMAGNETICO DN _ 300]

7-6.5 | OTACAOSE1400.M0044 UN 1,00 R$ -
ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN300

268 COTACAOSE1400.M0058 iy 4,00 R$ )
PARAFUSO  C/PORCAS P/  FLANGES DN20 X 90

7.6.7 | cOTACAOSE1400.M0059 N 48,00 R$ :

8 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO - GRADEAMENTO / o

CAIXA DE AREIA / CALHA PARSHALL $ e

B.1 Movimento de Terra R$ -

511 |ESCAVACAG MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU T 24,00 s ]

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPIS3358
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORGAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3* ETAPA

ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE

8.1.2 INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E M3 19.00 R$ )
TRANSPORTE, EM SOLO DE 13 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA !

HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3 / 111 HP) (SINAPI 10123)

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO M3 150 RS _
MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI93382 :

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
8.1.4 GRANULARES EM OJZ—ZINO BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM M3 56.00 R$ )

ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E ;
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 SINAPI10097/70

8.1.3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3 (UNIDADE:
8.1.5 |\3xKM). AF_07/2020 SINAPI97913 Max 278,90 R$
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.
8.1.6 | \F 11/2019 SINAPI10057/40 M3 56,00 R$ -

8.2 Fundacgdes e Estruturas R$ -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO

8.2.1 |5IMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 M2 274,00 R$ -

UTILIZAGOES. AF_09/2020 SINAPI92419

8.2.2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE M3 4700 R$ )
- LANCAMENTO E ADENSAMENTO COMPOSICAOSE1400.5C256 !
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023 - PROCESSO N° 002/2023

ANEXO 03B - PLANILHA DE ORGAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3* ETAPA

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA|

8.2.3 |SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 2,50 R$ .
MANUAL. AF_05/2021 SINAPI94974
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E

8.2.4 |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,50 R$ .
SINAPI10367/30

8.2.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 SABESP70070135 KG 5612,40 R$ -

8.3 Servicos Especificos R$ -
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

8.3.1 |TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 48,00 R$ -
UTILIZACOES. AF_10/2018 SINAPI99059 = 5
ESTRIBO PARA ACESSO FORNECIMENTO E ASSENTAMENT

8.3.2 | -oMPOSICAOSE1400.50054 U 4,00 R$ e
GRADE EM ACO INOX COM RASTELO, COMPOSTA POR 15

3.3.3 |BARRAS CHATA 2 1/2" X 3/8" ESPACAMENTO 5CM, CONFORME UN 6 RS )
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO .
COMPOQSICAQSE1400.SC357
GRADE EM ACO INOX COM RASTELO, COMPOSTA POR 29

8.3.4 |PARRAS CHATA 2 1/4" X ESPACAMENTO 2,5CM, CONFORME UM g R )
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
COMPOSICAOSE1400.50057

g.3.5 |GUARDA-CORPO RETO FIBRA DE VIDRO (PRFV) TIPO 1 NTS 282- " 21,50 Ré )
2020

8.3.6 |FRETE PARA AQUISICAO EQUIPAMENTOS GB 1,00 R$ -
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023 - PROCESSO N° 002/2023

ANEXO 03B - PLANILHA DE ORGAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGCAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3* ETAPA

8.3.7 |COMPORTA EM FIBRA DE VIDRO - MONTAGEM M2 5,38 R$ -
CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W 9" ATE 12" -
8.3.8 | ONTAGEM UN 1,00 R$ -
8.4 Materiais R$ -
8.4.1 |CACAMBA 5M3 (COTAGAO SE1400.M0061) UN 1,00 R$ .
CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W 9" (COTACAO
8.4.2 |or1400.M0160) e 1,00 k3 i
8.4.3 |COMPORTA EM FIBRA DE VIDRO (COTACAO SE1400.M0161) M2 5,38 R$ -
8.5 Equipamentos R$ -
g.5.1 |CAIXA DE AREIA TIPO CS EM ACO INOX 304 + PARAFUSO UN 160 "
= CLASSIFICADOR DE AREIA EM ACO INOX 304 ¢ $ )
8.5.2 PAINEL ELETRICO DE FORCA E COMANDO P/ 01 X CAIXA DE U o &
= AREIA CS+01 X PARAFUSO CLASSIFICADOR DE AREIA ’ $ -
g ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO - DRENAGEM R$ =
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORCAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3% ETAPA

9.1 Movimento de Terra R$ -
mmnb<>n>o MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M|
P
:smorp MONTANTE E JUSANTE/UMA OOZ_uOmMO)O OR M3 432,00 R$ i

9.1.1  |1RECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM
OLO DE 1A CATEGORIA, EM LO SINAPIS0100

mmnbspﬁbo MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5
M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO M3 262 00 RS i
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 4
1,5 M, EM SOLO DE 1 SINAPIS0102

9.1.2

mmn><>0>0 MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0
9.1.3 M ATE 4,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO M3 60.00 RS )

o POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 '
M, EM SOLO DE 1A CA SINAPIS0094

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
9:1.4 [IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI93358 M3 108,00 R$ 5

9.1.5 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE M3 66.00 R
- MAIOR QUE 1,30 M ATE 3,00 M COMPOSICAOSE1400.50038 . $ )

o.1.6 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE i €00
-%-® IMAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M COMPOSICAOSE1400.50039 y R$ i




SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO

Rua Augusto Dorighello, 320 - Cerquilho/SP - 18.526-032- Fone/Fax: 15 3384-8200
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023 - PROCESSO N° 002/2023

ANEXO 03B - PLANILHA DE ORGAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3% ETAPA

o.1.7 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M i3 ——_— - )
o (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI10161/60 !
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
9.1.8 |M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 63,00 R$ :
SINAPI10161/80 _
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
9-1.9 | FCANIZADA. AF 04/2016 SINAPI93382 M3 874,00 R$ -
9.2 Contencdo, Escor., Esgot. e Drenagem R$ -
9.2.4 |ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA 3 - -
- COMPOSICAOSE1400.S0066 0,400
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM|
9.2.2 |PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. M2 R$ <
AF 08/2020 SINAPI10157/20 673,000
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO COM PERFIL
9.2.3 |METALICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA M2 R$ -
MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 SINAPI10159/20 ——
9.3 Fundacdes e Estruturas R$ .
POCO DE VISITA D=1,20M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF.
9:3-1 | 7€ 2,00M SABESP70070198 o 5,00 R% ;
POCO DE VISITA D=1,20M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF.
9.3.2 |\1€ 4 00M SABESP70070200 UN 1,00 R$ :
L —
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORCAMENTO - PROPOSTO CERQUILHO

OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3 ETAPA

9.4 Assentamentos R$ -
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN
9.4.1 |LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. M 186,00 R$ -

AF 06/2016 SINAPIS4291

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, zmz
9.4.2 |ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES UN 9,00 R$ -
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 SINAPIS7956

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO M 240.00 RS i

94.3 |-\ LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/ SINAPI92221
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
9.4.4 PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO M 55000 .
== EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - ’ $ -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/ SINAPI92219
ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, DN 600 MM
$4.5 SABESP70070230 e 600 R$ )
9.5 Topografia R$ -
LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
9.5.1 | iNAPIS9063 M 262,00 R$ -
9.5.2 CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E M 262,00 - i

INTERCEPTORES (ATE DIAM. 500 MM) SABESP70010006
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORCAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3 ETAPA

9.6 Servigos Especificos R$ -

ET
ALA DE REDE TUBULAR, CONFORME PROJETO UN 1,00 RS -

9-6.1 | -OMPOSICAOSE1400.50065

9.7 |MATERIAIS R$ -
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T,

9.7.1 |REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO UN 6,00 R$ =
TIPO DE REDE) SINAPI21090

10 |ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO - INTERLIGACOES R$ .

10.1 |Movimento de Terra R$ -
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M|
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR M3 576 .

£0: 4.1 TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE0,8 MA 1,5 M, EM|
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LO SINAPIS0100

10.1.2 |ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), - 1

*1:2 |pPROFUNDIDADE ATE 1,50 M COMPOSICAOSE1400.50043 ' R$ :
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

10.1.3 |- AL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI93358 M3 1,00 R$ .

10.1.4 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), o - = ]
PROFUNDIDADE ATE 1,50 M COMPOSICAOSE1400.50040

1015 |ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM - - - -

POCOS E VALAS SABESP70030047
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORCAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3* ETAPA

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO
10.1.6 TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO M3 o R
***¥ |OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. ! $ -

COMPOSICAOSE1400.S0045

10.1.7 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M M2 3.13
*™*% |(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI10161/60 ’ R$ B

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5

10.1.8 |M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 0,11 RS :
SINAPI10161/80
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5

10.1.9 |M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 0,14 R$ )
SINAPI10161/90 -
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO

10.1.10 |\ ~ANIZADA. AF_04/2016 SINAPI93382 M3 4,13 R$ -

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM|
10.1.11 1o~ AVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E M3 3,00 R$ -
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 SINAPI10097/70

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA

10.1.12 |URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). M3X 12,00 RS )
AF 07/2020 SINAPI97913
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.

10.1.13 |, - 112019 SINAPI10057/40 e 1,30 R$ .

10.2 |Contencao, Escor., Esgot. e Drenagem




SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO

Rua Augusto Dorighello, 320 - Cerquilho/SP - 18.526-032- Fone/Fax: 15 3384-8200
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023 - PROCESSO N° 002/2023

ANEXO 03B - PLANILHA DE ORCAMENTO - PROPOSTO

[CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3* ETAPA

ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL

10.2.1 | -5\pOSICAOSE1400.50046 M3 0.29 R$ -
ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL

10-2.2 | cOMPOSICAOSE1400.50047 . M3 Bt B » -
ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFICIE OU SUBMERSAS

10.2.3 |, 8ESP70050001 H LA0 R$ )

10.2.4 |DRENAGEM COM PEDRA BRITADA COMPOSICAOSE1400.50050 M3 0,20 RS ’

10.3 |Assentamentos R$ -
TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, DN 100 MM,

10.3.1 |PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 M 1,00 R$ 5
SINAPI10270/60

1032 |MONTAGENS  ESPECIAIS  EM  FERRO  FUNDIDO e p— ” ]

COMPOSICAOSE1400.S0055

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE
558 AGUA, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL i {58 ” )

COM NiVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI ’
FORNECIMENTOQ). AF 11/2017 SINAPI97146

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE
10.3.4 |ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, M 2,00 R$ -
(NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 SINAPI90734

10.4 |Topografia R$ -
LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
10.4.1 SINAPI99063 M 3,39 R$ ’
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORCAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3* ETAPA

042 |CADASTRO _ DE __ADUTORAS,  COLETORES-TRONCO  E " — = )
42 |INTERCEPTORES (ATE DIAM. 500 MM) SABESP70010006 :
10.5 |MATERIAIS RS &
TUBO FOFO COM FLANGES TFL10 L=1,08M DN 500
10.5.1 |5 TACAOSE1400.M0047 o 1,40 R$ -
TOCO _ FOFO _ ESG.  FF_ PNi0  DNS500X0,50M
5. . UN ; .
10.5.2 |- 57AcK0SE1400.M0051 580 R%
10.5.3 |TOCO FOFO ESG. FF PN10 DN500X0,25M (SABESP HM06656) UN 2,00 R$ »
ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN500
5. L UN ‘ ]
10.5.4 | -65TACAOSE1400.M0052 2:00 R$
PARAFUSO  C/PORCAS P/ FLANGES DN24 X 110
L] ] - Cz r -
10.5.5 |-5TACAOSE1400.M0053 22,00 R$
TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)
10.5.6 | NAPI41936 M 6,00 R$
11 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO - INSTALACOES 5 i
ELETRICAS $
11.1 |Instalacao Elétrica R$ -
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES,
11.1.1 |ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIA, SEM LAMPADA - UN 2,00 R$ :
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 SINAPI10062/20
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORGAMENTO - PROPOSTO CERQUILHO
OBJETO: EXECUGCAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 32 ETAPA
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE Gi13 - -
11.1.2  1EORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_P SINAPI10090/30 UN 1,00 B¥
11.2 |Servicos Especificos R$ -
11.2.1 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI88264 H 300,00 R$ -
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
11.2.2 |\ aoreesas H 150,00 R$ E
11.2.3 |FRETE PARA AQUISICAO PAINEIS COMPOSICAOSE1400.S0082 GB 1,00 R$ -
11.3 |MATERIAIS R$ -
CABO DE COBRE NU 7 FIOS NORMATIZADO SPDA 50MM2
11.3.1 | 6TACAOSE1400.M0063 o 90,00 R$ -
CABO DE COBRE NOMATIZADO SPDA - 35MM2
11.3-2 |coTacAosE1400.M0064 I s R$ ]
TERMINAL AEREO BASE PLANA GALVANIZADO A QUENTE 50CM
11.3.3 | cOTACAOSE1400.M0065 U 600 R$ )
HASTE DE COBRE ALTA CAMADA 5/8" X 2,40M 254 MICRAS
11.3.4 | -oTACAOSE1400.M0066 UK 780 s i
11.3.5 |TERMINAL DE COMPRESSAO DE 35MM2 COTAGCAOSE1400.M0067 UN 5,00 R$ -
11.3.6 |TERMINAL DE COMPRESSAO DE 50MM2 COTAGAOSE1400.M0068 UN 5,00 R$ -
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM MON-716 - TAMPAO
11.3.7 |SIMPLES @ 300MM COTACAOSE1400.M0069 N 300 i i

=
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OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 32 ETAPA
11.3.8 |TUBO DE 300MM PVC DE 50CM COTACAOSE1400.M0070 UN 7,00 R$ -
11.3.9 |CAIXA DE EQUALIZACAO DE SOBREPOR 14X18X6,5CM O L o R -
""" |C/BARRAMENTO - 11 TERMINAIS COTACAOSE1400.M0071 '
11.3.10 |REBITE POP 4.16 COTACAOSE1400.M0072 UN 45,00 R$ -
11.3.11 |ARRUELA ABA LARGA INOX M-5 COTACAOSE1400.M0073 UN 45,00 R$ -
11.3.12 [PRESILHA LATAO 35MM2 COTACAOSE1400.M0074 UN 45,00 R$ -
CONECTOR DE PRESSAO 70MM2 BIMETALICO C/ FURO 10MM
42443 COTACAOSE1400.M0075 N %00 Re )
11.3.14 [ELETRODUTO PVC BARRA 3M DN 1" COTACAOSE1400.M0076 UN 4,00 R$ .
LUVA DE PVC PRETO RIGIDO COM ROSCA 1"
11.3.15 | cotacAosE1400.M0077 i 4,00 R$ )
MOLDE PARA SOLDA "CABOXHASTE" (-) INSTALACAO DO CABO
11.3.16 |\ A HORIZONTAL (NT -5/8".50.35) COTACAOSE1400.M0078 un 100 R$ -
PO EXOTERMICO N° 150 - MON 808 (INCLUSO DISCO DE
AL3A7 RETENCAO E PALITO IGNITOR) COTACAOSE1400.M0079 un N0 d )
11.3.18 |ALICATE GRANDE TIPO G - MON-852 COTAGAOSE1400.M0080 UN 1,00 R$ =
11.3.19 |ESCOVA DE LIMPEZA PLANA MON*854 COTACAOSE1400.M0081 UN 1,00 R$ 5
11.3.20 |LIMPADOR DE MOLDE MON 857 COTAGAOSE1400.M0082 UN 1,00 R$ 5
=
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORCAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO|

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 32 ETAPA

11.3.21 |MOLDE PARA SOLDA "CABOXCABO" (T) INSTALACAO DO CABO N _ » )
NA HORIZONTAL TA 50.358 COTAGAOSE1400.M0083
s [T T AT 0 % 99 €S | -
11.3.23 mMmmm,wmmwm _wm:.w_..cn_c_n”n_w»zwhmmmw muﬂﬂﬂmmmwmﬁocc._d e 3% R$ -
=TT no.w>cm%omwpmaoﬁwhowwm VERMELHO 20A PARA nozoc_._w:m_ o 80 - -
- MMW_.M%OmMMo%mﬂw%% BRANCO 20A PARA CONDULETE N e ” -
11.3.26 |MODULO PARA INTERRUPTOR SIMPLES COTACAOSE1400.M0086 UN 2,00 R$ .
oo Mwwco,%ommicc.ﬂ%ﬁm i INTERRUPTOR PARALELO - 3,00 o -
g meo»_%mw» nwﬂ%%mﬁmmﬂﬂﬂmw DE mo.mxmu_um COM LAMPADA 18W - ot + -
— wmﬂwﬂwwmmiw%hgmmoz 1 LAMPADAS DE 18W LED i PP ” -
11330 mwmwwnzowxhﬂﬂﬂﬂwznowmmwowmﬁwo._mm%mmmxo mczcuow N 5,00 R$ -
——— mmﬂm_n_m%mm So.nwwom%_ﬁ KANAFLEX DE  2.1/2 z 140,00 - )
ey MMWMMMQMMM So.nwcz%%m? KANAFLEX .n.vm 1.1/4 y 65.00 > 1
e mw.ﬂm%%muo_wnwmﬂ%ww DE AMANCO/TIGRE 3/4" COM GUIA . 50,00 ” -
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORGAMENTO - PROPOSTO CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM

CERQUILHO/SP - 32 ETAPA

11.3.34 MMWMQM%MM%WZ:%%M)EDO SEAL TUBE PRETO uxa.. M 30,00 RS )
11.3.35 MMWWOMM_WWM_M\%WZ&MWEOO SEAL TUBE PRETO 1.1/4 M 6,00 RS ]
11.3.36 MMWMOMM_WMMH%)N%o%m FOGO DE 3/4"- BARRA DE 3 METROS UN 14,00 R$ )
11.3.37 |ABRACADEIRA TIPO CUNHA 3/4" noﬁpn,mOmmHAoo.zOowu UN 60,00 R$ B
11.3.38 |BOX RETO 3/4" noa»n.momm;oo.z_ooom UN 33,00 R$ -
11.3.39 |LUVA 90 RIGIDA 3/4"GALVANIZADA no._.banmm:oo.chou UN 10,00 R%$ -
11.3.40 |TERMINAL DE COMPRESSAO DE 50MM noqﬁnhOmmHhoo.ZoHoc UN 16,00 R$ -
11.3.41 |TERMINAL DE COMPRESSAO DE 25MM no._.bnnomm“_.noo.?_oucw UN 4,00 . R$ -
11.3.42 |TERMINAL DE COMPRESSAO DE 16MM nO._.rnNOmmHAco.ZQch UN 12,00 R% -
11.3.43 |TERMINAL DE COMPRESSAO DE 6MM OO._.>OMOMm§oc.3ouow UN 8,00 R$ -
11.3.44 |TERMINAL AGULHA DE 2,5MM no._.>nm0mm§co.z_o 104 UN 40,00 R$ =
11.3.45 MMwmgOmvaAco.“MHcm 3X1,5MM RABIXO LUMINARIAS M 8,00 RS )
11.3.46 A_uum.pnmonm.%“wM”_.hogm DE ALTA FUSAO 2METROS UN 2,00 RS )
11.3.47 |FITA ISOLANTE DE 3M DE 5METROS nO._.bnmowmxoo.ZoHau UN 5,00 R% -

-
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORCAMENTO - PROPOSTO CERQUILHO
OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHOISP - 3* ETAPA
11.3.48 |PERFILADO DE 38X38MM DE 6 METROS COTAGAOSE1400.M0108 UN 2,00 R$ x
JUNCAO T 38X38MM EMENDA ___ PERFILADOS
11.3.49 |- 67ACAOSE1400.M0109 . i 200 RY ;
CAIXA DE TOMADA PARA LUMINARIA EM PERFILADO 38X38MM
11.3.50 | oTACKOSE1400.M0110_ UN A0 R$ -
TOMADA STECK TRIFASICA 3P+T 32A AZUL SOBREPOR
11.3.51 |COTACAOSE1400.M0111 UN 2,00 R$ -
CHUMBADOR _ 1/4" CBA COM ROSCA PARA LAJE
11.3.52 |- TACROSE1400.M0112 e 19,00 R% -
GANCHO  LONGO _ PERFILADO 114-61 MOPA
11.3.53 | OTACAOSE1400.M0113 U 800 3 -
11.3.54 |GANCHO CURTO PARA LUMINARIA COTAGAOSE1400.M0114 UN 4,00 R$ ;
11.3.55 |PORCA SEXTAVADA 1/4" COTACAOSE1400.M0115 UN 50,00 R$ -
11.3.56 |ARRUELA LISA 1/4" COTACAOSE1400.M0116 UN 100,00 R$ :
11.3.57 |PARAFUSO DE 1/4" COTACAOSE1400.M0117 UN 100,00 R$ s
ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 18 - 100X50MMX3METROS
11.3.58 | cOTACAOSE1400.M0118 N 3,00 Ry -
11.3.59 |EMENDA DE ELETROCALHA 100X50MM COTACAOSE1400.M0119 UN 4,00 R$ :
11.3.60 |CURVA DE INVERSAO DE 100X50MM COTACAOSE1400.M0120 UN 3,00 R$ 2
TAMPA DE ELETROCALAA DE 100MM DE 3METROS
11.3.61 | -0 TACAOSE1400.M0121 s 3,00 R$ -
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORGAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3° ETAPA

11.3.62 |FLANGE DE PAINEL 100X50MM COTACAOSE1400.M0122 UN 3,00 R$ 5
SUPORTE TIPO OMEGA PARA ELETROCALHA (CASINHA)
11.3.83 | coTACAOSE1400.M0123 L o0 R$
VERGALHAO DE 1/4" BARRA ROSCADA SEM FIM DE 3 METROS
11.3.64 | OTACAOSE1400.M0124 UN 400 R$
11.3.65 [PORCA SEXTAVADA 3/8" COTACAOSE1400.M0125 UN 100,00 R$ :
11.3.66 |ARRUELA LISA 3/8" COTACAOSE1400.M0126 UN 100,00 R$ -
11.3.67 |[PARAFUSO DE 3/8" COTACAOSE1400.M0127 UN 50,00 R$ :
SAIDA DE ELETROCALHA 100X50MM PARA PERFILADO 38X38MM
11.3.68 | 5TACAOSE1400.M0128 UN haS R$ ]
11.3.00 |SAIDA_DE PERFILADO 38X38MM PARA ELETRODUTO 3/4 = 06 == ]

COTACAOSE1400.M0129

PORCA LOSANGULAR COM PINO DE 1/4" C/ PORCA SEXTAVADA

11.3.70 |[E ARRUELA LISA P/ FIXAR CAIXA DE TOMADA UN 4,00 R$ -
COTACAOSE1400.M0130 .

11.3.71 |CABO 1 KV - PVC - FASE - 50MM COTACAOSE1400.M0131 M 420,00 R$ -

11.3.72 |CABO 1 KV - PVC - NEUTRO - 50MM COTAGAOSE1400.M0132 M 140,00 R$ -

11.3.73 |CABO 1 KV - PVC - TERRA - 25MM COTAGAOSE1400.M0133 M 140,00 R$ -

11.3.74 |CABO 1 KV - PVC - FASE - 16MM COTACAOSE1400.M0134 M 63,00 R$ -

11.3.75 |CABO 1 KV - PVC - NEUTRO - 16MM COTACAOSE1400.M0135 M 21,00 R$ -
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORGAMENTO - PROPOSTO CERQUILHO

OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM

CERQUILHO/SP - 3° ETAPA

11.3.76 |CABO 1 KV - PVC - TERRA - 16MM no._.>anmm:oc.ZSwm M 21,00 R$ -
11.3.77 |CABO 1 KV - PVC - 2,5MM2 PRETO 1KV 004>0M0mmuhcc.3cuww M 500,00 R$ -
11.3.78 |CABO 1 KV - PVC - 2,5MM2 VERDE 1KV nO._.>anmmHhoo.Zonm M 200,00 R$ -
11.3.79 |FIO CABO 750 V - PVC - FASE 6,0MM no.gﬂm.ommuaoo.?_opuw M 72,00 R$ -
11.3.80 |FIO CABO 750V - PVC - TERRA 6,0MM 004>OmOmmHAoc.Zloo M 24,00 R%$ -
11.3.81 |FIO CABO 750V - PVC - FASE 4,0MM nO._.bﬂwOmm“_.aoo.Zo“_.hH M 90,00 R$ -
11.3.82 |FIO CABO 750V - PVC - TERRA 4,0MM nO.;O.mOmmHAoo.ZoHAN M 30,00 R$ -
11.3.83 |FIO CABO 750V - PVC - FASE 2,5MM no.ﬁbnm,OmmHhoo.Zcubw M 60,00 R$ =
e M%?nm.%mmicm.ﬂuoiw = R - TR R " 6000 RY i
11.3.86 |FIO CABO 750V - PVC - TERRA 2,5MM 00._.>Qmomm§co.38.nm M 60,00 R$ -
s [N e ORs T - O || g z -
11.3.88 Mwm._w%._u,_m._.%mmmth“.cm.w__ﬂwu_hmz_.mﬂno CURVA C - 3X80A UN 2,00 R$ )
11305 [SUNR | o) A€ O un 2 -
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORCAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGCAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3* ETAPA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO CURVA C - 3X32A
11.3.90 |- 5TACAOSE1400.M0150 i 4,00 R$ -
DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO CURVA C - 3X25A
awle -~ 2 ’ =
11.3.91 | COTACAOSE1400.M0151 - 4419 RS
DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO CURVA C - 3X10A
- - —I—z P, -
11.392 | coTACAOSE1400.M0152 00 R3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO CURVA C - 2X16A
11.3.93 | COTACAOSE1400.M0153 UN s e )
DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO CURVA C - 2X10A
11.3.94 | 0TACAOSE1400.M0154 - 2400 R$ i
DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO CURVA C - 1X10A
i COTACAOSE1400.M0155 . UN 4,00 R$ )
11.3.96 |DPS CLASSE II - 45KA - 275V COTACAOSE1400.M0156 UN 12,00 R$ =
11.4 |EQUIPAMENTOS R$ -
11.4.4 |PAINEL QCM 1600X800X400MM SOBREPOR COMPLETO COM R - R )
***%  |BARRAMENTO PARA 125A TRIFASICO COTAGAOSE1400.Q0006 :
11.4.2 |PAINEL QGBT 800X400X300MM SOBREPOR COMPLETO COM R 4 B0 R )
"% |BARRAMENTO PARA 125A TRIFASICO COTACAOSE1400.Q0007 ’
11.4.3 [PAINEL QTP 600X400X300MM SOBREPOR COMPLETO COM i S i ¢ )
***= |BARRAMENTO PARA 40A TRIFASICO COTAGAOSE1400.Q0008 ’

>
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORCAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3" ETAPA

12 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO - ESTRUTURA DE _ R$ )
ENTRADA
12.1 Construcao Civil R$ -
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR
12.1.1 DE 20X30X60CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE M2 0.40 RS
e ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 4 3
SINAPI10115/60
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO M2 0.72 RS i

12.1.2 [, \RA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 SINAPI87903

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
12.1.3 ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M2 0.72 RS )

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA .
DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. SINAPI87530

208 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA M3 - R )
"% |EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SINAPI88489 ’
12.2 |Fundacgoes e Estruturas R$ -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO o _— - )

tae SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020 SINAPI92419
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORCAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3% ETAPA

12.2.2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE M3 0.07 R
- LANCAMENTO E ADENSAMENTO COMPOSICAOSE1400.5C256 " $ )
12.2.3 |ARMACAO EM ACO CA-50 SABESP70070135 KG 14,00 R$ -

12.3 Assentamentos

MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 268,20 R$ -

s COMPOSICAOSE1400.50055
12.4 |Servigos Especificos R$ -
12.4.1 |REMOCAO DE GRADE COMPOSICAOSE1400.50075 M2 0,30 RS -
12.4.2 |[TAMPONAMENTO DE TUBULAGAO COMPOSICAOSE1400.50076 UN 1,00 R$ ’
12.5 |MATERIAIS R$ -
12.5.1 |CURVA 900 FOFO ESG.BB JE DN 300 SABESPHM06270 UN 1,00 RS -
TUBO FOFO COM FLANGE E PONTA TFP10 L=1,15M DN 300
12.5.2 | COTACAOSE1400.M0046 Hn 190 R i
EXTREMIDADE  FOFO ESG.PF__ABA PN10 DN 300
12.5.3 |q \BESPHM06307 G 1,00 R$ ;i
12.5.4 |CAP FOFO ESG.JE DN 300 SABESPHMO06150 UN 1,00 RS -
PARAFUSO  C/PORCAS P/  FLANGES DN20 X 90
12.5.5 | cOTACAOSE1400.M0059 UN 12,00 R$ g
ARRUELA  BORRACHA FLANGE _ PN10 BN300
12.5.6 |coTACAOSE1400.M0058 UN e R$ ;
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORGCAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3* ETAPA

13 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO - EXTRAVASOR R$ -
13.1 Movimento de Terra R$ -
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
134.4 TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM M3 240,00 RS .
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LO SINAPI90100
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5
13.1.2 |[MATE3.0M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO| M3 140,00 RS )

POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A
1,5M, EM SOLO DE 1 SINAPIS0102

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0
13.1.3 M ATE 4,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO M3 60.00 R$ i

POR TRECHQ), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 !
M, EM SOLO DE 1A CA SINAPI90094

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), M3 13.00 RS ]

13.1.4 | OFUNDIDADE ATE 1,50 M COMPOSICAOSE1400.50043
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA),

13.1.5 |PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 41,00 R$ y
COMPOSICAOSE1400.50044
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

13.1.6 |, CUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI93358 3 o0 R$ -
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE - -, % ]

13-1.7 IMATOR QUE 1,30 M ATE 3,00 M COMPOSICAOSE1400.50038
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORCAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3* ETAPA

13.1.8 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE M3 16.00 R i
- MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M COMPOSICAOSE1400.50039 ! $
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), M3 3,00 RS i

13-1-9 |PROFUNDIDADE ATE 1,50 M COMPOSICAOSE1400.50040

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA),
13.1.10 |PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 6,00 R$ -
COMPOSICAOSE1400.50041

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA),

13.1.11 |PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M M3 5,00 R$ -
COMPOSICAOSE1400.50042
13.1.12 ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM M3 33,00 RS i

POCOS E VALAS SABESP70030047

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO
TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO
13.1.13 |OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. M3 162,00 RS -

COMPOSICAOSE1400.50045

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 Zr M2 224,80 RS i

13.1.14 | ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI10161/60
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5

13.1.15 |M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 4,00 R$ ]
SINAPI10161/80
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5

13.1.16 |M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 4,00 R$ .
SINAPI10161/90

13.1.1, |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO o= — - -

MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI93382

T—
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORCAMENTO - PROPOSTO

ICERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 32 ETAPA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM

13.1.18 |- o AVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E L 177,00 R$ -
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 SINAPI10097/70

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA

13.1.19 |URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). M3X 1134,00 RS :
AF 07/2020 SINAPI97913
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.

13.1.20 |,¢ 11/2019 SINAPI10057/40 M2 137t R$ -

13.2 |Contencdo, Escor., Esgot. e Drenagem

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
13.2.1 |PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. M2 382,00 R$ =
AF_08/2020 SINAPI10157/20

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO COM PERFIL
13.2.2 |METALICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA M2 543,00 R$ =
MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 SINAPI10159/20

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM

13.2.3 |PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. M2 437,00 RS .
AF_08/2020
ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL

13.2.4 | MPOSICAOSE1400.50046 i 3,00 RS -
ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL

13.2.5 | -6MPOSICAOSE1400.50047 d 3,00 R$ -

LT

A
i
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORCAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGCAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 32 ETAPA

ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFICIE OU SUBMERSAS

13.2.6 |.,BESP70050001 H %09 R$ )
ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA

el COMPOSICAOSE1400.S0066 M3 0,35 R$ )

13.2.8 |DRENAGEM COM PEDRA BRITADA COMPOSICAOSE1400.S0050 M3 5,00 R$ =

13.3 |Fundacgoes e Estruturas R$ -
POCO DE VISITA D=1,00M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF.

AR, ok 3,00M SABESP70070182 uN 2,00 R$ }
POCO DE VISITA D=1,00M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF.

13.3.2 |\ +¢ 4 00M SABESP70070183 uh 2,00 R$ -

13.4 Assentamentos R$ -
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE

13.4.1 |ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA M 247,14 R$ @
(NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 SINAPI90737
ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, DN 600 MM

13.4.2 |/ BESP70070230 uN 4,00 R$ ;
TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, DN 100 MM,

13.4.3 |PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 M 26,00 R$ =
SINAP110270/60

R$ -

13.5 Topografia




SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO

Rua Augusto Dorighello, 320 - Cerquilho/SP - 18.526-032- Fone/Fax: 15 3384-8200
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023 - PROCESSO N° 002/2023

ANEXO 03B - PLANILHA DE ORGAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 32 ETAPA

LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
13.5.1 SINAPIS9063 M 247,14 R$ -
CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E M 247,14 RS i

13.5-2 |INTERCEPTORES (ATE DIAM. 500 MM) SABESP70010006

13.6 |Servigos Especificos R$ -
ALA DE REDE TUBULAR, CONFORME PROJETO UN 1,00 RS )

1382 COMPOSICAOSE1400.S0065

13.7 |MATERIAIS R$ -
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T,

13.7.1 |REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO UN 4,00 R$ -
TIPO DE REDE) SINAPI21090
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)

13.7.2 SINAPI41932 M 258,00 R$ =

14 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO - LINHA DE RECALQUE R$ -

14.1 Movimento de Terra

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR

14.1.1 11pECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM| M3 79,00 R$ -
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LO SINAPI90100

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA),
14.1.2 |5 OFUNDIDADE ATE 1,50 M COMPOSICAOSE1400.50043 M3 400 i -

_J



SERVIGCO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO

Rua Augusto Dorighello, 320 - Cerquilho/SP - 18.526-032- Fone/Fax: 15 3384-8200
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023 - PROCESSO N° 002/2023

ANEXO 03B - PLANILHA DE ORCAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3% ETAPA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
14.1.3 |/GUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI93358 M3 49,00 R$ §
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA),
14-1-4 |pROFUNDIDADE ATE 1,50 M COMPOSICAOSE1400.50040 M3 1,00 R$
1a.15 |ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM 3 > ” )

POCOS E VALAS SABESP70030047

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO
TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO
14.1.6 |LpERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. M3 10,00 R$ g

COMPOSICAOSE1400.50045

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M M2 102,00 R$ )

14.1.7 | ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI10161/60
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5

14.1.8 |M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 1,00 R$ ;
SINAPI10161/80
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5

14.1.9 |M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 1,00 R$ -
SINAPI10161/90
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO

14.1.10 |\ - - ANIZADA. AF 04/2016 SINAPI93382 M3 20,0 R$ -
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

A e
14.1.11 |GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM i 0,00 - )

ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGCAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 SINAPI10097/70

===

— -



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023 - PROCESSO N° 002/2023

ANEXO 03B - PLANILHA DE ORCAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 3* ETAPA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA

14.1.12 |URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). M3X 82,00 R$ -
AF_07/2020 SINAPI97913
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.
14.1.13 |\ F 112019 SINAPI10057/40 M3 12,50 RY =
14.2 |Contencdo, Escor., Esgot. e Drenagem R$ -
ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL
14.2.1 | OMPOSICAOSE1400.50046 b 3,00 R$
ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL
2. P . M ]
14.2.2 |5 MPOSICAOSE1400.50047 3 1,00 R$
ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFICIE OU SUBMERSAS
14.2.3 |5 /BESP70050001 " 400 Ry :
14.2.4 |DRENAGEM COM PEDRA BRITADA COMPOSICAOSE1400.S0050 M3 1,00 R$ ;
14.3 |Assentamentos R$ -
TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, DN 100 MM,
14.3.1 |PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 M 7,00 R$ .
SINAPI10270/60
1432 |MONTAGENS  ESPECIAIS  EM  FERRO  FUNDIDO - — - -

COMPOSICAOSE1400.S0055

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE
AGUA, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL i S5 A% )
COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI ’

FORNECIMENTO). AF_11/2017 SINAPI97146

14.3.3
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023 - PROCESSO N° 002/2023

ANEXO 03B - PLANILHA DE ORGAMENTO - PROPOSTO

CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 32 ETAPA

14.4 |Topografia R$ -
LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
BRI |erpn rocaren M 127,80 R$ 3
CADASTRO DE  ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E
14.4.2 ||\ TERCEPTORES (ATE DIAM. 500 MM) SABESP70010006 M 127,80 R$ »
14.5 |MATERIAIS R$ =
14.5.1 |CURVA 22930' FOFO ESG.BB JE DN 300 SABESPHM06228 UN 3,00 R$ =
14.5.2 |CURVA 459 FOFO ESG.BB JE DN 300 SABESPHM06194 UN 2,00 R$ =
TUBO C/ PONTA E BOLSA JGS K7 FERRO FUNDIDO DN=300 MM
aminsnes SABESPHM04092 M 132,00

TOTAIS

Valor por extenso:
Prazo da validade da proposta:
Condicbes de Pagamento:
Prazo de Execucdo:

Declaramos que nos pregos propostos estdo inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidéncias, diretos ou indiretos, ndo importando a
natureza, ficando claro que, ao SAAEC ndo cabera nenhum 6nus além do pagamento proposto pelo objeto licitado

Declaramos que foi utilizado BDI de ___ % para materiais e % para servigos.

Local e data,
Responsavel Legal
n? CPF e n° RG
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO
Rua Augusto Dorighelio, 320 - Cerquilho/SP - 18.526-032 - Fone/Fax: (15) 3384-8200
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023 - PROCESSO N° 002/2023

ANEXO 04A - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A ABACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM CERQUILHO/SP - 3" ETAPA

CERQUILHO|

tre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s)

DISCRIMINACAO A Realizar em ( x ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Tri
mm Total (em R$)
DE ATIVIDADES [ 3 | 7 | s 9 | 10 [ 112 | 12
ITENS DE RATEIO ENTRE SERVICOS
(EEE SOROCABA E EMISSARIO FINAL)
1 | INSTALACOES PRELIMINARES _ 216.71 rmm* 216.711,86
EMISSARIO FINAL - CORREGO
CACHOEIRA
TERRAPLENAGEM, PREPARACAO DO 342.821,40
2 SOLO E ABERTURA DE VALAS 685.642,79
ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO - 7
3 |rERRAPLENAGEM e 17.135,76
ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO -
4 cnw)mwguo 77.264,99
ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO -
5 |CASA DE BOMBAS E ABRIGO 852.490,31
GERADOR
6 mu._.:a.%ma m..!:h.oﬂb DE ESGOTO - 249.925,01 249.925,01
7 | MACROMEDIDOR 71.673,72 | 71.673,72
ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO -
8 |GRADEAMENTO/CAIXA DE 354.824,86| 354.824,86| 354.824,87 1.064.474,59
AREIA/CALHA PARSHALL
9 %Mm_.nmmw ._.m..ms!.oE DE ESGOTO - 315.637,09 315.637,09
10 anm_._.mﬁﬂm.’nrncraﬁ» DE ESGOTO - 25.791,00 25.791,00
ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO -
11 _zﬂ.h.ﬂoom ELETRICAS 113.566,23 113.566,23
ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO -
12 | STRUTURA DE ENTRADA 12.245,46 12.245,46
13 %qhbm__ro ELEVATORIA DE ESGOTO - 295.547,07 295.547,07
ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO -
14 |, [NHA DE RECALQUE 71.102,07(71.102,08 142,204,115
TOTAIS 342.821,39| 398.589,65 604.749,87]|426.498,58| 670.461,96| 151.602,69| 366.649,14|/71.102,08| NIHIL |4.140.310,03
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO

Rua Augusto Dorighello, 320 - Cerquilho/SP - 18.526-032 - Fone/Fax: (15) 3384-8200

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023 - PROCESSO N° 002/2023

ANEXO 04B - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - PROPOSTO CERQUILHO

OBJETO: EXECUGCAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A BACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM CERQUILHO/SP - 3" ETAPA

A Realizar em ( x ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) "
Total
| &« [ s T 6 | 7 8 9 10 [ 1 T i St

DISCRIMINACAO restizado e
DE ATIVIDADES /1 1 | 2 | 3

ITENS DE RATEIO ENTRE SERVICOS
(EEE SOROCABA E EMISSARIO FINAL)

1 | INSTALAGOES PRELIMINARES _

EMISSARIO FINAL - CORREGO
CACHOEIRA

2 | TERRAPLENAGEM, PREPARACAO DO
SOLO E ABERTURA DE VALAS

3 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO -
TERRAPLENAGEM

4 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO -
URBANIZACAO
ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO -

5 |CASA DE BOMBAS E ABRIGO
GERADOR

6 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO -
POCO DE SUCCAO

7 | MACROMEDIDOR

ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO -

8 |GRADEAMENTO/CAIXA DE

AREIA/CALHA PARSHALL

9 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO -
DRENAGEM

10 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO -
INTERLIGACOES

11 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO -
INSTALACOES ELETRICAS

12 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO -
ESTRUTURA DE ENTRADA

13 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO -
EXTRAVASOR

14 | ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO -
LINHA DE RECALQUE

| NIHIL

TOTAIS

=




SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO
Rua Augusto Dorighello, 320 - Cerquilho/SP - 18.526-032 - Fone/Fax: (15) 3384-8200 OERQUILHD

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023 - PROCESSO N° 02/2023

ANEXO 05

DECLARAGAO PARA COMPROVAGAO DA CONDIGAO DE MEI, ou ME, ou EPP, ou
COOPERATIVA QUE TENHA AUFERIDO NO ANO-CALENDARIO ANTERIOR
RECEITA BRUTA INFERIOR A R$ 4.800.000,00 (a ser preenchida conforme o
enquadramento da licitante).

DECLARO, sob pena de infringéncia ao artigo 229 do Cédigo
Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais, da aplicagdo
das sangdes administrativas previstas na legislagéo pertinente e do afastamento

da licitacdo durante seu tramite, que a empresa

(denominagdo da pessoa juridica), CNPJ n° , se enquadra na

condicdao de Microempreendedor Individual — MEI, ou Microempresa — ME, ou
Empresa de Pequeno Porte — EPP, ou Sociedade Cooperativa que tenha auferido
no ano-calendario anterior receita bruta inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro
milhGes e oitocentos mil reais) (colocar o enquadramento da licitante), nos
termos da Lei Complementar n° 123/2006 (e, no caso de cooperativa, também do
artigo 34 da Lei n° 11.488/2007), estando apta a exercer o tratamento

diferenciado, simplificado e favorecido, bem como os beneficios previstos na
legislagdo em referéncia.

Declaro, ainda, que inexistem fatos supervenientes que possam

conduzir ao desenquadramento, conforme artigo 3°, §1°, do Decreto Municipal n°
3.174/2017.

Local e data

n
Nome e assinatura do representante legal da licitante 0

U
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ANEXO 06

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

Ao
SERVIGCO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO
Rua Augusto Dorighello, 320 — Cerquilho/SP

Referéncia: CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA
DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A BACIA DO CORREGO CACHOEIRA EM
CERQUILHO/SP - 32 ETAPA, no Municipio de Cerquilho/SP, de acordo com 0 Anexo 02 —
TERMO DE REFERENCIA, os quais ficam fazendo parte integrante deste Edital.

Declaro, sob as penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato impeditivo para a
habilitagdo desta empresa no presente certame e apresentag¢ao de proposta, bem como
que tenho conhecimento da obrigagdo de declarar, sob as penalidades legais, a
superveniéncia de fato impeditivo a habilitagdo, nos termos do artigo 32, §2°, da Lei n°
8.666/1993.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente declaragao para que
produza os efeitos de direito.

Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal Z}//
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023 - PROCESSO N° 02/2023

ANEXO 07
MODELO DE CREDENCIAMENTO

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Ao Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cerquilho — SAAEC
Cerquilho/SP
Referéncia: CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023

A empresa (RAZAO SOCIAL), com sede na (ENDERECO COMPLETO), inscrita no
C.N.PJ/MF.n° , representada pelo(a) Sr.(a)

(REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA), no cargo de (....), portador (a) do R.G.
1 e do CPF n° , CREDENCIA

e do CPF n° , para representa-la perante o

modalidade Tomada de Pregos, podendo interpor recursos ou desistir de sua

interposicdo, bem como praticar todos os atos inerentes ao certame, em todas as
fases.

Local, data

Identificag@o e assinatura do representante legal da empresa

Reconhecer firma

Identificacédo e assinatura do credenciado

Y

OBSERVACAOQ: APRESENTAR, JUNTAMENTE COM ESTE CREDENCIAMENTO,
COPIA AUTENTICADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA. E

DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL, COM FOTO, DO CREDENCIADO.
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ANEXO 08

MODELO DE “DEC'LARAQAO" COM INDICAGAO DOS PROFISSIONAIS
RESPONSAVEIS

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

“DECLARACAO E INDICAGAO DO RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S)”

Ao

Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo — Concorréncia Publica N.° 01/2023
Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cerquilho — SAAEC
Cerquilho/SP

(Razao Social da Empresa),estabelecida na....(enderego completo)....,inscrita no CNPJ
sob 1 T ,neste ato representada pelo seu
(representante/sécio/procurador), portador do CPF n° ......coooieiiiiiiiinens , no uso de
suas atribui¢cbes legais, vem:

DECLARAR E INDICAR, para fins de participagédo no processo licitatério em pauta, sob
as penas da Lei, que o(s) Sr(s);
............................................................. , (nome do profissional) portador da Carteira e

Registro no CREA n® ..........cccvenee, , sera o responsavel técnico pela execugdo dos
servigos até o cumprimento do objeto ora licitado.

Por ser verdade assina a presente,

Razao Social da Empresa
Nome do Responsavel/Procurador
Cargo do Responsavel/Procurador
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CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM RECURSOS NAO REEMBOLSAVEIS
FEHIDRO - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS
| AGENTE FINANCEIRO

DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A., com sede na Cidade
de Sao Paulo - Capital, na Rua da Consolagao, n° 371 -~ Consolagdo ~ SP, inscrita no CNPJMF sob o n°
10.663.610/0001-29, designada neste contrato simplesmente CREDORA ou DESENVOLVE SP.

11 - BENEFICIARIO

Razao Social CNPJ/MF
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO SAAEC 50.797.752/0001-01
Enderego

RUA AUGUSTO DORIGHELLO, 320

Bairro Municipio UF CEP

JARDIM ESPLANADA CERQUILHO SP 18526-032

11l - FINALIDADE DO FINANCIAMENTO

Objeto

EXECUGAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE EFLUENTES PARA A BACIA DO
CORREGO CACHOEIRA EM CERQUILHO/SP - 32 ETAPA

IV - INTERVENIENTE ANUENTE
CONSELHO DE ORIENTACAO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - COFEHIDRO
V - CARACTERISTICAS DA OPERAGCAO

Valor FEHIDRO (R$) Valor Contrapartida (R$)

3.317.386,54 1.011.816,30

Valor Total(R$) Prazo de execugao estimado apds 1° Parcela (Meses)
4.329.202,84 8

Codigo do Empreendimento Numero do Contrato

2021-SMT_COB-324 174/2022

As partes, de um lado o DESENVOLVE SP, conforme qualificada no QUADRO I, e de outro, 0
BENEFICIARIO devidamente qualificado no QUADRO I, neste ato por seus respectivos representantes,
conforme ao final assinados e identificados, com a anuéncia do INTERVENIENTE indicado no QUADRO IV,
também devidamente representado neste ato por seu representante legal, ou delegatario, ajustam o presente
CONTRATO DE FINANCIAMENTO (CONTRATO), que se regera mediante as clausulas e condigbes a seguir
enunciadas, assim como pelas normas estabelecidas no Manual de Procedimentos Operacionais do Fundo
Estadual de Recursos Hidricos (FEHIDRO) para Investimentos, que aceitam e mutuamente outorgam e por si
e por seus sucessores, prometem fielmente cumprir e respeitar.

| VI - DEFINIGOES |

AGENTE FINANCEIRO - agente responsavel pela contratagao do financiamento autorizado pelo FEHIDRO.

AGENTE TECNICO - 6rgéo ou entidade publica responsavel pela emissao do parecer técnico de aprovagao,
controle e acompanhamento da execugdo do empreendimento, abrangendo a andlise da planilha de
orgamento e do cronograma fisico-financeiro, bem como a remessa do respectivo parecer ao agente
financeiro para a liberagdo de recursos, ou pessoa juridica de direito privado contratada para auxiliar a

Secretaria Executiva do Conselho de Orientagdo do FEHIDRO - SECOFEHIDRO no desenvolvimento das
mesmas atividades.

CONTA VINCULADA - conta bancéria individualizada, aberta em nome do BENEFICIARIO, para a
movimentagao dos recursos do FEHIDRO, com a finalidade especifica de depésito e aplicagao dos recursos
desembolsados em favor do BENEFICIARIO e que deverdo ser aplicados no empreendimento.

INTERVENIENTE ANUENTE ~ agente gestor do FEHIDRO que participa do contrato de financiamento e

concorda com os seus termos, em conformidade com as disposigdes do MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTO do FEHIDRO.
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MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTO (MPO - FEHIDRO) - manual
divulgado pelo FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS (FEHIDRO), que contém as normas, as
especificagbes e a forma de operacionalizagdo das fases envolvidas na aprovagdo de um contrato de
financiamento do FEHIDRO e respectiva execugdo, incluindo as fases de acompanhamento da execugao,
liberagédo de recursos, e respectiva aplicagdo no empreendimento aprovado.

| VIl - CLAUSULAS CONTRATUAIS |

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O DESENVOLVE SP, instituicao financeira constituida na forma de Agéncia de Fomento, na qualidade de
Agente Financeiro do Fundo Estadual de Recursos Hidricos (FEHIDRO), de acordo com os dispositivos legais
e normativos aplicaveis, concede ao BENEFICIARIO ora DEVEDOR, o crédito ndo reembolsavel no valor
constante no Campo “Valor FEHIDRO"” do QUADRO V, que se destina ao objeto descrito no QUADRO 1.

1.2 O presente Financiamento teve a devida aprovagdo no ambito do FEHIDRO, estando em conformidade
com as normas do COFEHIDRO, atendendo, igualmente, as indicagées constantes da Deliberagao do
Colegiado competente, podendo ser total ou parcialmente liberado, na forma e condigdes estabelecidas neste
instrumento.

1.3 Os recursos mencionados no item 1.1 sdo oriundos do FEHIDRO, disponibilizados pela Lei Orgamentaria
Estadual a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, repassados ao DESENVOLVE SP, para a conta
especifica do FEHIDRO.

1.4 O BENEFICIARIO declara-se ciente de que na eventualidade de o érgao repassador deixar de conceder
0s recursos para o presente financiamento, este instrumento ficara automaticamente distratado, ou caso haja
liberagéo parcial, o valor do financiamento ficara reduzido a importancia efetivamente liberada, independente,
em ambos os casos, de qualquer interpelagéo judicial ou extrajudicial, ndo cabendo ao BENEFICIARIO, em tal
hipétese, qualquer direito e, consequentemente, qualquer pretensdo de indenizagdo ou ressarcimento por
qualquer dano emergente ou lucro cessante contra o DESENVOLVE SP e/ou érgéo repassador dos recursos,
pela nao concessdo dos recursos.

1.4.1 Os recursos ora concedidos devem ser utilizados, Unica e exclusivamente, para a execu¢do do
empreendimento descrito no QUADRO |ll, observados os desembolsos convencionados no Cronograma

Fisico-Financeiro e na Planilha de Orgamento do empreendimento aprovado, os quais integram o presente
instrumento, para os fins e efeitos de direito.

1.4.2 O Cronograma fisico financeiro e a planilha de orgamento do empreendimento poderdo ser ajustados a
qualquer tempo, mediante pareceres técnicos de aprovagdo pelo agente técnico e registros no sistema de
informagdes do FEHIDRO, respeitado o valor maximo do financiamento.

1.5 Os elementos técnicos, econdmico-financeiros, juridicos e operacionais entregues pelo BENEFICIARIO ao
:AGENTE TECNICO, e utilizados para aprovacao do financiamento objeto deste contrato integram este
instrumento, ndo podendo, em hipétese alguma, serem alterados sem a prévia e expressa autorizagdo do

AGENTE TECNICO, o que se aplica, também, ao CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, parte integrante
deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA DO FINANCIAMENTO

2.1 O contrato de financiamento, previsto na CLAUSULA PRIMEIRA, est4 assim firmado:
2.2 Investimento: valor indicado no campo “Valor Total” do QUADRO V.

QUADRQ_V. aprovados pelo FEHIDRO e indicados nos documentos técnicos do empreendimento, para
serem utilizados em sua execugdo, mediante desembolso Unico ou em parcelas, na forma e condi¢des
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estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro e Planiha de Orgamento, partes integrantes deste
instrumento.

2.4 Contrapartida: recursos a serem disponibilizados pelo BENEFICIARIO para a viabilizagdo do
empreendimento, devidamente discriminada no Cronograma Fisico-Financeiro e na Planilha de Orgamento
do empreendimento, no valor indicado no campo “Valor Contrapartida” do QUADRO V.

CLAUSULA TERCEIRA — DA CONTRAPARTIDA

3.1 O BENEFICIARIO obriga-se a participar do investimento no empreendimento objeto de financiamento, a
titulo de contrapartida, na forma e condigdes estabelecidas nos documentos respectivos, a cada etapa do
empreendimento, utilizando-se de conta corrente propria diversa daquela utilizada para movimentagao dos
recursos do FEHIDRO.

3.2 No caso de contrapartida ndo financeira, assim entendida como aquela economicamente mensuravel,
constituida de servicos e bens do BENEFICIARIO ou de terceiros colocados a disposicdo do
empreendimento, o BENEFICIARIO obriga-se a executar, sob suas expensas, todas as agdes previstas no
Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentaria como investimentos de contrapartida, comprometendo-
se a cumprir integral e fielmente os cronogramas de execugdo dessa contrapartida, sendo que a sua nao
observagao reserva ao DESENVOLVE SP o direito de adotar as medidas legais e/ou contratuais definidas
neste instrumento e no MANUAL DE OPERAGCOES PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

CLAUSULA QUARTA DA LIBERAGAO DOS RECURSOS

4.1 As liberagdes dos recursos oriundos do presente Financiamento serao efetivadas pelo DESENVOLVE SP,
de conformidade com as condigdes estabelecidas nesta clausula.

4.2 O prazo para a realizagdo do desembolso da primeira parcela, ou da parcela Unica do financiamento, € de
até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da assinatura deste instrumento, admitida prorrogagéo por, no

maximo, igual periodo, mediante solicitagao do BENEFICIARIO, desde que previamente justificada e acatada
pelo AGENTE TECNICO.

4.2.1 O prazo estabelecido no subitem 4.2 inclui o prazo de analise do Agente Técnico.

4.3 O desembolso do financiamento é efetuado periodicamente pelo DESENVOLVE SP respeitada a
disponibilidade financeira do FEHIDRO e o Cronograma Fisico-Financeiro do empreendimento objeto de
financiamento, e sua liberagdo fica condicionada & existéncia de parecer favoravel do AGENTE TECNICO,
assim como & execugdo das respectivas etapas do empreendimento, atestada pelo AGENTE TECNICO e
pelo DESENVOLVE SP, observado o disposto nos subitens desta Clausula, assim como os prazos
estabelecidos no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

4.4 Os recursos de que trata o item 4.1 serdo creditados diretamente na conta bancaria individualizada do

BENEFICIARIO, vinculada a este contrato e destinando-se, obrigatoriamente, a execugdo do
empreendimento.

:4.5 As parcelas do financiamento a serem desembolsadas ndo fazem jus a atualizagdo monetaria,
independentemente do prazo previsto para a execugdo do empreendimento.

4.6 A liberagédo da primeira parcela do financiamento condiciona-se a apresentagéo, pelo BENEFICIARIO, e a
analise e aceitagéo pelo DESENVOLVE SP, da documentagéo técnica, financeira, cadastral e, se for o caso,
juridica, além do cumprimento das demais exigéncias expressas, detalhadas e aprazadas no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS, divulgado pelo FEHIDRO, aplicaveis a

presente modalidade de operagéo, ao qual o BENEFICIARIO declara conhecer e acatar em todos os seus
termos.

4.7 Obriga-se o BENEFICIARIO, previamente a liberagdo da primeira parcela, a apresentar ao AGENTE
32
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TECNICO a documentagéo exigivel pelas normas do FEHIDRO relativa ao processo da(s) licitagédo(Ges) para
a contratagdo da execugdo do empreendimento, ou informagao de que a execugéo ocorrera por administragdo
direta, obrigando-se, ainda, a comprovar a sua regularidade administrativa, fiscal e tributaria, mediante a
apresentagdo dos documentos previstos no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA
INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

4.7.1 O BENEFICIARIO declara que esta ciente de que devera manter a sua regularidade fiscal, tributaria e
administrativa, para a liberagéo das demais parcelas do financiamento.

4.7.2 A liberagdo das demais parcelas do financiamento, além do previsto no item 4.7.1, ficam condicionadas
4 comprovagdo da implantagdo de cada etapa do cronograma fisico-financeiro correspondente ao recurso
anteriormente liberado.

4.7.3 A comprovacgdo a que se refere o item 4.7.2 deverd ser efetuado pelo BENEFICIARIO, previamente a
liberagdo de cada parcela intermediaria ajustada no CRONOGRAMA DE LIBERAGAQ, com excegao da ultima
parcela, mediante as seguintes providéncias:

a) A apresentagdo pelo BENEFICIARIO ao DESENVOLVE SP de documentagdo habil para a
comprovagdo da execugéo fisica e dos gastos da etapa anterior, incluindo os gastos de contrapartida,
mediante os documentos pertinentes, devidamente especificados no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS DE OPERAGOES PARA INVESTIMENTOS, divulgado pelo FEHIDRO, e

b) Apresentagdo dos documentos indicados no item 4.7, excetuando-se Os casos em que essa
documentagao estiver dentro do seu prazo de validade, quando houver.

4.7.4 O desembolso da ultima parcela constante do CRONOGRAMA DE LIBERAGCOES é de, no minimo, 10%
do valor do financiamento e é creditada apés a efetiva conclusdo do empreendimento, nos termos das
condigbes pactuadas.

4.7.5 A liberagdo da ultima parcela fica condicionada a: (a) prévia prestacao de contas da conclusao da
implantagdo do empreendimento pelo BENEFICIARIO, mediante a apresentagdo dos documentos a que se
refere o item 4.7.3, (b) verificagdo no SINFEHIDRO do parecer do AGENTE TECNICO sobre a concluséo
fisica do empreendimento ou solicitagdo de complementag3o; € c) apresentagdo ao DESENVOLVE SP das
certiddes atualizadas indicadas no item 4.7 no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da
autorizagéo da liberagao da parcela pelo AGENTE TECNICO.

4.7.6 A prestagao de contas referida nos itens 4.7.2, 4.7.3 e 4.7.5 devera ser efetuada pelo BENEFICIARIO
diretamente ao AGENTE TECNICO e ao DESENVOLVE SP, mediante apresentagdo dos documentos

estabelecidos no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO,
dentro dos prazos nele previstos.

4.8 Havendo divergéncia no objeto deste Contrato, o ndo cumprimento de qualquer das clausulas e condigdes
ora ajustadas, a liberagdo sera suspensa, até que se cumpram as respectivas exigéncias.

49 E de exclusiva responsabilidade do BENEFICIARIO, a observancia da legislagdo aplicavel e da
regularidade dos procedimentos de contratagdo, conforme o caso, do(s) bem(ns), obras e servigos, objeto
deste Financiamento, ndo cabendo ao DESENVOLVE SP, qualquer responsabilidade por esse processo, sob
qualquer pretexto, ainda que tenha liberado os recursos nos termos deste Contrato.

4.10 A liberagéo de recursos sera efetivada pelo DESENVOLVE SP em até 05 (cinco) dias uteis apds o
recebimento da autorizagdo referida no caput desta Clausula, desde que todas as comprovagdes do
BENEFICIARIO previstas nas regras do FEHIDRO estejam atendidas.

CLAUSULA QUINTA - DA SUSPENSAO DAS LIBERAGOES E DO INADIMPLEMENTO

5.1. O contrato, serd considerado vencido antecipadamente, independentemente de qualquer aviso ou
notificagdo, com a imediata suspensédo da liberagdo de qualquer parcela do contrato, na ocorréncia das

hipteses previstas nesta clausula e no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA
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INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

5.2 As liberagdes serdo suspensas nos casos de declaragdo de inadimpléncia técnica pelo AGENTE
TECNICO ou de inadimpléncia financeira pelo DESENVOLVE SP, nas condigdes previstas no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

5.3 Nas hipéteses de aplicagdo dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista neste
instrumento serdo aplicadas as penalidades estabelecidas neste instrumento e no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

54 Sao hipoteses de vencimento antecipado do contrato, e consequente suspensdo das liberagoes
convencionadas neste Contrato, além das ocorréncias estabelecidas no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO, caracterizadoras do inadimplemento técnico ou
financeira, também as seguintes hipoteses:

a) existéncia de sentenga condenatéria transitada em julgado em razdo da pratica de atos, pelo
BENEFICIARIO elou por seus dirigentes, que importem em discriminagdo de raga ou de género,
trabalho infantil, trabalho escravo, assédio moral ou sexual, ou crime contra 0 meio ambiente;

b) conhecimento pelo DESENVOLVE SP, a qualquer tempo, de que as atividades do BENEFICIARIO
geram danos ao meio ambiente, utilizam mao de obra em situagdo analoga a condiga@o de trabalho
escravo, conforme previsto na Portaria interministerial MTPS/MMIRDH n° 4 DE 11/05/2016, trabalho
infantil de forma ndo regulamentada, exploragdo da prostituicdo ou exergam atividades ilegais,
constando ou ndo no Cadastro de Empregadores.

5.5 Mediante solicitagdo fundamentada da SECOFEHIDRO, o DESENVOLVE SP poderd, igualmente,
suspender a liberagdo da(s) parcela(s) a liberar, ou estornar parcela(s) ja liberada(s) ac BENEFICIARIO, caso
este descumpra as regras estabelecidas no presente instrumento, nas normas previstas no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO ou na legislagao que o rege.

CLAUSULA SEXTA - DO AGENTE TECNICO

6.1 A aprovagdo dos procedimentos adotados pelo BENEFICIARIO, de terceirizagéo total ou parcial da
execugdo do empreendimento, bem como o acompanhamento e comprovagao da execugao fisica daquele,
serdo do Agente Técnico, designado pela SECOFEHIDRO para a presente operagao, em conformidade com o
disposto no Decreto estadual n° 48.896/2004 e suas alteragdes e no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO, o qual podera ser alterado a qualquer tempo pelo
COFEHIDRO, mediante comunicagdo ao DESENVOLVE SP e ao BENEFICIARIO.

6.2 As demais obrigagdes do AGENTE TECNICO estdo previstas no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DO BENEFICIARIO

7.1 Constituem obrigagdes do BENEFICIARIO, independentemente de outras previstas neste contrato:

. Manter aplicados os recursos disponiveis, existentes na conta vinculada especifica mencionada no
QUADRO VI, em Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa no periodo correspondente ao intervalo
entre a(s) data(s) da(s) liberagéo(6es) e a(s) data(s) da(s) utilizagdo(des);

Il. Na&o utilizar os rendimentos auferidos com a aplicagio dos recursos repassados, mencionada no inciso
anterior, que retornaréo ao FEHIDRO através de Autorizagdo de Transferéncia de Recursos expedida
pela(o) Beneficiaria(o) e entregue na agéncia do Banco do Brasil detentora da conta do FEHIDRO;

lll.  Aplicar os recursos repassados do FEHIDRO exclusivamente na execugdo do empreendimento descrito
no QUADRO Il do presente instrumento, em conformidade com as informagdes constantes no
Cronograma Fisico Financeiro e Planilha Orgamentaria;

IV.  Responsabilizar-se pela contrapartida, especificada na Clausula Terceira;

V. Comprovar a realizagdo da(s) licitagdo(Ges), remetendo ao Agente Técnico do FEHIDRO os
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documentos exigidos dispostos no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA
INVESTIMENTOS do FEHIDRO;

Cumprir o disposto na legislagao referente a Politica Nacional de Meio Ambiente, adotando medidas e
acgdes destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, & seguranga e medicina do trabalho, que
possam vir a ser causados pelo empreendimento, mantendo-se em situagao regular junto aos 6rgaos
do meio ambiente durante o prazo de vigéncia do presente instrumento;

Concluir o processo licitatério e encaminhar copia ao Agente Técnico no prazo maximo de 180 dias
(cento e oitenta) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por
mais 180 (cento e oitenta) dias, mediante solicitagdo e justificativa circunstanciada e parecer favoravel
do Agente Técnico,

Iniciar o empreendimento descrito no QUADRO I, da Clausula Terceira do presente instrumento
imediatamente apds a liberagdo da parcela na conta da(o) Beneficiaria(o), cumprindo os prazos
estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, sendo considerada como data de inicio do
empreendimento o primeiro dia Util apds a liberagao da primeira parcela e como datas de inicio das
etapas seguintes a data da liberagdo da respectiva parcela;

Fixar, em lugar de destaque, no local da realizagdo do empreendimento ora financiado, quando se tratar
de obras e servigos de campo, placa alusiva & colaboragao financeira prestada pelo FEHIDRO, em
conformidade com as normas proprias estabelecidas pelo MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO e/ou érgdo competente do Governo do Estado
de Sé&o Paulo;

Mencionar nos relatérios parciais, produtos finais, equipamentos e edificagbes ou placas de
inauguragdo, inclusive nos casos de publicidade ou divulgagdo envolvendo o empreendimento
financiado, conforme o caso, a cooperagdo financeira do FEHIDRO em conformidade com as normas
préprias estabelecidas pelo MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA
INVESTIMENTOS do FEHIDRO e/ou 6rgdo competente do Governo do Estado de Sao Paulo;

Fazer constar do(s) contrato(s) com a(s) empresa(s) executora(s) e/ou fornecedora(s) de materiais e/ou
servigos clausulas que obriguem esta(s) empresa(s) a:

a) declarar que os recursos para cobertura do Contrato sdo oriundos do FEHIDRO, conforme o contrato

celebrado entre a(o) Beneficiaria(o) e 0 DESENVOLVE SP, explicitando textualmente, para os casos de
existéncia de contrapartida, qual o Instrumento de Liberagdo de Crédito ndo Reembolsavel ao Amparo
de Recursos do Fundo Estadual de Recursos Hidricos FEHIDRO, indicando o valor da colaboragéo do
FEHIDRO e do Beneficiaria(o), indicando-se, ainda, a classificagdo da despesa no orgamento do
Beneficiario;

b) permitir, assegurar e facilitar a atuagdo do DESENVOLVESP, do(s) Agente(s) Técnico(s) e da

SECOFEHIDRO e do COFEHIDRO, por meio de seus representantes, funcionarios e/ou credenciados;

¢) cumprir todas as diretrizes, normas e procedimentos do FEHIDRO pertinentes ao empreendimento, bem

Xl

Xl

XIV.

como eventuais Deliberagées do COFEHIDRO que afetem o presente ajuste;

Cumprir as condigdes estabelecidas no empreendimento objeto de financiamento e aprovado pelo
Agente Técnico do FEHIDRO, respeitando os prazos fixados, observando a legislagéo pertinente, bem
como executa-lo em conformidade com os melhores padroes de qualidade e economia;

Movimentar os recursos repassados somente através da conta vinculada FEHIDRO, na qual os
mesmos sao creditados;

Encaminhar ao Agente Técnico, mediante solicitagdo fundamentada da SECOFEHIDRO, a
documentacgéo referente & comprovagao da aplicag@o dos recursos, conforme disposto no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO, para fins de liberagao de
recursos pelo DESENVOLVE SP, conforme Clausula Quarta deste instrumento;

Encaminhar ao DESENVOLVE SP a documentagdo referente & comprovagdo da aplicagdo dos
recursos referentes a Ultima parcela liberada, conforme disposto no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO;

Manter-se atualizado quanto as alteragdes ocorridas no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO;

Submeter & aprovagdo do Agente Técnico, com a antecedéncia necessaria, quaisquer alteragbes que
venham a ser feitas no empreendimento;

Tornar disponiveis todas as informagdes e dados gerados pelo empreendimento resultante deste
financiamento aos 6rgéos integrantes do Sistema Integrado de Recursos Hidricos - SIGRH e usuarios
dos recursos hidricos, em conformidade com o estabelecido no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO;

Permitir, além de facilitar, ao AGENTE TECNICO, ao DESENVOLVE SP, aos demais agentes do

6/12



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO @
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO

AMBIENTE DESENVOLVE SP

0O BANCO DO EMPREENDEDOR

COFEHIDRO, Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo e Auditores ampla verificagdo da aplicagao
dos recursos deste contrato e do desenvolvimento das atividades por meio deste contrato financiadas,
franqueando a eles, seus representantes e prepostos, quando for o caso, livre acesso as dependéncias
do BENEFICIARIO e as obras de engenharia civil, bem como, aos comprovantes de pagamentos de
fornecedores, documentos comprobatérios do regular processo licitatdrio envolvido, se for o caso,
pagamento de impostos, registros contabeis, juridicos e qualquer outra informagao solicitada e atinente
aos recursos deste contrato, sob pena de vencimento antecipado deste contrato e imediata exigibilidade
da divida;

Manter em arquivo e a disposigdo do Agente Técnico, DESENVOLVE SP, COFEHIDRO, Tribunal de

Contas e Auditores toda a documentagao relativa as prestagdes de contas;

XA. Informar @ SECOFEHIDRO e ao DESENVOLVE SP sobre qualquer alteragao de enderego, telefone e
outros dados referentes a sua localizagdo, efetiva recepgao de documentos, representagdo legal e
interlocutor para contato rotineiro;

XXll. Realizar as suas expensas, quando cabivel, contrato de seguro para preservagao do(s) bem(ns)
adquirido(s) ou do empreendimento executado.

R

7.2 O BENEFICIARIO podera solicitar, formal e fundamentadamente, a prorrogagéo dos prazos estipulados no
empreendimento, diretamente ao Agente Técnico do FEHIDRO, respeitados os seguintes limites:

a) 60 (sessenta) dias ou até igual periodo da previsdo inicial de duragéo da atividade, se este for maior
que 60 (sessenta) dias;

b) a soma das prorrogagdes de prazo concedidas ndo devera exceder o tempo total iniciaimente previsto
para execugdo do empreendimento ou 12 (doze) meses, adotando-se o que for menor.

CLAUSULA OITAVA - DA LEI GERAL DE PROTEGCAO DE DADOS

8.1 Nos termos da Lei n° 13.709/2018, o BENEFICIARIO e demais coobrigados reconhecem que o
DESENVOLVE SP podera realizar o tratamento de dados pessoais com finalidades especificas e de acordo
com as bases legais previstas na referida Lei, tais como: para o devido cumprimento das obrigagdes legais e
regulatérias, para o exercicio regular de direitos e para a protegdo do crédito, bem como, sempre que
necessario, para a execugao administrativa e judicial dos contratos firmados, ou para atender aos interesses
legitimos do DESENVOLVE SP, do BENEFICIARIO, demais coobrigados, se houver, ou de terceiros.

8.2 Para qualquer outra finalidade estranha a operagao, para a qual 0 consentimento do titular deva ser
coletado, o tratamento estara condicionado a manifestagao livre, informada e inequivoca do titular, que, a
qualquer tempo, podera revogar seu consentimento.

8.3 Para fins do quanto disposto nesta clausula, “dado pessoal” se refere a todas as informagées relacionadas
as pessoas naturais participantes da relagéo juridica, que se relacionem ou que possibilitem sua identificago.

8.4 O BENEFICIARIO e demais coobrigados, se houver, estdo cientes de que o DESENVOLVE SP, na
condigdo de controlador de dados pessoais, nos termos da legislagdo aplicavel, podera, quando for o caso,
efetuar o tratamento de dados pessoais (inc. X, art. 5° da Lei n® 13.709/2018: “toda operacéo realizada com
dados pessoais, como as que se referem a coleta, produgdo, recepgdo, classificagao, utilizagéo, acesso,
reprodugéo, transmissdo, distribuicdo, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminagdo, avaliagéo
ou controle da informagéo, modificagdo, comunicagéo, transferéncia, difuséo ou extragéo”) e compartilhar com
suas contratadas, parceiras, conveniadas, com o Banco Central do Brasil, com érgdos do Estado de Sao
Paulo e da Unido, sempre com a estrita observancia & Lei e aos principios da finalidade, adequacéo,

necessidade, livre acesso, qualidade de dados, transparéncia, seguranga, prevencdo, nao discriminagao,
responsabilidade e prestagao de contas.

8.5 Além dos dados pessoais tratados com base no art. 7° da Lei federal n° 13.709/2018, como controladora,
podera compartilhar informagdes cadastrais, financeiras, de operacoes ativas e inativas e, de servigos
contratados necessarios para: (i) garantir maior seguranga e prevenir fraudes; (ii) assegurar sua adequada
identificagdo, qualificagéo e autenticag&o; (iii) prevenir atos relacionados a lavagem de dinheiro e outros atos
ilicitos; (iv) realizar analises de risco de crédito; (v) aperfeicoar o atendimento e os produtos e servigos
prestados; (vi) fazer ofertas de produtos e servigos adequados e relevantes aos seus interesses e
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necessidades de acordo com o perfil do BENEFICIARIO e demais coobrigados, se houver.

8.6 O DESENVOLVE SP somente compartilharé dados pessoais estritamente necessarios para atender a
finalidades especificas, com fornecedores e prestadores de servigos, incluindo empresas de marketing, de
processamento de dados, de tecnologia voltada a prevengao a fraudes, correspondentes bancarios, agentes
de crédito e empresas ou escritorios especializados em cobranga de dividas, escritorios de advocacia ou para
fins de cessao de seus créditos.

8.7 O DESENVOLVE SP fornecera os dados pessoais que efetuou tratamento, sempre que estiver obrigado,
seja em virtude de disposigdo legal, ato de autoridade competente ou ordem judicial.

8.8 Todo titular dos dados pessoais tem direitc a obter, em relagdo aos seus dados tratados pelo
DESENVOLVE SP, a qualquer momento e mediante requisigao, dentre outros: (i) a informagao da existéncia
de tratamento; (i) o acesso & relagdo dos dados pessoais tratados; (iii) a corre¢do de dados incompletos,
inexatos ou desatualizados; (iv) a anonimizagdo, bloqueio ou eliminagdo de dados pessoais desnecessarios,
excessivos ou tratados em desconformidade com a lei; (v) a portabilidade dos dados a outro fornecedor de
servigo ou produto, observados os segredos comercial e industrial.

8.9 Os dados pessoais e outras informagdes necessarias relacionadas a proposta/contratoftitulo de crédito
poderdo ser conservados pelo controlador DESENVOLVE SP para cumprimento de obrigagdes legais e
regulatérias, bem como para o exercicio regular de seus direitos, pelos prazos minimos previstos na
legislagado vigente, sendo que, apds esse prazo, os dados pessoais serao eliminados.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO E EXTINGAO DO CONTRATO

9.1 O descumprimento de qualquer cldusula ou condigdo estabelecida no presente instrumento, na legislagao
pertinente ou nas normas do MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do
FEHIDRO por parte do BENEFICIARIO, ou ainda a declaragdo de inadimpléncia definitiva, poderdo ocasionar
a rescisdo antecipada deste Instrumento, independentemente de qualquer notificagéo judicial ou extrajudicial,
sem que tal procedimento importe em gualquer responsabilidade para o DESENVOLVE SP.

9.2 O descumprimento pelo BENEFICIARIO do previsto no item 9.1, implicard a reposi¢do pelo mesmo dos
valores contratados ao amparo do presente instrumento, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da data
da ocorréncia, valor devidamente corrigido, observadas as condigdbes previstas no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

9.3 A devolugdo de recursos prevista no item 9.2 devera observar o disposto no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

9.4 Eventuais custas relativas a execugdo judicial para recebimento de valores nao devolvidos, conforme
normas do FEHIDRO serdo suportadas pelo BENEFICIARIO, incluindo quaisquer despesas ou custas
processuais, além de honorarios advocaticios.

CLAUSULA DECIMA DA NOVAGAO

10.1 Qualquer tolerancia, por parte do DESENVOLVE SP, pelo ndo cumprimento de quaisquer das obrigagoes
decorrentes deste contrato, é considerada como ato de liberalidade, ndo se constituindo em novagdo ou
procedimento invocavel pelo BENEFICIARIO.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA ISENGAO DE RESPONSABILIDADE

1110 BENEFICIARIO declara-se ciente de que o DESENVOLVE SP nao detém competéncia ou atribui¢do
para fiscalizar a atuagéo do BENEFICIARIO nos procedimentos licitatérios, estando isento de toda e qualquer
responsabilidade ou obrigagao para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.
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11.2 O BENEFICIARIO declara que tem pleno conhecimento de que o acompanhamento da execugao do
objeto do contrato de financiamento é efetuado pelo AGENTE TECNICO, cuja finalidade, especifica e
exclusiva, é a aferigdo da aplicagdo dos recursos desembolsados ou a desembolsar no empreendimento
objeto de financiamento.

11.3 O BENEFICIARIO se obriga a ressarcir e/ou indenizar o DESENVOLVE SP e seus empregados, por
qualquer perda ou dano, de qualquer prejuizo financeiro ou & imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser
compelida a pagar por conta de decisdes judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de
arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatérios promovidos pelo Ministério Publico ou agdes
civis publicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos
procedimentos licitatorios e de fiscalizagdo de responsabilidade do BENEFICIARIO relativos ao objetivo deste
contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DO PRAZO

12.1 Este instrumento permanece vélido e eficaz entre as partes até o cumprimento de todas as obrigagbes
nele previstas, conforme prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro que integra este contrato, cujo inicio
¢ a data de liberagéo da primeira parcela.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA DO ENCERRAMENTO DO EMPREENDIMENTO

13.1 O empreendimento objeto deste instrumento, sera dado por cumprido ap6s o relatorio final apresentado
pelo BENEFICIARIO, e aprovagdo de toda a documentagéo pertinente pelo AGENTE TECNICO e pelo
DESENVOLVE SP.

13.2 O relatério final a ser apresentado pelo BENEFICIARIO devera conter os elementos minimos exigidos
pelo AGENTE TECNICO do FEHIDRO, tais como:

a) Prestagao de contas da Ultima parcela liberada;

b) Apreciagdo sobre a qualidade técnica dos trabalhos executados no desenvolvimento do
empreendimento;

¢) Adequacdo geral dos trabalhos ao(s) método(s) construtivo(s), ao roteiro e a metodologia
estabelecidos, ao cronograma fisico-financeiro, além do histérico das modificagbes introduzidas no
curso do empreendimento; e

d) Avaliagdo dos resultados alcangados em relagdo ao desenvolvimento do empreendimento e aos
objetivos contratuais.

13.3 Com base nos elementos constantes do relatorio previsto no item 13.1, o AGENTE TECNICO do
FEHIDRO emitira Parecer Técnico de Conclusdo, conforme estabelecido no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTQOS e autorizara a liberagdo da altima parcela correspondente a 10%
do valor financiado.

13.4 Em até 30 (trinta) dias da liberagdo mencionada no item 13.3, o BENEFICIARIO encaminhard a
prestagdo de contas da ultima parcela ao DESENVOLVE SP, que apés a respectiva aprovagao emitira o

Relatério Financeiro Final conforme estabelecido no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA DAS DECLARAGOES DO BENEFICIARIO

14.1 O BENEFICIARIO e demais coobrigados, se houverem, prestam as seguintes declaragbes e estdo

cientes que em caso de falsidade, sujeitar-se-do & aplicagdo de sangbes de natureza civil, administrativa e
penal.

a) conhece(m) e esta(do) de acordo com a condicdo estabelecida na CLAUSULA QUARTA - DA
LIBERAGAO DOS RECURSOS;
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b) todas as aprovagdes e medidas necessarias para celebrar o presente contrato foram tomadas,
obtidas e estdo validas e eficazes;

c) a celebragdo do presente contrato nao infringe ou viola qualquer disposigao ou clausula contida em
qualquer acordo, contrato ou avenca de que o BENEFICIARIO seja parte;

d) esta(do) ciente(s) de que as condigdes e informagdes referentes a este contrato podem ser
fornecidas, quando solicitadas, aos 6rgdos e entidades de controle pertinentes, b e m como serem
encaminhadas copias da presente contratagdo aos referidos 6rgados e entidades.

e) compromete-se a cumprir a legislagdo relativa & Reserva Legal, Reserva Indigena, Area de
Preservagdo Permanente, Area de Preservagdo Ambiental, Zoneamento Urbano, Zoneamento
Ecolégico Econdmico e Zoneamento Agroecondmico e a legislagdo sobre o patrimdnio cultural
brasileiro, assim compreendido o patriménio histérico, artistico, arquiteténico, arqueoldgico, geoldgico
e paleontoldgico;

f) a execugao do empreendimento objeto de financiamento ndo implica violagdo a Legislagao Ambiental
em vigor;

g) a area do empreendimento de que trata este contrato ndo é area embargada;

h) respeita a legislagdo ambiental e as normas que protegem os direitos humanos e que a utilizagdo dos
recursos objeto deste contrato ndo importara em violagao dos seus dispositivos;

i) manterda em vigor, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, todas as autorizagdes, licengas
ambientais e outorgas necessarias a implementagdo do empreendimento, bem como mantera em
situagéao regular todas as suas obrigagdes junto aos érgdos ambientais;

j) observar e cumprir o disposto na legislagé@o aplicavel as pessoas com deficiéncia e fara cumprir essas
normas por parte de terceiros contratados, assegurando, outrossim, a nao utilizagao de trabalho
infantil e trabalho em condigdes degradantes ou em condigdes analogas a escravidio, assim como o
cumprimento da legislagédo trabalhista;

k) nao utiliza, nem os seus contratados, quaisquer praticas discriminatérias em razdo de crenga

religiosa, raca/cor, género, orientagdo sexual, orientagdo politica, classe social, regionalismo,
nacionalidade, entre outras;

I) esta ciente de que pratica de atos que atentem contra o patrimdnio publico nacional ou estrangeiro,
contra principios da administragdo publica, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou
corrupgao, durante a licitagdo ou ao longo da execugdo do contrato, sera objeto de instauragdo de
processo administrativo de responsabilizagdo nos termos da Lei Federal n° 12.846/2013 e do Decreto
Estadual n° 60.106/2014, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes administrativas previstas nos artigos
87 e 88 da Lei Federal n® 8.666/1993, e no artigo 7° da Lei Federal n® 10.520/2002;

m) que conhece e aceita como parte integrante e inseparavel deste contrato, o MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS, para todos os fins e efeitos juridicos,
e esta ciente de que devera cumpri-lo.

14.2 As declaragdes prestadas pelo BENEFICIARIO subsistirdo até o final e total cumprimento das obrigagées
decorrentes deste contrato, ficando todos, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis, responsaveis por todos

e quaisquer danos e prejuizos causados ao DESENVOLVE SP oriundos da néo veracidade ou da inexatido
de todas as declaragbes aqui prestadas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA DAS AUTORIZAGOES DO BENEFICIARIO 2?/
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15.1 O BENEFICIARIO expressamente autoriza a SECOFEHIDRO e o DESENVOLVE SP, em carater
irrevogavel e irretratavel a:

a) fornecer, em caso de inadimpléncia, informagdes ao CADIN, instituido pela Lei Estadual n® 12.799, de
11 de janeiro de 2008, na forma prevista no seu artigo 4°;

b) prestar informagbes sobre o presente contrato aos ¢rgéos de fiscalizagéo e/ou de controle externo
elou judicante, quando legalmente a isso obrigada, ou em razdo de ordem judicial, e

c) a transferéncia ao FEHIDRO do valor residual apurado apos a Prestagédo de Contas da ultima parcela

deste contrato, conforme estabelecido pelas regras de utilizagdo dos recursos provenientes do
referido Fundo.

15.2 As autorizagdes acima mencionadas serdo automaticamente estendidas a qualquer outra entidade que,
no curso deste contrato, venha a substituir, em sua competéncia e fungdo, os o¢rgaos
regulatérios/fiscalizadores acima mencionados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DISPOSIGOES FINAIS

16.1 Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstengdo do exercicio, por parte do
DESENVOLVE SP, de quaisquer direitos que |lhe assista por forga deste contrato ou a concordancia com
atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obrigagdes do BENEFICIARIO, nao afetardo aqueles direitos
ou faculdades, que poderdo ser exercidos a qualquer tempo e nao alterardo, de nenhum modo, as condigbes

estipuladas neste instrumento, nem obrigardo o DESENVOLVE SP relativamente a vencimentos ou
inadimplementos futuros.

16.2 As obrigagdes assumidas neste contrato poderdo ser objeto de execugao especifica por iniciativa do
DESENVOLVE SP, nos termos do disposto do Cédigo de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique

rendncia a qualquer outra agdo ou providéncia, judicial ou ndo, que objetive resguardar direitos decorrentes do
presente contrato.

16.3 Os direitos e recursos previstos neste contrato sdo cumulativos, podendo ser exercidos individual ou
simultaneamente, e nao excluem quaisquer outros direitos ou recursos previstos em lei.

16.4 O BENEFICIARIO ndo podera ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e
obrigagbes previstos no presente contrato sem o prévio consentimento do DESENVOLVE SP.

16.5 O MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO contém

todas as informagdes e descrigdo das responsabilidades de cada agente envolvido na concessido do
financiamento, integrando o presente contrato.

16.6 Quaisquer comunicagdes necessdrias poderdo ser efetuadas ao BENEFICIARIO por meio de
correspondéncia, ou nos meios eletrénicos colocados a disposigéo.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1 Fica eleito como Foro competente para dirimir eventuais questoes surgidas deste contrato a Comarca da
Capital do Estado de S&o Paulo, com renuncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja ressalvado o
direito do DESENVOLVE SP de demandar no Foro do domicilio do BENEFICIARIO.

E ASSIM, POR ESTAREM AS PARTES JUSTAS E ACERTADAS, FIRMAM O PRESENTE INSTRUMENTO
EM MEIO DIGITAL, PARA UM SO EFEITO DE DIREITO, NA PRESENGA DE 02 (DUAS) TESTEMUNHAS
ABAIXO IDENTIFICADAS E ASSINADAS.

Sao Paulo, 20 de abril de 2022

MARC|O ROBERTO Assinado de forma digital por

MARCIO ROBERTO

GAIOTTO:0627613 GAIOTTO:06276131873
Dados: 2022.05.03 10:46:31

1873 -03'00'
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO SAAEC

LUIZ RICA RDO Assinado de forma digital

por LUIZ RICARDO

SANTORO:0514 SANTORO:05147349812
Dados: 2022.05.02 15:06:39

7349812 -03'00'

CONSELHO DE ORIENTAGAO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - COFEHIDRO /

Assinado de forma digital Assinado de forma digital por
ANA CAROLINA AN;nSAEOLINA?IaGL;EIIRZI;gr VINICIUS JOSE VINICIUS JOSE SILVESTRINI
FIGUEIREDO REZENDE:05715322685 SILVESTRINI 35255:22109043352123 -
4 : .04.2 -49: 5 ados: 2022.04.2 271
REZENDE:05715322685 Dados: 202204.25144920  PERES:22109043822 .

DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO /

TESTEMUNHAS: .
SANDRA REGINA DO Assinado de forma digital por
SANDRA REGINA DO NASCIMENTO
NASCIMENTO GAROFALO:05493399814
GAROFALO:05493399814 Dados: 2022.04.25 16:47:46 -03'00'

ARIANE COELHQ Assinado de forma digital

por ARIANE COELHO
DONATTI:30369 DONATTI:30369811879

Dados: 2022.04.25 16:51:08
811879 03'00'
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M COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

T s e o by |2 31012028
CETESB F Site: www.cetesb.sp.gov.br ‘ o
PROCESSOS: SINFEHIDRO 2021 SMT-COB-324

CETESB 081533/2021-89

CONTRATO: FEHIDRO n° 174/2022
INTERESSADO: Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto de Cerquilho — SAAEC
ASSUNTO: Andlise da alteragdo do local de implantagdo da estagao

elevatéria do sistema de esgotamento de efluentes da bacia do
cérrego Cachoeira - 3" Etapa

MUNICIPIO: Cerquilho / SP
UGRHI: 10 — Sorocaba e Médio Tieté

1. INTRODUGAO

O presente parecer técnico avalia a solicitagdo formulada pelo SAAEC, para alteragdo do
local de implantagdo da estagdo elevatéria do rio Sorocaba, que vai integrar o sistema de
esgotamento da bacia do Cérrego Cachoeira — 3% Etapa.

O novo projeto da elevatdria elaborado pela empresa Hidrobr Consultoria, € encaminhado
pelo SAAEC, por meio do oficio 054/2022-SUP de 05/09/2022, foi avaliado pela Informagao
Técnica n° 013/22/IAEE de 15/09/2022. Nesse documento foram relacionados diversos itens
do projeto que necessitavam de revisdo e/ou adequagao.

Este parecer técnico avalia o projeto revisado encaminhado por meio do oficio n® 012/2023 -
SUP de 27/01/2023.

2. HISTORICO

A indicagdo do SAAEC para concessdo de financiamento para execugao de obras do
sistema de esgoto, foi efetuada por meio da Deliberagdo CBH-SMT n° 431 de 18/06/2021,
com os seguintes valores.

Valor do financiamento (89,81%): R$ 3.317.386,54
Valor da contrapartida (10,19%): R$ 376.543,25
Valor global do empreendimento: R$ 3.693.929,79

Este Agente Técnico manifestou-se favoravelmente a continuidade do processo para a
concessao do financiamento, tendo aprovado o projeto e o orgamento para execugao das

obras, por meio do Parecer Técnico n° 109/22/IPEE de 01/04/2022. Os novos valores do
empreendimento passaram a ser 0s seguintes.

Valor do financiamento (76,63%): R$ 3.317.386,54
Valor da contrapartida (23,37%): R$ 1.011.816,30 \
Valor global do empreendimento:  R$ 4.329.202,84 ff’}

A concesséao do financiamento foi formalizada em 03/05/2022, com a assinatura do Contrato
FEHIDRO n° 174/2022, entre a Desenvolve SP — Agéncia de Fomento do Estado de Sao

Pagina1de 4

P4g. 1 de 4 - Documento assinado digitalmente por PAULO TAKANORI KATAYAMA e MARCIO LUCIANO MORETTO COLUCCI.



Pagina: 895

o

M PARECER TECNICO 21/23/1AEE
V COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - CEP 05459-900 - S#o Paulo - SP ata: 31/01/2023
CETESB C.N.P.J. n° 43 776.491/0001-70 - Insc. Est. n® 109.091,375-118 - Insc. Munic. n® 8.030.313-7

Site: www.cetesb.sp.gov.br

Paulo S. A., na condi¢do de Agente Financeiro do FEHIDRO e o SAAEC - Servigo
Auténomo de Agua e Esgoto de Cerquilho, como beneficiario dos recursos.

Este empreendimento contempla a implantagdo da estagdo elevatoria do rio Sorocaba,
localizada na sub-bacia do cérrego Cachoeira, que integra a bacia do rio Sorocaba. Trata-se
da 32 e Gltima etapa das obras previstas nessa sub-bacia.

3. OBRAS PREVISTAS

Conforme o projeto, serdo atendidos 35.419 habitantes no ano 2035 e a vaz&o maxima
afluente a elevatoria foi estimada em 115,22 L/s, no de fim de plano.

Como no projeto revisado a estagao elevatdria foi deslocada para o interior da area da ETE
Sorocaba, foi necessario prolongar o emissario até esse novo local.

O trecho adicional do emissario tera 324,5 m de extensdo, 6 pogos de visita e sera
executado com tubulagdo em PEAD corrugado com 500 mm de diametro interno.

A montante da estacdo elevatéria foi previsto tratamento preliminar, composto por duas
grades de barras de limpeza manual, dispostas em série, a primeira com espagamento entre
barras de 50 mm e a segunda com espagamento de 25 mm, instaladas em canal com 0,90
m de largura, 5,40 m de comprimento e 1,00 m de profundidade. A jusante do gradeamento
foi previsto desarenador mecanizado, com forma quadrada (3,05 m de lado), com raspador
de fundo e rosca transportadora para remogao de areia. Em paralelo ao equipamento, para
atuar como unidade reserva, ha uma caixa de areia do tipo canal de velocidade constante,
com 1,40 m de largura e 6,25 m de comprimento, seguida por calha Parshall de 9" (22,9 cm),
para regularizagdo do fluxo na caixa de areia.

A elevatéria sera do tipo pogo seco com (2 + 1 de reserva) conjuntos motor-bombas re-
autoescorvantes. A casa de bombas possui 4,5 de largura e 5,0 m de comprimento.

O pogo de sucgdo tera forma retangular em planta (3,50 m por 5,00 m) e 4,86 m de
profundidade.

O conjunto motor-bomba tomado como referéncia foi o Sigmma modelo LP-6, com motor de
20 cv de poténcia, operando a 1.250 rpm. Os pontos operacionais sao:

Q=62,0 /s e H = 14,8 mca (um conjunto motor-bomba e Hg maximo)
Q =108,0 L/s e H = 16,0 mca (dois conjuntos em paralelo e Hg maximo)

A construgdo civil que vai abrigar os quadros de comando elétrico e o gerador de

emergéncia possui 4,5 m de largura e 5,0 m de comprimento. Foi previsto grupo gerador
diesel carenado poténcia de 55 kVA.

A linha de recalque sera executada com tubulagdao em ferro fundido ponta e bolsa e junta
elastica, classe K7, com 300 mm de didametro e 132 m de extens@o. Logo no inicio da linha
de recalque sera instalado um macro medidor de vazao.

O efluente sera encaminhado a ETE Sorocaba que se encontra em operagao. W

Quando a estagao elevatdria entrar em operagéo a elevatoria existente sera desativada.
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4. PLANILHA DE ORGAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Os novos valores do empreendimento e contrapartida sdo relacionados na sequéncia. O
valor do financiamento foi mantido, conforme deliberado pelo CBH-SMT.

Valor do financiamento (80,12%): R$ 3.317.386,54
Valor da contrapartida (19,88%): R$ 822.923,49
Valor global do empreendimento: R$ 4.140.310,03

O cronograma fisico financeiro, (data base: margo/2022), encontra-se no Anexo 1 deste
Parecer Técnico.

Este Agente Técnico propde a realizagao dos desembolsos conforme relacionado a seguir.

12 parcela: R$ 1.323.835,71 (um milhdo trezentos e vinte e trés mil
oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos);

22 parcela: R$ 1.661.812,18 (um milhdo seiscentos e sessenta e um mil
oitocentos e doze reais e dezoito centavos); e

3% parcela: R$ 331.738,65 (trezentos e trinta e um mil setecentos e trinta e
oito reais e sessenta e cinco centavos).

5. ANALISE E CONCLUSAO

O projeto que prevé a implantagdo da estagéo elevatoria no interior da area ocupada pela
ETE Sorocaba contempla todos os elementos necessarios para subsidiar a execugé@o por
empresa de engenharia, das obras previstas.

Diante do exposto nada temos a opor a aceitagdo do projeto revisado, para fins de

concessdo ao SAAE de Cerquilho de recursos financeiros do FEHIDRO, por meio do
contrato n® 174/2022.

A liberagdo da 1* parcela do financiamento fica condicionada a apresentagdo de
manifestagdo da Agéncia Ambiental de Itu da CETESB, quanto a necessidade de
regularizagéo da licenga de instalagéo da ETE, incluindo a estagéo elevatdria de esgoto.

Eng. Marcio Luciano Moretto Colucci
Setor de Apoio em Avaliagdo Ambiental de Efluentes
Reg. 01.2399-5

De acordo. [%
Eng. Regis Neto Eng. Paulo Takanori Katayama

Gerente do Setor de Apoio em Gerente da Divisdo de Apoio em Avaliagédo
Avaliagao Ambiental de Efluentes de Efluentes e Riscos Tecnoldgicos

Reg. 01.3215-8 Reg. 01.2073-2
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COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO
CETESB

Ao

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO
At. Sr. Marcio Roberto Gaiotto

Superintendente

Rua Augusto Dorighello, n® 320

18520-000 - Cerquilho - SP

029/23/EQP/FEHIDRO
Sao Paulo, 01 de fevereiro de 2023.

Ref. Financiamento FEHIDRO - Contrato 174/2022 - SMT-COB-324

Prezados Senhores:

Encaminhamos o Parecer Técnico 021/23/IAEE, emitido pelo Setor de Apoio em
Avaliacao Ambiental de Efluentes deste agente técnico, que se aprova a viabilidade
técnica e de custos da alteragdo de local de implantagdo da estagdo elevatéria do
sistema de esgotamento de efluentes da Bacia do Cérrego Cachoeira em Cerquilho -
32 Etapa, objeto do financiamento Fehidro concedido a essa Autarquia.

Atenciosamente,

LILIAN BARRELLA Assinado de forma digital por LILIAN (_Ayy

BARRELLA PERES:10623561875
PERES:10623561875  Dados: 2023.02.01 09:34:22 -03'00"
Farm. Bioq. Lilian Barrella Peres
Gerente da Divisdo de Programas e
Projetos de Qualidade Ambiental
Reg. 5680

CETESB — Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo - Sede: Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 — CEP 05458-900 — S&0 Paulo - SP- Tel.: (0xx11) 3133-3000,
Fax: (0xx11) 3133-3402 — Telex.: 1183063 - C.N.P.J. n." 43.776.491/0001 - 70 - Insc. Est. n.* 109.091.375-118 = Insc. Munic, n.” 8.030,313-7 - Site.: www.celesb.sp.gov.br

Céd.: S010V03 14/10/2003
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Rua Augusto Dorighello, 320 - Cerquilho/SP - 18.526-032 — Fone/Fax: (15) 3384-8200

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO
CERQUILHO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023

ANEXO 10

ATO N° 11/2022_REGULAMENTA A APLICACAO DAS PENALIDADES NO %/‘
AMBITO DO SAAEC



Elil;a Servigo Auténomo de Agua e Esgoto

CNPJ (MF) 50.797.752/0001-01

ATO N° 01172022

(Regulamenta a autoridade competente para aplicagfio
de sangdes decorrente de ilegalidade praticada em
licitagBes ¢ contratos administrativos no &mbito do
SAAEC).

O SUPERINTENDENTE do Servigo Auténomo de Agua ¢ Esgoto de
Cerquilho, no uso de suas atribuigdes legais conferidas pela Lei Municipal n° 883/1979,
especialmente artigo 3°, na forma do artigo 3° incisos II, IV, V, VI, XXVI e XXVII, e
artigo 4°, do Decreto Municipal n° 366/1980, e com fundamento nos artigos 87 e 109 da
Lei Federal n°. 8.666/1993 e artigos 156, 166, 167 ¢ 168, da Lei Federal n° 14.133/2021,
RESOLVE:

Arﬂgol'.OpresenteAmtunwmoﬁnalidadedeﬁnhacompuénciadnsserﬁdorme
autoridades do SAAEC no tocante a condugdo do procedimento administrativo e aplicagfio
de sang¢des as licitantes e contratadas.

WZ'.Opmmm&muMmﬁdaspmlicim
mealidmaocnémtesdamwmo(mdocmwﬁvﬂmw)m
iniciado e conduzido, conforme o caso, pela Comisséio de Licitagio ou Pregoeiro.

Amgor.OMmpmaModewaidmmmmm
dmwaammwsd&aw&.hm&mdome,m
hipéﬁsmlegaisqmoimﬁmmhéﬁmmdo,da@dﬂn%oequhﬂmm
iniciado e conduzido pelo gestor do contrato.

Pardgrafo énico. O gestor do contrato serd nomeado por oficio da Superintendéncia de
SamamemoB&sicodnSAAECe,mmménciademmm&oexpmsa,wnsidma-se gestor
do contrato o servidor piblico ou autoridade administrativa requisitante do material, da
prestagdo do servigo ou da execugio da obra.

Artigo 4°. A Comissiio de Licitagfio, o Pregoeiro ou o gestor do contrato deverd, conforme
0 caso, notificar a licitante ou contratada, informando especificamente as irregularidades
cometidas, 0 enquadramento ao edital ¢ ao contrato (ou instrumento equivalente), bem
como as penalidades que esté sujeita e a hipétese de rescisio do contrato, concedendo
prazo legal para defesa.

§1° - Transcorrido o prazo para defesa da licitante ou contratada, a Comissio de Licitagéo,

0 Pregoeiro ou o gestor do contrato, conforme o caso, devera elaborar relatério conclusivo /)
qmavaﬁcommﬁmmmdmhmgmmﬁdc&um&defmummmdmm%%

1
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prejuizos causados ou suportadog ';: o{ Af’fé&’@&z{&@éﬁ%, opinando, ao final, de forma
fundamentada, pelo acolhimento ou ndo da defesa, pela rescisdo unilateral ou nio do
contrato, bem como pela aplicagiio ou ndio de penalidades, devendo indicar a penalidade
que recomenda ¢ 0 enquadramento contratual.
§2° - Apds elaboragéio do relatério conclusivo, o procedimento deverd ser encaminhado
para a autoridade competente para decisio e aplicagdio de penalidade.

Artigo 5°, CompeteaoChefedeAdmirdeioGemldOSAAECaanﬂiseedecisiodos
procedimentos, inclusive no tocante A rescisdio contratual, que possam culminar na
aplicagio das seguintes penalidades: adverténcia, multa e suspensiio tempordria de
participar de licitagio e impedimento de contratar com a Administragfio.

Pardgrafo dmico. A decisio do Chefe de Administragio Geral do SAAEC estard sujeita a
recurso, na forma e prazos legais, dirigidoaoprbprioChefedeAdminismao Geral do
SAAEC, o qual exercerd juizo deretmaqﬂoe,manﬁdaadecisao,mnﬁnharaopmcessn

s aoSupeﬁntcndcdsSanaamentoBésicodoSAAECpamanéﬁseedccisﬁoﬁnal.

Artigo 6°. Compete ao Superintendente de Saneamento Bésico do SAAEC a analise e
decisio dos procedimentos, inclusive no tocante a cumulagfio de rescisfio contratual, que
pomncmmmapﬁcacsodapmmﬁdademistmwemdechm@deinidomidade
para licitar ou contratar com a Administragéio Publica.
Paﬂmtoinim.AdwiﬂodoSupuinmdmmdoSAAECmes&aﬁeiunmmmu
msujcimapedidodemcomidaaﬁomnformmsceondiqﬁupwvistosm
legislagdio em vigor.

Artigo ?.Arcscisﬁomigﬁvelsﬁwrdaplimgﬁoqumdodemonmﬁmdmemadum
aconveniemiapuaoSAAECedﬁdeqmn!ohojadmmpﬁmcoMporpme
daconu-atada(inexecuqloparcialoutotaldocom).

Artigo 8°, Para decisfio, o Superintendente de Saneamento Bésico do SAAEC e o Chefe de
Administracio Geral do SAAEC poderdio solicitar a elaboragéio de parecer Jjuridico pela
Procuradoria Juridica do SAAEC no tocante & legalidade do procedimento.

Artigo 9°. O presente Ato entra em vigor nesta data e serd publicado no Didrio Oficial do
Municipio de Cerquilho.

Cerquilho, 07 de Margo de 2022.

Mircio Roberto Gaiotto M
Superintendente do SAAEC
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ANEXO 11

PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO

11.1 PROJETO BASICO

e |Introdugdo
* Sondagem
* Batimetria

e Anexo | — Relatério de Sondagem

e Introdugao
o Consideragdes Preliminares
e Sub-bacias de Contribuigdo

Populagéo de Projeto

Vazdes de Projeto

Dimensionamento Hidraulico do Emissario

Tratamento Preliminar

Elevatéria de Esgoto Final e Linha de Recalque
Estrutura de Entrada

Referéncias Bibliograficas

Anexo | — Memoéria de Calculo do Emissario

Anexo Il = Meméria de Calculo do Gradeamento

Anexo lll - Dados do Conjunto Moto-bomba 4

Anexo IV - Meméria de Calculo da EEEF &
Anexo V — Dados do Macromedidor
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11.2 PROJETO EXECUTIVO

e Introducgao
¢ Lista de Projetos
e Projetos

Introdugao
Objeto

Premissas

Dimensionamento de Elementos

Lista de Desenhos

Desenhos

Introdugao
Memorial Descritivo

Suprimento de Energia

Referéncias Bibliograficas :
Lista de Desenhos %

Desenhos
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11.1.1. APENDICE | - RELATORIO DE SERVIGOS DE CAMPO (/75/)/
SONDAGEM E BATIMETRIA
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11.2.1. APENDICE Il - PROJETO HIDRAULICO L)/://
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11.2.2. APENDICE IV - PROJETO ESTRUTURAL L {
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