SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO
Rua Augusto Dorighello, 320 - Cerquilho/SP - 18.526-032 - Fone/Fax: (15) 3384-8200 cBROUILHO

MINUTA DO CONTRATO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022 - PROCESSO N° 008/2022

ANEXO 01 - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO -
SAAEC
CONTRATADA: (empresa vencedora do certame)

Pelo presente instrumento, de um lado, na qualidade de Contratante, o Servigo Auténomo
de Agua e Esgoto de Cerquilho - S.AAAE.C., inscrito no CNPJ/MF sob o n°
50.797.752/0001-01, com sede na Rua Augusto Dorighello n° 320 — Jardim Esplanada,

neste ato representado por seu Superintendente, o Sr. , (dados pessoais)
portador do RG. sob o n°. e do CIC. Sob o n° , doravante
denominada simplesmente SAAEC, e, de outro lado, na qualidade de Contratada, a
empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n° , com sede
na , heste ato representada por , portador do RG. sob o
ne. , € do CPF/MF sob o n°. , residente a (enderecgo), doravante

denominada simplesmente CONTRATADA, tém entre si justo e contratado a prestagéo
de servigos de engenharia no Municipio de Cerquilho-SP, mediante as clausulas e
condigdes adiante estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - Constitui objeto do presente instrumento a Contratagédo de empresa para elaboragao

de Projeto Executivo do Tratamento Terciario da ETE Capuava, de acordo com o Anexo
02 - Termo de Referéncia.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1 - A vigéncia deste contrato sera de 06 (seis) meses, conforme Cronograma Fisico-
Financeiro, a contar da data de sua assinatura.

2.2 - Os prazos de execugao e de vigéncia contratual somente poderao ser prorrogados a
juizo da autoridade competente, nas hipoteses previstas no artigo 57 da Lei Federal n°
8.666/93 com suas alteragdes, devidamente justificado e comprovado.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECOS

3.1 - Os pregos da prestagédo dos servigos do objeto do presente instrumento sédo aqueles
constantes na Proposta de Pregos devidamente preenchida pela CONTRATADA,
desconsideradas previsdes que extrapolem as disposi¢des do Edital.

3.2 - Nos valores indicados na referida proposta e sua planilha ja estéo inclusos todos os
custos e despesas, encargos e incidéncias, diretos ou indiretos, ndo importando a
natureza, que recaiam sobre a aquisi¢do e ou prestagdo do servigo constante do objeto
da presente contratagdo e que por ventura ndo estejam explicitados nos Anexo 02 —
Termo de Referéncia.

3.3 - O valor do presente contrato sera fixo e irreajustavel, devendo eventual excesso de
prazo para concluséo do seu objeto ser suportado pela Contratada, sem direito a reajuste

de valor ou reequilibrio de valor, salvo culpa da Administragao devidamente comprovada/ /
com documentos e concomitantemente a sua ocorréncia.
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CLAUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO E ORIGEM DOS RECURSOS

4.1 - O valor global do presente contrato, de acordo com os pregos constantes na
Proposta de Precos apresentada pela CONTRATADA é de R$ ...
(oo ),recurso do SAAEC.

4.2 - Os recursos disponiveis para a aquisi¢cdo e ou prestagdo do servigo do objeto do
presente instrumento estado identificados pela dotagao:

a) - 03.01.03 - Esgoto — 17.512.0009.1042 - Projeto Executivo Tratamento Terciario ETE
Capoava — 4.4.90.51. — Obras e Instala¢des — Ficha 36.

CLAUSULA QUINTA - FATURAMENTO

5.1 - As notas fiscais/faturas deverao ser entregues na sede do SAAEC, dentro do prazo
de 02 (dois) dias Uteis contados da emissdao da mesma, tendo o SAAEC o prazo de 5
(cinco) dias uteis para sua aprovagao.

5.2 - As notas fiscais/faturas deverdao conter em anexo a relagdo dos Materiais e
Equipamentos fornecidos e os Servigos executados no periodo, com base nos pregos
unitarios da Planilha de Orgamento (Anexo 03B) e Cronograma Fisico Financeiro (Anexo
04), ambos constantes da Proposta de Pregos da CONTRATADA.

5.3 - Verificada qualquer irregularidade na emissao da nota fiscal/fatura, o SAAEC fara a
sua devolugdo para a devida corregdo, ficando o prazo de pagamento prorrogado

proporcionalmente a partir da data de sua reapresentagdo, sem qualquer custo adicional
para o SAAEC.

CLAUSULA SEXTA - MEDICOES E FORMA DE PAGAMENTO

6.1 - A CONTRATADA devera apresentar ao SAAEC as medigdes referentes aos
servigos executados no periodo, respeitando-se a programacgéo definida no Cronograma
Fisico-Financeiro. A Nota Fiscal s6 podera ser emitida ap6s a aprovagdao da medigao
correspondente pelo preposto do SAAEC.

6.2 - A atestagao da medigao sera efetivada no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, e
estara vinculada a apresentacdo pela CONTRATADA, em vias impressas e digitais, dos
projetos, croquis € memorial de calculo referente aos servigos executados que constam
na medi¢do encaminhada.

6.3 - O SAAEC efetuara os pagamentos a CONTRATADA no prazo de até 10 (dez) dias
contados da data de aprovagédo da nota fiscal / fatura pelo SAAEC, sendo registrado o
referido apontamento no seu verso.

6.4 - O SAAEC deduzira quaisquer valores faturados indevidamente.

6.5 - No caso de reprovagao do material entregue pela CONTRATADA, ainda que parcial,

o pagamento da nota fiscal ficara suspenso até a adequagdo do mesmo, iniciando-se
novo prazo de pagamento.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1.1 - Nos termos do artigo 56, e paragrafos 1° e 2° da Lei Federal n° 8.666/93, a
Contratada devera depositar no ato da assinatura do Contrato, na Tesouraria do SAAEC,

a ftitulo de garantia do perfeito cumprimento de suas obrigagdes contratuais, a
importancia correspondente a 5% ( cinco por cento) do valor contratual e tera seu valor
atualizado nas mesmas condigdes daquele, em caugdo em dinheiro, ou fianga bancaria,
ou seguro garantia, ou Titulos da Divida Publica, & opgao do contratado, devendo estes )/
terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de///
liquidagao e de cus é
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tédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

7.1.2 - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida ap6s a execugao
do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

7.1.3 - O prazo de vigéncia da cauc¢ao a ser depositada devera corresponder, no minimo,
ao prazo de execucgao dos servigos e devera ser prorrogado até o recebimento definitivo
dos servicos.

7.1.3.1 - Caso ocorra vencimento da garantia prestada antes do recebimento definitivo
dos servigos, a empresa vencedora devera providenciar a sua renovagao em tempo habil,
sob pena de violagdo contratual e incidéncia das penalidades contratuais ou, se o caso,
rescisdo do contrato.

7.1.4 - Devera a Contratada:

7.1.4.1 - Proceder a execugao do servigo dentro do prazo solicitado e da qualidade e
normas técnicas pertinentes que sejam aceitaveis em 6rgaos governamentais (Federal ou
Estadual) para pleitear verba especifica a esse projeto

7.1.4.2 - Reparar, corrigir, ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes para
execugdo do mesmo, bem como na hipétese de exigéncias dos agentes técnicos que
avaliarem o projeto para a aprovagdo de subsidio a execugao (exemplo: FEHIDRO),
ainda que esgotado o prazo contratual.

7.1.4.3 - Cumprir todas as diretrizes, normas e procedimentos do Termo de Referéncia;
7.1.4.4 - Fiscalizar para que servidores da autarquia nao prestem, de qualquer forma,
servigcos relacionados ao presente contrato, nos termos do artigo 9° Ill, da Lei n°
8.666/1993, sob pena de rescisdo contratual e responsabilidade solidaria de todos os
envolvidos, pessoas fisicas, juridicas e servidores, inclusive por ato improbidade
administrativa.

7.1.4.5 - Iniciar os servigos ap6s a apresentagdo da Anotagcdo de Responsabilidade
Técnica (ART), que devera estar recolhida, assinada e emitida no prazo de 15 (quinze)
dias corridos da emissao da ordem de servigo pelo SAAEC.

7.1.4.6 - As Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART's) deverdo ser emitidas em

nome dos profissionais indicados na “Declaragdo” da empresa licitante, ora Contratada
(anexo 08 do Edital).

CLAUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1 - A contratada do certame se responsabiliza de forma Unica e exclusiva por danos e
prejuizos decorrentes de acidentes do trabalho ou de qualquer natureza causados aos
seus prepostos, ao SAAEC, seus servidores, a terceiros, ao patriménio publico ou
particular e ao meio ambiente, decorrentes de culpa ou dolo, eventualmente ocorridos
durante o fornecimento, transporte ou entrega do objeto, correndo as suas expensas,
sem qualquer énus para o SAAEC, ressarcimentos e/ou indenizagdes que tais danos/
prejuizos possam causar, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento exercido pelo SAAEC.

8.2 - A contratada devera ressarcir o SAAEC todos os custos e prejuizos decorrentes de
condenagdes judiciais (ex: custas/despesas judiciais, indenizagdes moral ou material)
fundadas em danos, prejuizos ou acidentes decorrentes de defeito ou vicio do produto
por ela entregue, utilizando-se o SAAEC, se necessario, de acdo regressiva.

8.3 - As responsabilidades aqui previstas e aquelas decorrentes de penalidades aplicadas
a Contratada seréo solidarias entre Contratada e respectivo(s) sécio(s).

8.4 - Cabera unicamente a Contratada todos os custos e as despesas, encargos e /|
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incidéncias, diretos ou indiretos, ndo importando a natureza, referentes ao fornecimento
do objeto deste Edital, ficando claro que ao SAAEC ndo cabera nenhum énus além do
pagamento proposto pelo objeto licitado.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO SAAEC

9.1 - Garantir a legalidade de todo o processo licitatério e zelar pela tramitagao adequada
dos Autos correspondentes, obedecendo a todos os dispositivos pertinentes da Lei
Federal n° 8666/93, e suas alteragdes;

9.2 - Exercer a plena fiscalizagao do objeto do contrato, designando seus representantes,
por intermédio de oficio do Senhor Superintendente, apoOs a assinatura do presente
contrato,

9.3 — Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com a clausula sexta.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO

10.1 - Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a
boa execugéo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

10.2 - O SAAEC rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado
em desacordo com o contrato.

10.3 - A CONTRATADA deverd comunicar, por escrito, a finalizagédo dos servigos,
solicitando ao SAAEC o Termo de Recebimento de Servigos.

10.4 - O objeto sera recebido provisoriamente pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias da comunicag&o escrita da CONTRATADA.

10.5 - Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, necessarios a observagéo da adequagao
do objeto aos termos contratuais, o servigo sera recebido definitivamente pela comissao
conforme item 10.5.1, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

10.5.1 - O objeto sera recebido, por comissdo composta de 03 (trés) membros assim
designados: JOAO LUIZ MACHADO GREGORIO, registro funcional n° 226, JOSE
ANTONIO GALVAO, registro funcional n° 142, MARCELO TADEU GENTIL, registro
funcional n°. 251, os quais deverao proceder a verificagao das condigdes de entrega e a
conferéncia do material, quantidade e nota fiscal.

10.5.2 - Na auséncia de um dos membros da comissdo acima nomeada, este podera ser
substituido por servidor efetivo do SAAEC, mediante designagéo do(s) membro(s) da
comissao presente(s)

10.6 - O Recebimento Provisério ou Definitivo ndo exclui a reponsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugao
do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

10.7 - A obra e/ou servigo ora contratada sera considerada entregue definitivamente,

somente apds sua conclus&o total desde que observadas as Especificagbes Téecnicas
constantes do Edital e do Termo de Referencia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - PENALIDADES

11.1 - O nao cumprimento das clausulas deste instrumento e, ainda, a pratica de qualquer
transgressao contratual pela CONTRATADA a sujeitara as seguintes sangdes:

a) - Adverténcia por escrito; »
b) - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execugéo de servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplida
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em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde
a até 30 (trinta) dias de atraso;

c) - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execucdo de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a
critério do 6rgao contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo
ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagéo contratada;

d) - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega ou execugao de servigos, sem prejuizo da aplicagao
do disposto nos incisos “b” e “c” deste artigo;

e) - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragéo, recusa parcial ou total na entrega do material ou execugao de servigos,
recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato/nota de empenho, calculado
sobre a parte inadimplente;

f) - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

g) - A nao entrega injustificada dos produtos ou execugao de servigos podera acarretar,
além da multa acima prevista, a rescisao unilateral do contrato e a suspensao temporaria
da CONTRATADA de participagdo em licitagdes e impedimento de contratar com o
SAAEC por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

h) - As sangdes previstas neste item poderao ser aplicadas desde que facultada a defesa
prévia da CONTRATADA no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
conforme determina o art. 87, paragrafo 2°, da Lei Federal n° 8.666/93.

i) - A multa e os prejuizos verificados com a nao entrega dos produtos ou execugéo de
servicos, prevista no item 11.1, poderédo ser descontados das faturas a serem pagas a
CONTRATADA.

j) - O ndo cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara também a CONTRATADA as
demais sangdes previstas nos arts. 86 e 87, da Lei Federal n°. 8.666/93 suas alteragoes.
11.2 - O licitante que ensejar o retardamento da execugado do certame, ndao mantiver
proposta, falhar ou fraudar na execugéo do contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer
declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido direito prévio de defesa, ficara
impedido de licitar e contratar com a Administraga@o, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3 - A rescisdo decorrente da inexecugdo total ou parcial do contrato acarretara a
CONTRATADA, além da aplicagdo das penalidades previstas neste instrumento, as
disposigdes previstas nos artigos 58 e 80 da Lei n° 8.666/93, bem como indenizagao por
perdas e danos que a Contratante vier a sofrer em decorréncia do inadimplemento
contratual, inclusive no tocante ao instituto da perda de uma chance relacionada a perda
da chance de a autarquia obter o valor integral do convénio aprovado pelo FEHIDRO para
execugao da obra, em razao de a proposta vencedora, em tese considerada exequivel, se
mostrar economicamente inviavel, ou em razao qualquer outra forma de descumprimento
contratual que leve a ndo execugao da obra na sua integralidade.

12.1 - O SAAEC podera rescindir o instrumento contratual nas hipdteses previstas no
artigos 78 e 79 da Lei Federal n° 8.666/93, no que couber.

5

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO )J



Rua Augusto Dorighello, 320 - Cerquilho/SP - 18.526-032 - Fone/Fax: (15) 3384-8200

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO Nuuq
CERQUILHO

MINUTA DO CONTRATO

12.2 - Também podera ser rescindido o contrato em razao da ndo observancia ou
violagdo pela Contratada de qualquer disposigao prevista na Lei Federal n° 8.666/93,
devendo ressarcir ao SAAEC eventuais prejuizos, diretos ou indiretos, decorrentes da
rescisao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - TRANSFERENCIA DAS OBRIGAGOES

13.1 - Fica terminantemente vedada 8 CONTRATADA a transferéncia das obrigagoes
decorrentes deste instrumento contratual a terceiros, bem como suas filiais, devendo, no
entanto, a CONTRATADA cumprir rigorosamente com todas as condigbes e clausulas
contratuais, sendo ainda admitidas a sua fusdo, cisdo ou incorporagao, desde que a
execugado do contrato nao seja prejudicada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - TOLERANCIA
14.1 - Se qualquer das partes, em beneficio da outra, mesmo por omissao, permitir a
inobservancia, no todo ou em parte, de quaisquer das clausulas ou condigdes do
presente contrato, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar essas mesmas clausulas ou condigdes, as quais permanecerao inalteradas,
como se nenhuma toleréncia houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DISPOSIGCOES FINAIS

15.1 - A CONTRATADA tem pleno conhecimento de todos os itens e anexos constantes
da CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022, a eles se obrigando como se neste
estivessem transcritos, inclusive quanto a obrigatoriedade de manter, durante toda a
execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas
as condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao, de acordo com o art. 53,
inc. XllIl, da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alteragdes.

15.2 - Ficam fazendo parte integrante deste contrato a Proposta de Pregos apresentada
pela CONTRATADA e o Edital e seus anexos, ao qual este encontra-se vinculado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1 - Fica eleito o foro desta comarca de Cerquilho - SP, com expressa renuncia de
outro qualquer, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer davidas oriundas do
presente instrumento, ficando a parte vencida sujeita ao pagamento de custas judiciais e
honorarios advocaticios que forem arbitrados.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento, juntamente

com duas testemunhas abaixo identificadas, aplicando-se a este contrato os dispositivos
da legislagdo em vigor.

Cerquilho, __de de 2022

Supc e sL € Gu Za8Q
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ANEXO 02

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DO
TRATAMENTO TERCIARIO DA ETE CAPUAVA NO

MUNICIPIO DE CERQUILHO/SP

CONTRATANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE
CERQUILHO - SAAEC
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1. Introdugao

Nos Gltimos anos observa-se que a finalidade dos projetos de saneamento saiu
da concepgéao sanitaria classica e recaiu em uma abordagem ambiental, que visa nao
sé promover a saude do ser humano, mas, também, a conservagéo do meio fisico e
biétipo. Nesse cenario, a avaliagdo de alternativas ambientalmente favoraveis
consolidou-se como uma etapa importante no processo de planejamento, no que se

refere a formulacdo e selecdo de propostas e a elaboragdo e detalhamento dos
projetos selecionados.

A avaliagédo da viabilidade ambiental assume carater de forte condicionante das
alternativas a serem analisadas, ocorrendo, muitas vezes, a predominancia dos
critérios ambientais em relacdo, por exemplo, aos critérios econdmicos. Por outro lado,
verifica-se a baixa eficiéncia de instrumentos de planejamento relacionados a salde
publica, constituindo no Brasil uma importante lacuna em programas

governamentaisno setor de saneamento.

O modo de vida urbano, com a auséncia, ou a ineficiéncia, de uma politica
urbana sustentavel, modificou e trouxe danos sem precedentes aos seus recursos
hidricos. As novas geragées nao tiveram a oportunidade de conhecer os corpos d'agua
de seus antepassados e, de certa forma, sdo incapazes de compreender a dimensao
das perdas. Os apelos de consumo de produtos e servicos de lazer sufocam as
oportunidades de outrora, tanto quanto as condigées atuais em que os ecossistemas
aquaticos se encontram.

Nos paises em desenvolvimento, como o Brasil, de modo recorrente, os corpos
de agua sao receptores de residuos, que em condi¢cdes de abundancia e uso pouco
intensivo ndo necessitam maiores cuidados com o controle de quantidade e qualidade.
Mas em situacdes de escassez relativa, como as atuais, necessitam da adogéo de

medidas que considerem o controle do regime e uso, da poluigéo, entre outros.

Com relagdo a regulagdo do setor de saneamento, apesar de previsto na
Constituicdo de 1988, a Unido somente em 2007 aprovou a Lei 11.445, para o
saneamento basico e somente em 21 de junho de 2010 foi regulamentada. Assim a Lei
]

n°. 11.445/07 instituiu a Politica Nacional de Saneamento Basico (PNS) e

recentemente a Lei 14.026/2020 atualizou o Marco Legal do Saneamento Basico

alterando a aplicagdo da Lei 11.445/07, entendendo a promogao da salubridade [////
)

ambiental como um objetivo permanente da Administragdo Publica Federal, a ser

A)
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executada inclusive mediante a cooperagao federativa dos Estados, Distrito Federal e

Municipios, bem como com suas empresas, concessionarias e autarquias.

Em atendimento ao Marco Legal do Saneamento, o SAAEC visa implantar um
tratamento terciario na ETE Capuava. Além desta atividade, € necessario que seja

realizado um diagnéstico geral na referida estacao.

O diagnéstico deve conter a caracterizagao atual dos sistemas apontados e a
existéncia ou a necessidade de projetos futuros, descrevendo as condigbes civis
(instalagdes, estrutural, elétrica), hidromecénicas e ambientais, em atencdo aos

sistemas de tratamento de lodo existente na unidade operacional.

2. Justificativa

O presente trabalho visa subsidiar alternativa técnica ao projeto existente que
prevé a construcdo de um novo emissario de langamento do efluente tratado da ETE
Capuava no rio Tieté, com extensdo aproximada de 8.000m e didmetro meédio de
600mm.

Devido a instabilidade econdmica enfrentada por todos, as variagdes nos pregos
elevaram consideravelmente o custo final para implantagdo do projeto, e, atrelado a
implantacdo do novo emissario, encontrou-se problemas relacionados a instituicao de
serviddo de passagem em 42 imoveis particulares que ultrapassam a quantia de
R$ 500.000,00 entre custas para autorizagéo judicial de passagem no municipio de
Tieté, escrituragdo e registros cartorarios. Nao somado com as possiveis custas

indenizatorias aos proprietarios.

Portanto é necessario o desenvolvimento deste projeto afim de se provar a
viabilidade técnica para a instalagdo do Tratamento Terciario na ETE Capuava,
visandoequalizar todas as variagdes de carga organica provenientes da ampliagéo do
sistemae promover a regularidade dos padrées de qualidade de langamento no corpo
receptor contribuindo com a preservagdo do manancial e em atendimento aos
parametros descritos no Decreto Estadual n® 8.468, de 08/09/1976, em especial os
Artigo 14 e 18 referentes aos limites de DBO e DQO.

3. Descrigcdao do Sistema de Coleta e Afastamento de Esgoto Sanitario do
Municipio de Cerquilho

O municipio de Cerquilho esta situado em um divisor de aguas, no qual ha M

4
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diversos cursos d’agua que fluem para diversas bacias hidrograficas. Os principais
cursos d'aguas citados sao: Ribeirao da Serra, Cérregos Cachoeira, Corrego Figueira
Velha, Cérrego Taquaral e Rio Sorocaba. Tendo em vista a conformagéo geogréafica e
topografica do municipio, houve a necessidade de construgdo de Estagdes Elevatorias
de Esgoto (EEE’s) e Estagdes de Tratamento de Esgoto (ETE's) que seréo detalhadas
em sequéncia do presente Termo de Referéncia.

3.1.Estagdes Elevatodrias de Esgoto (EEE)
No municipio de Cerquilho existem duas estagdes elevatoérias de esgoto que tem
a fungdo de transposicédo de bacias, localizadas fora das Estagdes de Tratamento e
mais duas estagdes elevatérias situadas dentro da propria ETE.

3.2.Estacgio de Tratamento de Esgoto Capuava

A ETE Capuava se localiza a Norte do bairro Jardim S&o Luiz, nas imediagdes
de via de acesso que se interliga posteriormente a Rodovia Cornélio Pires (SP — 127).
Esta Estacdo de Tratamento foi inaugurada em 2012 e possui sistema de tratamento
por lodos ativados com aeragéo prolongada.

O processo de tratamento por lodos ativados & um processo biolégico no qual o
esgoto afluente e os microrganismos s&o intimamente misturados, agitados e aerados
(tanque de aeragao) ocorrendo a decomposi¢do da matéria organica pelo metabolismo
das bactérias presentes. Da-se o nome de lodo ativado ao floco produzido num esgoto
bruto ou decantado pelo crescimento de bactérias, na presenga de oxigénio dissolvido,
e é acumulado em concentragdo suficiente gragas ao retorno de outros flocos
previamente formados.

Na Estacdo de Tratamento de Esgoto Capuava o efluente passa pelo pré
tratamento, passando por uma Calha Parshall com medidor de vazéo e acumulador de
dados e seguindo para o tanque aerado. Neste tanque ha a presenga das bactérias
consumidoras de matéria organica em flocos (lodos) por onde o efluente & misturado e
sofre processo de areagao.

O tanque de aeracdo tem tempo de residéncia de 36 horas e a aeragdo &
realizada por meio de 04 sopradores. Ao sair do tanque de aeragéo, o efluente &

encaminhado para 02 decantadores circulares, com limpeza de fundo e remogéo de ﬁ
lodo mecanizada por raspagem.
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Parte do lodo ao sair do decantador é enviado para uma estagdo elevatoéria de
lodo e retorna ao sistema enquanto que uma outra parte é enviada para uma
centrifugae ap6s a desidratagéo é descartada para um aterro sanitario.

A vazao estimada da ETE Capuava é de 137,5 m*h ou 38,2 L/s e a eficiéncia do
tratamento corresponde a remogao de 97% de carga organica medida em DBOs 2.
Salienta-se que a vazdo de fim de plano da referida ETE é da ordem de 90 L/s ou 324
m3h. Além disso, a ETE é a unica do municipio que trata o esgoto sanitario oriundo da
area industrial de Cerquilho. Por fim, o efluente é langado no Cérrego Ribeirdo da
Serra, um afluente do Rio Tieté.

A Figura 1 a Figura 20 apresentam vistas das infraestruturas da Estagéo de
Tratamentode Esgoto Capuava.

Figura 1 Vista das Estruturas de apoio da ETE
Capuava. Figura 2 Vista geral do tratamento preliminar

Figura 3 Detalhe do gradeamento com coleta Figura 4 Detalhe do medidor de vaz&o instalado na
manual dos sélidos grosseiros. Calha Parshall.
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Figura 5 Detalhe da caixa de areia no pré Figura 6 Vista geral do tanque de aeragéo em
funcionamento.

tratamento.

/ .

Figura 7 Vista de um tanque de aeragéo ainda Figura 8 Vista geral dos tanques de aeragéo e da
n&ooperando em fungdo da demanda nao casa de sopradores a frente.

Figura 9 Vista geral dos painéis elétricos dos
sopradores com dispositivos inversores de
frequéncia.

Figura 10 Vista geral dos quatro sopradores para a
aeragao nos tanques
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Figura 11 Vista das bombas de recalque na EEE Figura 12 Vista da Estagéo Elevatoria de Esgoto
dentro da ETE Capuava para a entrada do esgoto bruto na ETE Capuava.
bruto no pré tratamento.

' r

Figura 14 Detalhe de um dos decantadores em
funcionamento.

Figura 15 Detalhe do processo de saida do
efluente apds o tratamento
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Figura 17 Estagao Elevatéria de Lodo que envia o Figura 18 Vista geral da Estag&o Elevatéria de
lodo para a centrifuga. Ldo.

5| )

4. Objetivo

O objetivo do presente trabalho € a contratagcdo de uma empresa de engenharia
para elaboragdo de projeto executivo do tratamento terciario por meio de utilizagéo de
sistema de membrana de ultrafiltragdo da ETE Capuava, promovendo regularidade,
constancia e elevados indices de eficiéncia quanto aos parametros de langamento do
efluente tratado, assim como garantir o atendimento as condigdes de qualidade do
corpo receptor determinados segundo a resolugdo CONAMA n° 430 de 13/05/2011,
como sendo Classe |l, desta forma sera possivel a continuidade do langamento no
ponto atual do ribeirdo da Serra.

Além deste projeto, a Contratada devera elaborar um relatério contendo o
diagnostico técnico-operacional das condigdes de trabalho da ETE Capuava,

apontando as deficiéncias e melhorias necessarias a operagdo da ETE e a gestao
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do sistema de tratamento de lodo, visto que o sistema ja apresenta 9 anos de
atividadesininterruptas.

5. Desenvolvimento das Atividades
5.1.Elaboragao do Projeto Executivo de Sistema de Tratamento Terciario
Para a Elaboragdo do Projeto Executivo, a Contratada devera fornecer os
seguintes projetos:

e Memorial descritivo da ETE contemplando todas as etapas de tratamento;
Este documento sera elaborado pela Contratada e devera conter
minimamentea descrigdo e concepgao do sistema e das unidades
operacionais propostas,com referéncias aos volumes complementares,
ilustragdes, etc, necessarios aocorreto entendimento do sistema proposto
por meio de um resumo técnico,contendo o diagnéstico, concepgao de
alternativas, estudos ambientais (casonecessario) e selegdo de alternativa

proposta.

« Projeto do sistema terciario da ETE, através de sistema de membrana de
ultrafiltragéo, contemplando todas as etapas do tratamento:

Este documento sera constituido por calculos e estudos graficos que tenham
sido elaborados para a obtengdo das definicbes do projeto e deverdo ser
apresentados em forma de memorial digitalizado no qual deverdo estar
destacados:

- Célculos hidraulicos, inclusive as listagens dos resultados obtidos por
processamento eletrénico, se for o caso;

- Apresentar os calculos dos aspectos técnicos e econdémicos, assim como a
estimativa de custos operacionais (m&o de obra especifica, eventuais insumos
necessarios para a correta operagao impactos no consumo de energia elétrica
e custos de operagédo/ troca/manutencdo de equipamentos) do sistema de
tratamento terciario proposto, para um horizonte de 20 anos;

- Estudos e calculos das instalagdes (hidraulicos, sanitarios, de unidades
auxiliares, de instalagées, terraplenagem, drenagem, etc);
- Estudos e calculos de obras especiais;

- Estudos e calculos de elaboragao de orgamentos;
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- Apresentar detalhamento dos célculos de otimizagéo da divisdo de etapas
ede estagio das obras;

« Revisdo e proposta de melhorias do Sistema de Desaguamento de Lodo e
disposigao final.

A Contratada devera realizar o céalculo da produgédo de lodo em fungdo da nova

vazao de tratamento, e em seguida dimensionar os novos dispositivos necessarios para a
ampliagdo do tratamento de lodo de acordo com as exigéncias dos 6rgaos reguladores e
da legislagao vigente.
Deverd ser apresentado o dimensionamento hidraulico, memoriais de calculo,
detalhamento de novas estruturas necessarias (civil, estrutural, elétrica, automagao e
hidraulica) apresentados em plantas, perfis ou cortes planta baixa — 1:50 ou 1:100, vistas
— nunca inferior a 1:50, detalhes — nunca inferior a 1:20e cortes — nunca inferior a 1:50.

A Contratada devera apresentar as especificagdes técnicas dos equipamentose
de todos os servicos necessarios incluindo dos materiais a serem utilizados, além de

planilha orgamentaria e respectivo memorial de quantitativos langados.

« Projeto hidraulico executivo, contemplando todas as etapas de tratamento:

A Contratada devera apresentar plantas, cortes e detalhes em escalas e
cores apropriadas para a correta visualizagdo das unidades. Recomendam-se
as seguintes escalas: planta de situagdo — nunca inferior a 1:2.000, planta de
locagdo — nunca inferior a 1:200, planta baixa — 1:50 ou 1:100, vistas — nunca

inferior a 1:50, detalhes — nunca inferior a 1:20 e cortes — nunca inferior a 1:50.

« Projeto eletromecénico executivo, contemplando todas as etapas do
tratamento:

A Contratada devera apresentar plantas, cortes e detalhes em escalas e cores
apropriadas para a correta visualizagdo das unidades. Recomendam-se as
seguintes escalas: planta de situagdo — nunca inferior a 1:2.000, planta de
locagdo — nunca inferior a 1:200, planta baixa — 1:50 ou 1:100, vistas — nunca

inferior a 1:50, detalhes — nunca inferior a 1:20 e cortes — nunca inferior a 1:50.
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Este devera conter especificagbes técnicas compativeis com a operagao
existente, contendo diagramas, layout construtivo, folha de dados, lista de

materiais para aprovagado da autarquia.

« Projeto elétrico executivo, contemplando todas as etapas do tratamento;

Para elaboragdo dos projetos executivos elétricos, a Contratada devera levar
em consideragdo as seguintes prerrogativas técnicas, ndo se limitando a elas:
verificagao e dimensionamento do padrao de entrada de energia, circuitos de
tensdes adequados a dimenséo do projeto, iluminagédo e tomadas de uso geral,
aterramentos, protegdes contra sobre tensées, fontes de energia em caso de
emergéncia, fator de poténcia e carga instalada, fator de demanda e fator de
carga.

e Projeto de automagdo executivo, contemplando todas as etapas do
tratamento;

A Contratada devera elaborar o projeto de automagéo e controle operacional
das novas unidades propostas, visando operagdo a distancia dos
equipamentos, dentre estes abertura/fechamento de valvulas, acionamento ou
parada de bombas, motores e correlatos, entre outros equipamentos
eletromecanicos. A infraestrutura proposta devera ser compativel com o

sistema existente e aprovada pela autarquia.

e Lista de Materiais e Equipamentos;

A Contratada devera relacionar todos os servigos, materiais e equipamentos com
respectivos quantitativos necessarios a licitagao da obra. Os quantitativos de mateérias e
servicos serdo codificados de acordo com as planilhas de referéncia SINAPI, SABESP ou
CDHU vigentes no periodo de execugdo dos orgamentos, com grau de confiabilidade
que permita a Contratante utiliza-losna licitagdo de execugéo das obras.

Além destes descritos anteriormente, deverdo constar nas relagdes apresentadas,
a indicagdo basica dos materiais e equipamentos a serem adquiridos, tais como
tubulagdes, dispositivos de protegdo e controle, equipamentos elétricos, hidraulicos,
bombas, etc, identificando a quantidade prevista para cada item.

Caso algum item do orgamento nao contenha na base de pregos da SINAPI ou
SABESP, deverdao ser apresentados trés orgamentos comerciais, sendo adotada a
mediana entre os pregos obtidos.



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO m
CERQUILHO

Rua Augusto Dorighello, 320 — Cerquilho/SP — 18.526-032 — Fone/Fax: (15) 3384-8200

« A.R.T.s dos projetos, objeto do presente trabalho.

¢ LICENCAS AMBIENTAIS

A Empresa Contratada devera também elaborar e preencher os documentos
necessarios para obtencao das licengas prévia e de instalagéo do sistema de
tratamento junto 8 CETESB, inclusive estudos ambientais se necessarios, e da
outorga de langamento junto ao DAEE. As taxas referentes as solicitagbes das
licencas serao de responsabilidade do SAAEC.

PRODUTO FINAL: Projeto Executivo do tratamento terciario da ETE Capuava,
incluindo representagées graficas, memoriais descritivos e manual de operagao.

5.2. Diagnéstico Técnico e Operacional da ETE Capuava, Incluindo o Sistema
de Gerenciamento de Lodo
A Contratada devera elaborar um diagnéstico visando analisar as infraestruturas
existentes na ETE Capuava, sendo proposto as intervengbes necessarias para
ampliagao, melhorias e capacidade de tratamento e de gerenciamento de lodo.
Assim, primeiramente a Empresa Contratada devera realizar coleta das
informagdes existentes na area em estudo, tais como:
- Cadastro das infraestruturas existentes na ETE, assim, devera ser gerado
planta em escala e cores apropriadas contendo o cadastro das infraestruturas da ETE;
e Realizar a identificagéo e caracterizagdo do corpo receptor:
« Nome do corpo receptor dos efluentes tratados;
e Classe do rio segundo o Decreto Estadual n° 10.755/77 e a Resolugao
Conama no 357/2005;
e Vazao de referéncia na secdo do ponto de langamento. Na sua auséncia,
indicar a vazao Q7-10 (média das minimas de 7 dias consecutivos em 10 anos
de periodo de recorréncia);
e Localizagao do ponto de langamento em planta;
« Uso das aguas a montante e a jusante do ponto de langamento.

« Estimativa de geragéo de lodo para um horizonte de projeto de 20 anos;
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PRODUTO FINAL: Diagnostico Técnico e Operacional da capacidade de
tratamento da ETE Capuava, incluindo: representagao grafica.

6. Resultados Esperados

As atividades propostas no presente termo de referéncia visam propor solugdes
para melhorias do sistema de tratamento de esgoto, sendo para tanto pleiteado a
elaboragédo de projetos para o tratamento terciario da ETE Capuava e o Diagnéstico
complementar e proposigdo de melhorias para o sistema de tratamento e disposigao
final de lodo existente.

Desta forma, com os produtos destas atividades o SAAEC podera projetar a
expansdo do municipio de forma adequada, bem como propor melhorias para o
sistema de esgoto sanitario no municipio de Cerquilho — SP. Desta forma, este trabalho
permitird aos executivos administrar o sistema de forma cada vez mais otimizada com
qualidade e seguranga nas decisdes estratégicas com reflexo imediato no atendimento

a populagéo e aumento da eficiéncia operacional.

7. Prazos

A contratada devera executar os servigos em no maximo seis (06) meses a
partirda Ordem de Servigo imediata que sera emitida pelo setor de engenharia do
SAAEC até a conclusao definitiva dos servigos.

Caso ocorram servigos executados fora dos prazos maximos acima definidos, a
Contratada ficara sujeita as sangdes previstas no Edital, conforme estabelece o artigo
55, inciso VII, da Lei n® 8.666/1993.

8. Garantia

Nos termos do artigo 56, e paragrafos 1° e 2° da Lei Federal n° 8.666/93, a
Contratada devera depositar no ato da assinatura do Contrato, na Tesouraria do SAAEC,
a titulo de garantia do perfeito cumprimento de suas obrigagdes contratuais, a importancia
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual e tera seu valor atualizado nas
mesmas condigdes do contrato, em caugdo em dinheiro, ou fianga bancaria, ou seguro
garantia, ou Titulos da Divida Publica, a opgao do contratado, devendo estes terem sido

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéao e

de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valoreg/,
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
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9. Planilha de Orgamento Estimativo
Na Tabela 01 é apresentado o orgamento para execugdo dos projetos do

presente Termo de Referéncia.

Tabela 01.
PLANILHA DE ORGAMENTO ESTIMATIVO
Objeto: ELABORAGAOQ DE PROJETO EXECUTIVO DO TRATAMENTO TERCIARIO DA ETE
CAPUAVA NO MUNICIPIO DE CERQUILHO/SP
VALOR VALOR
ITEM DESCRIGAO UNIDADE | QUANT. UNITARIO | TOTAL
1 Memorial descritivo da ETE contemplando
todas as etapas de tratamento
11 Consultor - SABESP 74000080 Hora 24 402,55 9.661,20
1.2 Engenheiro Civil Pleno - SABESP 74000004 Hora 40 193,45 7.738,00
1.3 Tecnologo Pleno - SABESP 74000007 Hora 40 120,17 4.806,80
14 Desenhista Cadista - SABESP 74000018 Hora 80 65,23 5.218,40
1.5 Auxiliar Técnico - SABESP 74000009 Hora 80 60,35 4.828,00
SUB-TOTAL 01| 32.252,40
Projeto do sistema terciario da ETE,
2 através de sistema de membrana de
ultrafiltragdo, contemplando todas as
etapas do tratamento
21 Consultor - SABESP 74000080 Hora 56 402,55 22.542.80
2.2 Engenheiro Civil Pleno - SABESP 74000004 Hora 160 193,45 30.952,00
23 Tecndlogo Pleno - SABESP 74000007 Hora 240 120,17 | 28.840,80
2.4 Desenhista Cadista - SABESP 74000018 Hora 240 65,23 15.655,20
2.5 Auxiliar Técnico - SABESP 74000009 Hora 240 60,35 14.484,00
SUB-TOTAL 02| 112.474,80
3 Projeto hidraulico executivo
31 Engenheiro Civil Pleno - SABESP 74000004 Hora 40 193,45 7.738,00
3.2 Tecnélogo Pleno - SABESP 74000007 Hora 80 120,17 9.613,60
3.3 Desenhista Cadista - SABESP 74000018 Hora 120 65,23 7.827,60
34 Auxiliar Técnico - SABESP 74000009 Hora 80 60,35 4.828,00
SUB-TOTAL 03| 30.007,20
4 Projeto eletromecanico executivo
4.1 Engenheiro Civil Pleno - SABESP 74000004 Hora 32 193,45 6.190,40
4.2 ?E%goeo%%(iro Eletricista Pleno - SABESP Hoia 120 193 45 23.214.00
4.3 Tecndlogo Pleno - SABESP 74000007 Hora 80 120,17 9.613,60
4.4 Desenhista Cadista - SABESP 74000018 Hora 120 65,23 7.827,60
4.5 Auxiliar Técnico - SABESP 74000009 Hora 80 60,35 4.828,00
' SUB-TOTAL 04| 45.483,20
5 Projeto elétrico executivo
51 75:10%%%%?0 Eletricista Pleno - SABESP Hora 120 19345 23.214,00
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5.2 Tecnologo Pleno - SABESP 74000007 Hora 96 120,17 11.536,32
5.3 Desenhista Cadista - SABESP 74000018 Hora 120 65,23 7.827,60
54 Auxiliar Técnico - SABESP 74000009 Hora 80 60,35 4.828,00
SUB-TOTAL 05| 47.405,92
6 | Projeto de automacéo executivo | ] [
PLANILHA DE ORCAMENTO ESTIMATIVO
Objeto: ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO DO TRATAMENTO TERCIARIO DA ETE
CAPUAVA NO MUNICIPIO DE CERQUILHO/SP
6.1 ?E%%%%%?ro Eletricista Pleno - SABESP Hora %6 193 45 18.571,20
6.2 Tecnélogo Pleno - SABESP 74000007 Hora 96 120,17 11.5636,32
6.3 Desenhista Cadista - SABESP 74000018 Hora 160 65,23 10.436,80
6.4 Auxiliar Técnico - SABESP 74000009 Hora 80 60,35 4.828,00
SUB-TOTAL 06 | 45.372,32
7 Lista de Materiais, Equipamentos e
Orcamentos
71 Consultor - SABESP 74000080 Hora 16 402,55 6.440,80
1id Engenheiro Civil Pleno - SABESP 74000004 Hora 40 193,45 7.738,00
7.3 Tecnologo Pleno - SABESP 74000007 Hora 60 120,17 7.210,20
74 Desenhista Cadista - SABESP 74000018 Hora 80 65,23 5.218,40
7.5 Auxiliar Técnico - SABESP 74000009 Hora 80 60,35 4.828,00
SUB-TOTAL 07 | 31.435,40
Diagnéstico Técnico e Operacional da ETE
8 Capuava, Incluindo Sistema de
Gerenciamento de Lodo
8.1 Consultor - SABESP 74000080 Hora 64 402,55 25.763,20
8.2 Engenheiro Civil Pleno - SABESP 74000004 Hora 160 193,45 | 30.952,00
8.3 Tecndlogo Pleno - SABESP 74000007 Hora 220 120,17 | 26.437,40
8.4 Desenhista Cadista - SABESP 74000018 Hora 200 65,23 13.046,00
8.5 Auxiliar Técnico - SABESP 74000009 Hora 200 60,35 12.070,00
SUB-TOTAL 08 | 108.268,60
TOTAL GERAL | 452.699,84

10.Entrega Final

Os relatérios, memoriais e projetos serdo apresentados, em duas vias, em
volumes encadernados assinados e rubricados pelos autores responsaveis e em
arquivos eletrénicos compativeis com os softwares utilizados pela Contratante,
conforme tabela abaixo, de forma a permitir impressdes, com plantas, textos e

planilhasem formatos adequados e gravados em CDs, dividido em diretorios proprios,

devidamente identificados.
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Arquivos de texto Formato doc e PDF
Planilhas Formato xIs e PDF
Projetos graficos Formato dwg (versao 2010 do AutoCAD) e PDF

Os produtos serdo entregues na sede do SAAEC em conformidade com o
cronograma fisico-financeiro.

E obrigatéria a apresentagdo da(s) ART(s) dos projetos e estudos realizados
devidamente recolhida(s) e assinada(s) pelo(s) autor(es).

11. Qualificagao Técnica

11.1. Certidao atualizada de cadastro ativo perante o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA).

11.2. Comprovagéo através de atestado(s) ou declaragéo(des) de capacidade
técnico-profissional de execugéo de servigos emitida(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, onde constem as realizagdes de servicos compativeis com o objeto
licitado, sendo:

a) Projeto executivo de sistema de tratamento de esgoto e/ou agua através
detratamento terciario por ultrafiltragdo,

b) Projeto executivo elétrico e automagdo de sistema de tratamento de
esgotamento por processo de lodo ativado;

¢) Projeto executivo de desaguamento de lodo de ETE.

Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade
técnica dos profissionais da equipe técnica a ser apresentada pela licitante;

Somente serdo aceitos atestados expedidos apos a conclusao do contrato;

Ressalta-se a importancia de no atestado constar a data da sua assinatura e a
data de vigéncia (inicio e duragéo) do contrato a que ele se referir;

11.3. Comprovagao através de atestado(s) ou declaragao(des) de capacidade
técnico-operacional de execugéo de servigos emitida(s) por pessoa juridica de direito “

{

publico ou privado, onde constem as realizagdes de servigos compativeis com o objeto |
licitado, sendo:
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a) Projeto executivo de sistema de tratamento de esgoto e/ou agua atraves
detratamento terciario por ultrafilfragéo,

b) Projeto executivo de desaguamento de lodo.

Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente;

A comprovagao da capacidade técnico-operacional podera ser realizada atraves
do somatoério de atestados.

Todos os atestados apresentados deverdao conter, obrigatoriamente, a
especificacdo dos servigos executados, o nome e cargo do declarante.

Poderao ser exigidas copias dos contratos e aditivos e/ou outros documentos
comprobatérios do contetudo declarado nos atestados.

Designagdo do responsavel técnico com formagdo em Engenharia Civil,
registrados pelo CREA da regido pertinente, que deve comprovar atestado(s) que ja
executou o seguinte servigo:

Os profissionais devem pertencer ao quadro permanente do licitante na data
prevista para a abertura da licitagao.
Entende-se, para fins desta licitagao, como pertencente ao quadro permanente:
e empregado; ou
e sdcio; ou
o diretor; ou
e prestador de servigos
e profissional disponivel para desempenhar seus servicos, de modo
permanente, durante a execugao do contrato.
A comprovagdo de vinculagdo do(s) profissional(is) detentor(es) da(s)
certidao(des) de acervo técnico, far-se-a por meio dos seguintes documentos:
e coOpia da carteira de trabalho e previdéncia social,
e contrato social devidamente registrado no érgao competente;

e coOpia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada; ou

copia da ata de eleicao devidamente publicada na imprensa, em se

/
/

tratando de sociedade an6énima; ou, ainda;

18



Prestador de servigos: contrato de servigos, conforme a legislagao

civil comum;

Cerquilho, 22 de agosto de 2022.

Marcio Rd ' rto Gaiotto
Superintendente do Saaec
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CONCORRENCIA N° 001/2022 - ANEXO 03A - PLANILHA DE ORCAMENTO

Objeto: ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DO TRATAMENTO TERCIARIO DA ETE CAPUAVA DO MUNICiPIO

DE CERQUILHO - SP

PLANILHA DE ORCAMENTO ESTIMATIVO

Obijeto:
ITEM DESCRIGAO UNIDADE QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Memorial descritivo da ETE contemplando todas as
1
etapas de tratamento
1.1 Consultor - SABESP 74000080 Hora 24 402,55 9.661,20
1.2 Engenheiro Civil Pleno - SABESP 74000004 Hora 40 193,45 7.738,00
1.3 Tecnélogo Pleno - SABESP 74000007 Hora 40 120,17 4.806,80
1.4 Desenhista Cadista - SABESP 74000018 Hora 80 65,23 5.218,40
1.5 Auxiliar Técnico - SABESP 74000009 Hora 80 60,35 4.828,00
SUB-TOTAL 01 32.252,40
Projeto do sistema terciario da ETE, através de sistema
2 de membrana de ultrafiltragdo, contemplando todas as
etapas do tratamento
2.1 Consultor - SABESP 74000080 Hora 56 402,55 22.542,80
2.2 Engenheiro Civil Pleno - SABESP 74000004 Hora 160 193,45 30.952,00
2.3 Tecnélogo Pleno - SABESP 74000007 Hora 240 120,17 28.840,80
2.4 Desenhista Cadista - SABESP 74000018 Hora 240 65,23 15.655,20
2.5 Auxiliar Técnico - SABESP 74000009 Hora 240 60,35 14.484,00
SUB-TOTAL 02 112.474,80
3 Projeto hidraulico executivo
31 Engenheiro Civil Pleno - SABESP 74000004 Hora 40 193,45 7.738,00
3.2 Tecndlogo Pleno - SABESP 74000007 Hora 80 120,17 9.613,60
3.3 Desenhista Cadista - SABESP 74000018 Hora 120 65,23 7.827,60
3.4 Auxiliar Técnico - SABESP 74000009 Hora 80 60,35 4.828,00
SUB-TOTAL 03 30.007,20

)




4 Projeto eletromecanico executivo
4.1 Engenheiro Civil Pleno - SABESP 74000004 Hora 32 193,45 6.190,40
4.2 Engenheiro Eletricista Pleno - SABESP 74000004 Hora 120 193,45 23.214,00
4.3 Tecnélogo Pleno - SABESP 74000007 Hora 80 120,17 9.613,60
4.4 Desenhista Cadista - SABESP 74000018 Hora 120 65,23 7.827,60
4.5 Auxiliar Técnico - SABESP 74000009 Hora 80 60,35 4.828,00
SUB-TOTAL 04 45.483,20
5 Projeto elétrico executivo
51 Engenheiro Eletricista Pleno - SABESP 74000004 Hora 120 193,45 23.214,00
5.2 Tecnoélogo Pleno - SABESP 74000007 Hora 96 120,17 11.536,32
53 Desenhista Cadista - SABESP 74000018 Hora 120 65,23 7.827,60
5.4 Auxiliar Técnico - SABESP 74000009 Hora 80 60,35 4.828,00
SUB-TOTAL 05 47.405,92
6 Projeto de automagéo executivo
6.1 Engenheiro Eletricista Pleno - SABESP 74000004 Hora 96 193,45 18.571,20
6.2 Tecnélogo Pleno - SABESP 74000007 Hora 96 120,17 11.536,32
6.3 Desenhista Cadista - SABESP 74000018 Hora 160 65,23 10.436,80
6.4 Auxiliar Técnico - SABESP 74000009 Hora 80 60,35 4.828,00
SUB-TOTAL 06 45.372,32
7 Lista de Materiais, Equipamentos e Orcamentos
71 Consultor - SABESP 74000080 Hora 16 402,55 6.440,80
72 Engenheiro Civil Pleno - SABESP 74000004 Hora 40 193,45 7.738,00
7.3 Tecnélogo Pleno - SABESP 74000007 Hora 60 120,17 7.210,20
7.4 Desenhista Cadista - SABESP 74000018 Hora 80 65,23 5.218,40
7.5 Auxiliar Técnico - SABESP 74000009 Hora 80 60,35 4.828,00
SUB-TOTAL 07 31.435,40
8 Diagnéstico Técnico e Operacional da ETE Capuava,
Incluindo Sistema de Gerenciamento de Lodo
8.1 Consultor - SABESP 74000080 Hora 64 402,55 25.763,20
8.2 Engenheiro Civil Pleno - SABESP 74000004 Hora 160 193,45 30.952,00
8.3 Tecnélogo Pleno - SABESP 74000007 Hora 220 120,17 26.437,40




8.4 Desenhista Cadista - SABESP 74000018 Hora 200 65,23 13.046,00
8.6 Auxiliar Técnico - SABESP 74000009 Hora 200 60,35 12.070,00
SUB-TOTAL 08 108.268,60

I I
TOTAL GERAL 452.699,84

Adotada tabela de Precos SABESP referente ao més 05/2021
Tabela SABESP e utilizado BDI de 28% para projetos e servicos conforme Acordao TCU 2622/2013

Marcio Robérto Gus. ..
SUpCiueasr € Co 2 E
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CONCORRENCIA N° 001/2022 - ANEXO 03B - PLANILHA DE ORCAMENTO

Objeto: ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DO TRATAMENTO TERCIARIO DA ETE CAPUAVA DO MUNICiPIO
DE CERQUILHO - SP

PLANILHA DE ORCAMENTO ESTIMATIVO

Objeto:
ITEM DESCRIGCAO UNIDADE QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Memorial descritivo da ETE contemplando todas as
1

etapas de tratamento

1.1 Consultor - SABESP 74000080 Hora 24

1.2 Engenheiro Civil Pleno - SABESP 74000004 Hora 40

1.3 Tecndlogo Pleno - SABESP 74000007 Hora 40

1.4 Desenhista Cadista - SABESP 74000018 Hora 80

1.5 Auxiliar Técnico - SABESP 74000009 Hora 80

SUB-TOTAL 01

Projeto do sistema terciario da ETE, através de sistema
2 de membrana de ultrafiltragdo, contemplando todas as
etapas do tratamento

21 Consultor - SABESP 74000080 Hora 56
2.2 Engenheiro Civil Pleno - SABESP 74000004 Hora 160
2.3 Tecnoblogo Pleno - SABESP 74000007 Hora 240
2.4 Desenhista Cadista - SABESP 74000018 Hora 240
2.5 Auxiliar Técnico - SABESP 74000009 Hora 240
SUB-TOTAL 02
3 Projeto hidraulico executivo
3.1 Engenheiro Civil Pleno - SABESP 74000004 Hora 40
3.2 Tecnoélogo Pleno - SABESP 74000007 Hora 80
3.3 Desenhista Cadista - SABESP 74000018 Hora 120
3.4 Auxiliar Técnico - SABESP 74000009 Hora 80
SUB-TOTAL 03

(""‘--.




4 Projeto eletromecanico executivo
4.1 Engenheiro Civil Pleno - SABESP 74000004 Hora 32
4.2 Engenheiro Eletricista Pleno - SABESP 74000004 Hora 120
4.3 Tecnologo Pleno - SABESP 74000007 Hora 80
4.4 Desenhista Cadista - SABESP 74000018 Hora 120
4.5 Auxiliar Técnico - SABESP 74000009 Hora 80
SUB-TOTAL 04
5 Projeto elétrico executivo
51 Engenheiro Eletricista Pleno - SABESP 74000004 Hora 120
5.2 Tecnblogo Pleno - SABESP 74000007 Hora 96
5.3 Desenhista Cadista - SABESP 74000018 Hora 120
54 Auxiliar Técnico - SABESP 74000009 Hora 80
SUB-TOTAL 05
6 Projeto de automacéo executivo
6.1 Engenheiro Eletricista Pleno - SABESP 74000004 Hora 96
6.2 Tecnologo Pleno - SABESP 74000007 Hora 96
6.3 Desenhista Cadista - SABESP 74000018 Hora 160
6.4 Auxiliar Técnico - SABESP 74000009 Hora 80
SUB-TOTAL 06
7 Lista de Materiais, Equipamentos e Orgamentos
71 Consultor - SABESP 74000080 Hora 16
7.2 Engenheiro Civil Pleno - SABESP 74000004 Hora 40
7.3 Tecnodlogo Pleno - SABESP 74000007 Hora 60
7.4 Desenhista Cadista - SABESP 74000018 Hora 80
7.5 Auxiliar Técnico - SABESP 74000009 Hora 80
SUB-TOTAL 07
8 Diagnéstico Técnico e Operacional da ETE Capuava,
Incluindo Sistema de Gerenciamento de Lodo
8.1 Consultor - SABESP 74000080 Hora 64
8.2 Engenheiro Civil Pleno - SABESP 74000004 Hora 160
8.3 Tecnologo Pleno - SABESP 74000007 Hora 220




8.4 Desenhista Cadista - SABESP 74000018 Hora 200

8.5 Auxiliar Técnico - SABESP 74000009 Hora 200

SUB-TOTAL 08

TOTAL

BDI %

TOTAL GERAL (COM BDI)

Prazo da validade da proposta:
Condicbes de Pagamento:
Prazo de Execugao:

Declaramos que nos pregos propostos estdo inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidéncias, diretos ou indiretos,
ndo importando a natureza, ficando claro que, ao SAAEC n3o caberd nenhum onus além do pagamento proposto pelo

Local e data,

Responsavel Legal Madrcio Roterto Gui..v
n°. CPF e n® RG SL‘pt:'hwllC'-‘rL.f- TR
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| ] CERQUILHO
CONCORRENCIA N° 001/2022 - PROCESSO N° 008/2022
ANEXO 04A - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO __ B __ -
OBJETO: ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DO TRATAMENTO TERCIARIO DA ETE CAPUAVA DO MUNICIPIO DE CERQUILHO - SP
ITEM ATIVIDADES més 1 més 2 més 3 més 4 més 5 més 6 TOTAL
1 Memorial descritivo da ETE contemplando todas as 32.252,40 32.252,40
etapas de tratamento
Projeto do sistema terciario da ETE, através de
2 |sistema de membrana de ultrafiltragdo, contemplando 56.237,40 56.237,40 112.474,80
todas as etapas do tratamento
3 | Projeto hidraulico executivo 15.003,60 15.003,60 30.007,20
4 | Projeto eletromecanico executivo 45.483,20 45.483,20
5 |Projeto eletrico executivo 23.702,96 23.702,96 47.405,92
6 |Projeto de automagéo executivo 45.372,32 45.372,32
7 |Lista de Materiais, Equipamentos e orgamentos 31.435,40 31.435,40
8 |Diagnéstico Técnico e Operacional da ETE Capuava 54.134,30 | 54.134,30 | 108.268,60
TOTAIS 32.252,40 56.237,40 71.241,00 84.189,76 77.837,26 | 130.942,02 | 452.699,84
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CERQUILHO
CONCORRENCIA N° 001/2022 - PROCESSO N° 008!2022
ANEXO 04B - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBJETO: ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DO TRATAMENTO TERCIARIO DA ETE CAPUAVA DO MUNICIPlO DE CERQUILHO - SP
ITEM ATIVIDADES més 1 més 2 més 3 més 4 més 5 més 6 TOTAL
1 Memorial descritivo da ETE contemplando todas as
etapas de tratamento 0,00
Projeto do sistema terciario da ETE, através de
2 |sistema de membrana de ultrafiltragao, contemplando 0,00
todas as etapas do tratamento
3 | Projeto hidraulico executivo 0,00
4 | Projeto eletromecanico executivo 0,00
5 |Projeto eletrico executivo 0,00
6 |Projeto de automagéo executivo 0,00
7 |Lista de Materiais, Equipamentos e orgamentos 0,00
8 |Diagnostico Técnico e Operacional da ETE Capuava 0,00

TOTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022 - PROCESSO N° 008/2022

ANEXO 05

DECLARACAO PARA COMPROVAGAO DA CONDICAO DE MEI, ou ME, ou EPP, ou
COOPERATIVA QUE TENHA AUFERIDO NO ANO-CALENDARIO ANTERIOR
RECEITA BRUTA INFERIOR A R$ 4.800.000,00 (a ser preenchida conforme o
enquadramento da licitante).

DECLARO, sob pena de infringéncia ao artigo 229 do Cddigo
Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais, da aplicacao
das sancgdes administrativas previstas na legislagdo pertinente e do afastamento

da licitacdo durante seu tramite, que a empresa

(denominagdo da pessoa juridica), CNPJ n° , se enquadra na

condigdo de Microempreendedor Individual — MEI, ou Microempresa — ME, ou
Empresa de Pequeno Porte — EPP, ou Sociedade Cooperativa que tenha auferido
no ano-calendario anterior receita bruta inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro
milhdes e oitocentos mil reais) (colocar o enquadramento da licitante), nos
termos da Lei Complementar n° 123/2006 (e, no caso de cooperativa, também do
artigo 34 da Lei n° 11.488/2007), estando apta a exercer o tratamento
diferenciado, simplificado e favorecido, bem como os beneficios previstos na
legislagao em referéncia.

Declaro, ainda, que inexistem fatos supervenientes que possam
conduzir ao desenquadramento, conforme artigo 3°, §1°, do Decreto Municipal n°
3.174/2017.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da licitante W
VY

Marcio Roberto Guic..0

Si’.p'. el S Lo Za LG
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DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022 - PROCESSO N° 008/2022

ANEXO 06 - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

Ao

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO

Rua Augusto Dorighello, 320

Ref- - CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022

Objeto: Contratagdo de empresa para elaboragdo de Projeto Executivo do Tratamento
Terciario da ETE Capuava, de acordo com o Anexo 02 — TERMO DE REFERENCIA, os
quais ficam fazendo parte integrante deste Edital.

Declaro, sob as penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato impeditivo para a
habilitagao desta empresa no presente certame e apresentagao de proposta, bem como
que tenho conhecimento da obrigagao de declarar, sob as penalidades legais, a
superveniéncia de fato impeditivo a habilitagdo, nos termos do artigo 32, §2°, da Lein®
8.666/1993.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente declaragao para que
produza os efeitos de direito.

Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal

Mércio Roberto Guic..o
SUplneud it S WU ZufC
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CREDENCIAMENTO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022 - PROCESSO N° 008/2022

ANEXO 07- MODELO DE CREDENCIAMENTO

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

Ao Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cerquilho — SAAEC
Cerquilho/SP

Ref: CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022

A empresa (RAZAO SOCIAL), com sede na (ENDEREGO COMPLETO), inscrita no
CN.PJ/MF.n° . representada pelo(a) Sr.(a)

(REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA), no cargo de (....), portador (a) do R.G.
n° e do CPF n° , CREDENCIA

edoCPFN _ _ _ _ _ _ _ ____ , para representa-la perante o

modalidade Tomada de Precos, podendo interpor recursos ou desistir de sua

interposigao, bem como praticar todos os atos inerentes ao certame, em todas as
fases.

Local, data

Identificacdo e assinatura do representante legal da empresa

Reconhecer firma

Identificagdo e assinatura do credenciado L

Mércio Roberio Gui..0
SLP’ ihl;élll‘,él. £Cu 2iBQ

OBSERVACAQ: APRESENTAR, JUNTAMENTE COM ESTE CREDENCIAMENTO,
COPIA AUTENTICADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA. E
DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL, COM FOTO, DO CREDENCIADO.
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DECLARAGAO- PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022 - PROCESSO N° 008/2022

ANEXO 08 - MODELO DE “DEC[.ARACAO” COM INDICAGAO DOS
PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

“DECLARAGAO E INDICAGAO DO RESPONSAVEL (IS) TECNICO(S)”

Ao Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cerquilho — SAAEC
Cerquilho/SP

At —Presidente da Comissdo Permanente de Licitagao — Concorréncia Publica N.°
001/2020

(Razao Social da Empresa),estabelecida na....(enderego completo)....,inscrita no
CNPJ sob 0" spemsemnanims neste ato representada pelo seu
(representante/socio/procurador), portador do = il T — , N0 uso de
suas atribuicoes legais, vem:

DECLARAR E INDICAR, para fins de participagdo no processo licitatério em pauta,
sob as penas da Lei, que of(s) Sr(s);

............................................................. , (nome do profissional) portador da Carteira e
Registro no CREA n° ... . sera o responsavel técnico pela execugao dos
servicos até o cumprimento do objeto ora licitado.

Por ser verdade assina a presente,

................... peveeeenrel€ieede 2022,

Razao Social da Empresa \\ //

Nome do Responsavel/Procurador .}
Cargo do Responsavel/Procurador /\
Mércio Roberio Gui 0
SL'{[ a'cr € Cu G0
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ATO N° 011/2022

(Regulamenta a autoridade competente para aplicagdo
de sangdes decorrente de ilegalidade praticada em
licitagdes € contratos administrativos no dmbito do
SAAEC).

O SUPERINTENDENTE do Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto de
Cerquilho, no uso de suas atribuigdes legais conferidas pela Lei Municipal n® 883/1979,
especialmente artigo 3°, na forma do artigo 3°, incisos 11, IV, V, VI, XXVI e XXVII, e
artigo 4°, do Decreto Municipal n® 366/1980, e com fundamento nos artigos 87 e 109 da
Lei Federal n°. 8.666/1993 e artigos 156, 166, 167 ¢ 168, da Lei Federal n° 14.133/2021,
RESOLVE:

Artigo 1°. O presente Ato tem como finalidade definir a competéncia dos servidores e
autoridades do SAAEC no tocante a condugdo do procedimento administrativo e aplicagéo
de sangdes as licitantes e contratadas.

Artigo 2°. O procedimento para apuragdo de irregularidades cometidas por licitantes
durante a licitaglio e até antes da assinatura do contrato (ou documento equivalente) serd
iniciado e conduzido, conforme o caso, pela Comiss#io de Licitagdo ou Pregoeiro.

Artigo 3°. O procedimento para apuragéo de irregularidades cometidas por contratadas
durante a execugio contratual, ou seja, a partir da data da assinatura do contrato e, nas
hipéteses legais que o instrumento ¢ dispensado, da data do instrumento equivalente, serd
iniciado e conduzido pelo gestor do contrato.

Pardgrafo Gnico. O gestor do contrato serd nomeado por oficio da Superintendéncia de
Saneamento Basico do SAAEC e, na auséncia de nomeagio expressa, considera-se gestor
do contrato o servidor piblico ou autoridade administrativa requisitante do material, da
prestagdo do servigo ou da execugdo da obra.

Artigo 4°. A Comisso de Licitagio, o Pregoeiro ou o gestor do contrato deverd, conforme

o caso, notificar a licitante ou contratada, informando especificamente as irregularidades
cometidas, o enquadramento ao edital ¢ ao contrato (ou instrumento equivalente), bem
como as penalidades que esta sujeita e a hipotese de rescisio do contrato, concedendo
prazo legal para defesa.

§1° - Transcorrido o prazo para defesa da licitante ou contratada, a Comissdio de Licitaggo,

o Pregoeiro ou o gestor do contrato, conforme o caso, deveré elaborar relatério conclusivo /)
que avalic o cometimento das irregularidades, as razdes de defesa se apresentada, os J/’

1
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prejuizos causados ou suportados{.: ?)Zf& A%]I:] ?gﬁz{gl?géigs, opinando, ao final, de forma
fundamentada, pelo acolhimento ou nfio da defesa, pela rescisdo unilateral ou ndo do
contrato, bem como pela aplicago ou ndio de penalidades, devendo indicar a penalidade
que recomenda e o enquadramento contratual.

§2° - Apos elaboragéo do relatério conclusivo, o procedimento deverd ser encaminhado
para a autoridade competente para deciséio ¢ aplicagio de penalidade.

Artigo 5°. Compete ao Chefe de Administragiio Geral do SAAEC a anilise e decisiio dos
procedimentos, inclusive no tocante a rescisio contratual, que possam culminar na
aplicagio das seguintes penalidades: adverténcia, multa e suspensdio temporaria de
participar de licitaglio e impedimento de contratar com a Administragdo.

Pardgrafo dnico. A deciso do Chefe de Administragfio Geral do SAAEC estaré sujeita a
recurso, na forma e prazos legais, dirigido ao préprio Chefe de Administragiio Geral do
SAAEC, o qual exercera juizo de retratagdo e, mantida a decisfio, encaminharg o processo
ao Superintende de Saneamento Bésico do SAAEC para anélise e decis#o final.

Artigo 6°. Compete ao Superintendente de Saneamento Bésico do SAAEC a andlise e
decisfio dos procedimentos, inclusive no tocante 4 cumulagio de rescis3o contratual, que
possam culminar na aplicagdo da penalidade consistente em declarag@o de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administragéio Publica.

Pardgrafo anico. A decisfio do Superintendente do SAAEC n#io esté sujeita a recurso, mas
estd sujeita a pedido de reconsideragfio conforme prazos e condigdes previstos na
legislagio em vigor.

Artigo 7°. A rescisio amigéavel s terd aplicagio quando demonstrada fundamentadamente
a conveniéncia para 0 SAAEC e desde que nio haja descumprimento contratual por parte
da contratada (inexecugio parcial ou total do contrato).

Artigo 8°. Para deciséo, o Superintendente de Saneamento Bésico do SAAEC e o Chefe de
Administragio Geral do SAAEC poder#io solicitar a elaboragio de parecer juridico pela
Procuradoria Juridica do SAAEC no tocante & legalidade do procedimento.

Artigo 9°. O presente Ato entra em vigor nesta data e serd publicado no Diario Oficial do
Municipio de Cerquilho.

Cerquilho, 07 de Margo de 2022.

Maircio Roberto Gaiotto n
Superintendente do SAAEC
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