Rua Augusto Dorighello, 320 - Cerquilho/SP - 18.520-000 - Fone/Fax: (15) 3384-8200

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO W
ED'TAL CERQUILHO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022 - PROCESSO N° 017/2022 338
(O certame sera regido pela Lei n°. 8666/93 - artigo 191, Lei n°. 14.133/2021)

OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
EDITAL DE LICITAGAO

O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO - SAAEC, autarquia municipal
com sede nesta cidade de Cerquilho, na Rua Augusto Dorighello n° 320 — Jardim Esplanada —
Estado de S&o Paulo, CNPJ n°® 50.797.752/0001-01, pelo seu setor de Engenharia, torna publico e,
por determinacdo de seu Superintendente o Sr. MARCIO ROBERTO GAIOTTO, faz saber que
através do Ato n° 032/2022 de 20/09/2022 com despesas previstas em R$ 3.495.924,27 (trés
milhGes e quatrocentos e noventa e cinco mil e novecentos e vinte e quatro reais e vinte e sete
centavos), acha-se aberta licitagdo na modalidade — Concorréncia Publica n° 002/2022, tipo -
“MENOR PRECO GLOBAL", forma de execugao indireta, regime de empreitada por prego global, a
qual sera processada em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragbes
posteriores, Lei Complementar Federal n°. 123, de 2006, alterado pela Lei Complementar Federal n°.
147, de 2014 e Decreto Municipal n°. 3.174, de 2017, a ser julgada pela Comiss&o Permanente de
Licitagdo nomeada pelo Ato n°. 25/2022, de 11/07/2022. Conforme cronograma abaixo:

Local, dia e hora para recebimento dos envelopes e inicio da abertura: SAAEC (enderego
supra), em 09/11/2022, as 09:00 horas.

1. DO OBJETO DA LICITAGAO

1.1 Esta licitagdo tem como objeto a contratacdo de Empresa para a EXECUGCAO DE
INTERCEPTORES DE ESGOTO NA BACIA DO CORREGO FIGUEIRA VELHA, no Municipio de
Cerquilho/SP, de acordo com o Anexo 02 — Projeto Basico e Anexo 11 - Projeto Executivo, os
quais ficam fazendo parte integrante deste Edital, com recurso do FEHIDRO 2021-SMT-COB-335,
conforme Contrato n°® 170/2022, em valor total orcado de R$ 3.495.924,27 (trés milhdes e
quatrocentos e noventa e cinco mil e novecentos e vinte e quatro reais e vinte e sete
centavos), sendo R$ 2.332.031,13 (dois milhdes e trezentos e trinta e dois mil e trinta e um
reais e treze centavos), recurso do FEHIDRO e R$ 1.163.893,14 (um milhdo e cento e sessenta
e trés mil e oitocentos e noventa e trés reais e quatorze centavos) recurso do SAAEC.

A Contratada devera seguir as disposicdes constantes nas normas citadas no Termo de Referéncia
aprovado pelo FEHIDRO (Anexo 02).

1.2 Compdéem o presente Edital:

1.2.1 Anexo 01 - Minuta do Contrato

1.2.2 Anexo 02 - Projeto Basico: Termo de Referéncia e Memorial Descritivo

1.2.3.1 Anexo 03A - Planilha de Orgamento

1.2.3.2 Anexo 03B - Planilha para Orgamento-proposto, a ser preenchido pela licitante

1.2.4.1 Anexo 04A - Cronograma Fisico Financeiro estimado

1.2.4.2 Anexo 04B - Cronograma Fisico Financeiro proposto, a ser preenchido pela licitante

1.2.5 Anexo 05 - Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

1.2.6 Anexo 06 - Declaragdo de Inexisténcia de Fato Impeditivo.

1.2.7 Anexo 07 — Modelo de Credenciamento.

1.2.8 Anexo 08 - Declaragio de profissionais responsaveis pela empresa

1.2.9 Anexo 09 - Parecer Técnico da CETESB COB 335.

1.2.10 Anexo 10 — Contrato FEHIDRO N°. 170/2022

1.2.11 Anexo 11 - Projeto Executivo

1.2.11.1 Anexo 11A - Apéndice | - Levantamento topografico e locagao de sondagem

1.2.11.2 Anexo 11B - Apéndice Il - Projeto Hidraulico - Interceptor Corrego Figueira Velha

1.2.11.3 Anexo 11C - Apéndice Il - Projeto hidraulico - Interceptor Corrego Figueira Velha

1.2.11.4 Anexo 11D — Apéndice |V — Projeto Hidraulico - Interceptor Lucia Zanetti Pagotto )

1.2.11.5 Anexo 11E - Apéndice V - Anotagtes de Responsabilidade Técnica (ART) A
"

1.3 Anexo 12 - Ato n°. 011/2022 (regulamenta a aplicagao de penalidades no ambito do SAAEC)
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2. DA LEGISLAGAO
A presente licitag&o sera regida, processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido
no artigo 43 e demais disposicées pertinentes da Lei Federal n°. 8.666/93, e suas alteragdes.

3. RECURSOS FINANCEIROS

3.1 O total de despesa estimada é de R$ 3.495.924,27 (trés milhdes e quatrocentos e noventa e
cinco mil e novecentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos), sendo R$ 2.332.031,13
(dois milhdes e trezentos e trinta e dois mil e trinta e um reais e treze centavos), recurso do
FEHIDRO e R$ 1.163.893,14 (um milhdo e cento e sessenta e trés mil e oitocentos e noventa e
trés reais e quatorze centavos) recurso do SAAEC.

3.2 As despesas decorrentes desta licitagdo correrdo as contas das Dotagdes Orgamentérias:
03.01.03 - Esgoto — 17.512.0009.1044 — Construgao Interceptor Bacia Corrego Figueira Velha -
4.4.90.51.99 — Obras e Instalagdes - Ficha 38.

4. DA RETIRADO DO EDITAL

4.1 O Edital da Concorréncia n°. 002/2022 € Seus anexos, sera fornecido aos interessados em dias
uteis, no horario das 08:30 horas as 12:00 horas e 13:00 horas as 16:30 horas e retirados na sede do
SAAEC na Rua Augusto Dorighello n® 320 - Jardim Esplanada - Cerquilho/SP ou através de
requerimento ao e-mail: compras@saaec.com.br, bem como diretamente no  site

https:ﬂwww.saaec.com.br!licitacoes-zozzf.

5. PARA RECEBIMENTO E PROTOCOLO DO ENVELOPE N° 01 - “DOCUMENTAGAQ”

5.1 Para recebimento dos envelopes contendo a Documentagio:

5.1.1 Envelope N° 01: até as 09:00 horas do dia 09/11/2022;

5.1.2 O envelope “DOCUMENTACAO” devera ser protocolado no Setor de Protocolo, no
enderego especificado no item 4.1.

6. PARA RECEBIMENTO E PROTOCOLO DO ENVELOPE N° 02 - “PROPOSTA DE PREGCOS”

6.1 Para recebimento dos envelopes contendo a Proposta de Pregos:

6.1.1 Envelope N° 02: até as 09:00 horas do dia 09/11/2022

6.1.2 O envelope “PROPOSTA DE PRECOS” devera ser protocolado no Setor de Protocolo, no
endereco especificado no item 4.1.

7. DA ABERTURA DA LICITAGAO

7.1 O inicio da abertura do Envelope N° 01 - “Documentagio’ e Envelope N° 02 - “Proposta de
Pregos’ - ocorrera no dia 09 de novembro de 2022, as 09:00 horas, na Sala de Licitagbes, situada
no enderego especificado no item 4.1,

7.2 Ocorrendo decretagio de feriado ou qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
cetame na data aprazada, todas as datas constantes deste Edital serao transferidas,
automaticamente, para o primeiro dia (til de expediente do SAAEC.

8. DAS CONDICOES DE PARTICIPAGAO

8.1 Ndo poderao participar desta licitagao empresas:

8.1.1 declaradas inidéneas, de acordo com 0 previsto no inciso IV, do art. 87, da Lei Federal n°
8.666/93, e que n&o tenham restabelecida sua idoneidade, em qualquer esfera do governo;

8.1.2 que sejam constituidas sob a forma de consorcio;

8.1.3 Concordataria, com faléncia decretada, em dissolugso ou liquidag&o (ressalvada a hipétese de
recupera¢ao judicial na forma da Lei n® 11.101/2005, quando poders a Administragao exigir durante a
fase de habilitagdo a apresentagdo do Plano de Recuperagao homologado, sem prejuizo do

8.1.4 Que estejam cumprindo penalidade de suspensao temporaria imposta no ambito do municipio
de Cerquilho (Sumula n° 51 do TCE/SP);

8.2 N&o podera participar, direta ou indiretamente, da presente licitagdo ou da execugso das obras,
servicos e fornecimentos de bens a ela relacionados, nos termos do artigo 9° da Lei n° 8.666/1993
8.2.1 O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

8.2.2 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;
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8.2.3 Servidor ou dirigente de 6rgéo ou entidade contratante ou responsavel pela licitag&o.

8.3 As empresas interessadas em participar da licitagdo poderdo realizar visita técnica no local da
execucao da obra conforme item 8.3.1, de forma facultativa, ou seja, caso assim desejarem, de modo
a analisar todas as condicionantes (cobertura vegetal, tipo de solo, caminhamento do emissario,
locais das obras, etc) que possam interferir na elaboragéo da proposta.

8.3.1 As visitas poderdo ser realizadas em dias uteis (dias de funcionamento normal da
Autarquia), no horario das 08:30 as 11:00 horas e das 13:30 as 15:00 horas, desde a data da
publicagdo do edital e até o segundo dia Gtil anterior 2 data da abertura da licitagao, hipétese
em que a interessada devera solicitar o acompanhamento de um dos servidores do SAAEC,
sendo emitido o competente atestado.

8.3.2 A licitante devera manifestar o interesse em realizar visita técnica no local até o segundo dia util
anterior a apresentagéo dos envelopes, no setor de engenharia do SAAEC, através do telefone 15-
3384-8200 ou através do e-mail civil@saaec.com.br.

8.3.3 Ante a facultatividade da visita técnica, em hipétese alguma havera prejuizo & licitante que no
a realizar, ndo se tratando de requisito para participagdo no certame, contudo eventuais
questionamentos e/ou esclarecimentos quanto ao local da obra, bem como impedimentos para
elaboragdo da proposta, ou qualquer impasse decorrente da nao realizagao da referida visita nfo
poderao ser arguidos pelo licitante, seja durante a licitagdo ou durante a prestagao dos servigos, caso
vencedora.

8.3.4 O n&o interesse pela visita técnica gera presuncao de conhecimento das condigbes e local da
obra, pressupondo-se que os elementos fornecidos s&o suficientemente claros e precisos, nao
cabendo posteriormente o direito a qualquer reclamag3o.

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1 Para o exercicio de todos os atos necessarios a Licitac&o, inclusive para desisténcia ou n&o de
recursos, faz-se necessario o credenciamento, que devera ser passado em papel timbrado da
empresa, com indicagdo do nome, cargo e nimero do documento que comprove a identidade do
representante, especifico para esta licitagdo Concorréncia Publica n°. 002/2022.

9.2 O documento solicitado podera, a critério do representante legal da empresa, ser substituido por
procuragao publica, nos mesmos termos do credenciamento descrito no item 9.1 supra.

9.3 Caso o participante seja titular da proponente, devera apresentar documento que comprove sua
capacidade para representa-la.

9.4 A nao apresentagéo ou incorregdo do credenciamento impedira o participante de se manifestar ou
responder pela proponente, cabendo tdo somente o acompanhamento dos trabalhos.

9.5 O credenciamento devera ser apresentado a comiss3o Permanente de Licitagdo pelo portador,
antes do inicio dos trabalhos de abertura dos envelopes, ficando retido e juntado aos autos.

10. DA APRESENTAGAO DOS ENVELOPES

10.1 Os envelopes, de papel opaco, deverao ser entregues fechados e indevassaveis, sobre cujas
bordas de fechamento devera constar a rubrica do representante da licitante, para convalidar a n&o
violag&o de sua abertura oficial.

10.2 Na parte externa dos envelopes devera constar:

SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO.
RAZAO SOCIAL:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAGCAO.

CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022

ABERTURA: 09/11/2022 as 09:00 HORAS.

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO.
RAZAO SOCIAL:

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREGOS.
CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022. i
ABERTURA: 09/11/2022 as 09:00 HORAS. ﬂd

11. ENVELOPE N° 1 “DOCUMENTAGCAOQ”
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11.1 A Habilitagdo do concorrente consiste na comprovagao de sua habilitagdo juridica, regularidade
fiscal, qualificagdo econdmico-financeira e qualificacdo técnica, e dos documentos abaixo
relacionados, sob pena de inabilitagdo, em original, processo de cépia autenticada em cartério ou
por servidor do SAAEC, ou publicagdo no érgéo oficial, conforme Art. 32 da Lei n® 8.666/1993.

11.2 ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTAGAO

11.2.1 HABILITAGAO JURIDICA, conforme o tipo de sociedade da proponente:

11.2.1.1 Registro Comercial em caso de firma individual,

11.2.1.2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social consolidado, em vigor, e alteragbes
subsequentes, devidamente registradas, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de
sociedade por acdes, a ata registrada da assembleia de eleigado da diretoria;

11.2.1.3 Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgao
competente.

11.2.1.4 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio.

11.2.2 REGULARIDADE FISCAL

11.2.2.1 DOCUMENTAGCAO DE REGULARIDADE FISCAL, que deverdo estar de acordo com o
artigo 29, incisos LI, lll, IV e V, da Lei Federal 8.666/93 e suas alteragdes:

a) Prova de inscric&do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), podendo ser emitida por
site oficial, sujeito a confirmagao; ou no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), quando se tratar de
firma individual/pessoa fisica;

b) Prova de inscrigido no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da presente
licitagao;

¢) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional que sera efetuada mediante
apresentagio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos federais e
4 Divida Ativa da UniZo - DAU por elas administrados, inclusive contribuigbes sociais, nos termos da
Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF 443, de 17 de outubro de
2014, sujeito a confirmacao;

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, mediante
apresentacéo do Certificado de Regularidade do FGTS valido, podendo ser emitido por site oficial
(sujeito a confirmacao),

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidao de Inexisténcia, Certiddo Negativa
ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa), original ou copia autenticada por cartério competente,
relativa & sede da licitante, podendo ser emitida por site oficial (sujeito a confirmagéo), para tributos
que guardem pertinéncia com o objeto licitado;

f) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (CND), (Certidao Negativa de Débitos ou
Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa do ISS, em validade), original ou cépia autenticada por
cartério competente, relativa & sede da licitante, podendo ser emitida por site oficial (sujeito a
confirmacgéo), para tributos que guardem pertinéncia com o objeto licitado;

g) Prova de regularidade para com a Justiga do Trabalho (Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva
com efeito de Negativa de DEBITOS TRABALHISTAS - CNDT), podendo ser emitida por site oficial,
sujeito a confirmagao,

h) Declaragdo de Inexisténcia de Fato Impeditivo, conforme modelo constante no Anexo 086,
obrigando-se a proponente a declarar fato impeditivo superveniente a habilitagao, sob as penalidades
legais, de acordo com a Lei n® 8.666/1993, arts. 32, §2°, 43, §5° e 55, XIII.

11.2.3 DOCUMENTAGAO RELATIVA A QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA (art. 31, Lei
n° 8.666/1993):

a) Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
ou de execugao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica (inciso |l do artigo 31 da Lei n°

8.666/1993), com prazo de validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emiss&o ou prazo
nela expressamente constante.

11.2.4 DOCUMENTAGAO RELATIVA A QUALIFICAGAO TECNICA:

4
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Documentacao relativa & qualificagdo técnica, a qual servirad de base para interpretagcéo do Termo de
Referéncia e demais anexos do Edital e que prevalecera no caso de eventual conflito.

11.2.4.1 QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

I_ Certidao de registro da empresa e de seu(s) responsavel(eis) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia, e Agronomia (CREA), com validade na data da apresentagao.

II_ Declaragéo e Indicagdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos objeto desta licitagao,
conforme modelo do ANEXO 8 que devera observar os termos da Sumula n® 25 do E. TCE/SP,
sendo que a comprovagdo de vinculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na
carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a contratagao de
profissional auténomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execugéo
dos servigos.

1 Eventuais e justificadas substituicbes s6 serdo aceitas mediante indicagdo de outro(s)
profissional(is), mediante comprovagao habil, com equivalente ou superior qualificagdo e experiéncia
técnica dos substituidos, condicionadas & prévia e expressa anuéncia do Servigo Auténomo de Agua
e Esgoto de Cerquilho - SAAEC.

II.2 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagdo da capacitagdo técnico-
profissional deverao participar dos servigos objeto da presente licitagdo, admitindo-se a substituigao
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pelo SAAEC.

lll_ Comprovagdo da capacidade técnico-profissional do respectivo técnico mediante a apresentagéao
da CAT (Certiddo de Acervo Técnico), conforme as parcelas de maior relevancia abaixo
relacionadas, sem imposicdo de quantitativos minimos ou prazos maximos, nos termos da Sumula n®
23 do E.TCE/SP.

Quadro 01 - Servigos de maior relevdncia que deverio ser comprovados pelos Profissionais.

Atividade

a) Assentamento de coletores, interceptores ou emissarios de esgoto, DN 250 mm ou superior.

b) Execugdo de travessia aérea para tubulagdes de saneamento com modulo metélico trelicado de
15 m entre apoios ou superior.

11.2.4.2 QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL:

I_ Certidao de registro da empresa e de seu(s) responsavel (eis) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia, e Agronomia — CREA, com validade na data da apresentagio.

ll_A licitante devera comprovar sua qualificagdo operacional, nos termos do artigo 30. Il, da Lei n°
8.666/1993 e da Sumula n° 24 do E. TCE/SP, mediante apresentagado de atestados fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, quando possivel registrado nas entidades
profissionais competentes, conforme o quantitativo minimo de prova de execugdo de servigos
similares abaixo relacionado:

Quadro 02 - Servigos similares que deverao ser comprovados pela Empresa.

Atividade Quantidade minima

a) Assentamento de coletores, interceptores ou emissarios de 200000
esgoto, DN 250 mm ou superior. ) i

c) Execugao de travessia aérea para tubulagbes de saneamento
com modulo metalico treligado de 15 m entre apoios ou superior.

2 un

11.2.5 As Certiddes deverdo corresponder ao mesmo CNPJ do proponente, salvo aquelas
emitidas unicamente no CNPJ da matriz, conforme nelas declarado.

11.2.6 Os documentos que exigem assinatura do representante legal da pessoa juridica ndo terao
validade sem esta, sendo causa de inabilitagao, ressalvada hipétese do titular da pessoa juridica, do
socio — com poder conforme contrato social —, ou do procurador munido de procuragéo publica com
poder especifico para assinar e assumir obrigagdes em nome do sécioftitular da pessoa juridica,

estar presente na sessao publica e atestar a validade do(s) documento(s), o que constara na ata da
sessao plblica;

[
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11.2.7 No caso da empresa se enquadrar nos termos da Lei Complementar n°® 123 de 14 de
dezembro de 2006, devera preencher e encartar junto & documentagdo a Declaragdo para

Comprovagéo da Condigao de MEI, ou ME, ou EPP, ou cooperativas, nos moldes constantes do
Anexo 05.

11.2.7.1 Conforme Decreto Municipal n° 3.174/2017, a empresa que se enquadrar como
Microempreendedor individual, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Cooperativa que tenha
auferido no ano-calendario anterior receita bruta inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e
oitocentos mil reais), devera apresentar no ato do credenciamento, EM SEPARADO, ou seja, fora
dos envelopes de habilitacdo e proposta, os seguintes documentos, subscritos por quem detém
poderes de representagéo da licitante;

a) Comprovante de inscrigdo e de situagdo cadastral da pessoa juridica no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica — CNPJ:

b) Declarag&o que comprove sua condi¢do de MEI, ME, EPP ou Cooperativa que tenha auferido no
ano-calendario anterior receita bruta inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais)
e que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento (Anexo 5).

11.2.7.2 Os documentos exigidos no item 11.2.7.1 ndo serdo considerados se estiverem dentro dos
envelopes lacrados, que n&o serdo abertos no inicio da sessdo, ensejando o afastamento da licitante
no caso de licitagao exclusiva ou de cota reservada.

11.2.7.3 No caso de microempreendedor individual — MEI, a declaragido da condi¢3o de que trata o
item 11.2.7.1, podera ser substituida pelo Certificado de condigdo de Microempreendedor Individual —
CCMEI, emitido pelo Portal do Empreendedor.

11.2.7.4 A falsidade das declaragbes prestadas no Anexo 05, objetivando os beneficios da Lei
Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006, podera caracterizar o crime de que trata o artigo
299 do Cdédigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e da aplicagdo das
sangdes administrativas previstas na legislagdo pertinente, observado o devido processo legal, e
implicara, também, o afastamento da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o tramite da
licitagao.

11.2.7.5 A falta da declaragéo de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de
pequeno porte, ou sua imperfeigéo, ndo conduzird ao seu afastamento da licitag&o, mas tao somente
dos beneficios da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, salvo se tratar de licitagao ou cota

exclusivamente destinada a esse tipo de empresa, de acordo com o Decreto Municipal n°.
3.174/2017, artigo 3°, §1°,§2° e §7°.

11.2.8 A microempresa ou empresa de pequeno porte, que optar pela fruigdo dos beneficios da
Lei Complementar n® 123/06, por ocasido da participagdo neste certame, deveré apresentar toda a

documentacdo exigida para fins de comprovacido de reqularidade fiscal e trabalhista, mesmo
que esta apresente alguma restricio.

11.2.9 Caso a microempresa e empresa de pequeno porte apresente na fase habilitagéo alguma
restricdo na comprovagéo da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragcdo Publica, para a
regularizago da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emiss3o de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

11.2.9.1 A prorrogagao do prazo previsto no item 11.2.9 devera ser concedida pelo presidente da
comissao de licitagdo quando requerida pelo licitante, a n3o ser que exista urgéncia na contratagdo
ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados.

11.2.10 A n&o-regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto nos itens anteriores implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666,
sendo facultado & Administrag@o convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao,
para a assinatura do contrato, nas mesmas condicbes propostas pela primeira classificada, no
contratada, inclusive quanto aos pregos alcangados, ou revogar a licitagdo, nos termos do artigo 43,
paragrafo 2°, da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e art. 22 do Decreto
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Municipal n°. 3.174, de 2017.
11.3 OBSERVAGOES

11.3.1 Todos os documentos exigidos neste edital deverdo ser apresentados impressos, no

original, em cépia autenticada por cartério ou por servidor do SAAEC (32, L. 8.666), ou por
publicacao em érgéo da imprensa oficial, ou ainda extraidos pela internet, através dos “sites”

oficiais, com validade na data limite de apresentacdo dos envelopes.

11.3.2 Para efeito da validade das certiddes de regularidade fiscal, se outro prazo ndo constar na lei
ou no préprio documento, o prazo de validade sera considerado de 60 (sessenta) dias a partir da data
de sua emissao.

11.3.3 Se houver impossibilidade de apresentar qualquer documento por motivo de greve do ¢rgao
emissor, a licitante devera apresentar declaragdo em papel timbrado da empresa, assinado por seu
representante legal, com firma reconhecida, de que ndo esta em débito com o referido 6rgéo e que,
finda a greve, se compromete a apresentar imediatamente o documento atualizado, para fins de
direito, independentemente da fase em que se encontrar o processo licitatorio, sujeitando-se, no caso
de nio apresentagdo, as penalidades legais.

11.3.4 No constituira causa de desclassificac&o do proponente a irregularidade formal que néo afete
o contetdo ou a idoneidade da proposta.

11.3.5 Sera desclassificado o concorrente que apresentar proposta em desacordo com estas
instrugdes e as constantes da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragbes, exceto ao que estabelece o
item 11.3.4 supra, a critério da Comisséo de Licitagao.

12. ENVELOPE N° 02 “PROPOSTA DE PRECOS”

12.1 O envelope n° 02 - “Proposta de Pregos” - devera conter, sob pena de desclassificacao:
12.1.1 A proposta propriamente dita, Unica, em portugués, sem rasuras, emendas ou ressalvas em
seus itens essenciais devendo, de preferéncia, ser preenchida mecanicamente, em papel timbrado da
empresa, conforme o caso de acordo com o Anexo 3B (Planilha para Orgamento — Proposto, a ser
preenchida pela licitante), com os seguintes dados:

12.1.1.1 Razao social, enderego, nimero de telefone, do fac-simile, e-mail e do CNPJ/MF;

12.1.1.2 Preco unitario e total, expresso em moeda corrente do Pais, devendo estar inclusos, além
dos insumos que os compdem, as despesas com montagem, frete, seguro, todos os impostos e taxas
que incidirem sobre o mesmo, inclusive o ISS, os custos inerentes ao fornecimento do objeto licitado,
vedado insergao posterior;

12.1.1.3 Orgamento detalhado elaborado com base no Anexo 3B - planilha de orgamento, indicando
0s pregos unitarios, os subtotais, o prego global e o BDI,

12.1.1.4 Prazo de execugdo conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro de 12 (doze)
meses.

12.1.1.5 Condigdes de pagamento conforme estabelecido no item 19 deste edital

12.1.1.6 Cronograma Fisico-Financeiro detalhado, nos moldes do Anexo 3A (Cronograma Fisico-
Financeiro - Proposto), discriminando o desenvolvimento de todos os servigos, fazendo constar os
seus valores mensais, bem como os subtotais mensais e os acumulado, cuja a soma devera coincidir
com o preco global proposto;

12.1.1.7 Data, identificagdo e assinatura do representante legal da empresa ao final da proposta, e
rubrica nas demais folhas.

12.1.1.8 Prazo da validade da proposta, que devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias a
contar da abertura dos envelopes de proposta;

12.1.1.9 No caso de divergéncia entre o valor numérico e aquele apresentado por extenso,
prevalecera este ultimo.

12.1.1.10 Os valores apresentados na proposta de pregos referem-se a data da apresentagio dos
envelopes, cujo més sera considerado o de referéncia dos pregos.

13. DO PROCESSAMENTO DA LICITAGAO

13.1 Apos o encerramento do prazo para recebimento dos envelopes, ndo serdo aceitos quaisquer
adendos, acréscimos, supressfes ou esclarecimentos sobre o contetido dos mesmos.

13.2 Os esclarecimentos, quando necessarios, e desde que solicitados pela Comiss&o, constario
obrigatoriamente da respectiva ata.

13.3 De todas as reunides publicas, a Comissdo de Licitagdo lavrard Ata circunstanciada, a ser
assinada por seus membros e pelos representantes dos licitantes presentes, se assim o desejarem.
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13.4 Havendo acordo de todos, e mediante lavratura em ata, os licitantes presentes poderdo nomear
apenas alguns entre eles para rubricar os documentos apresentados, seja na fase de habilitagao, seja
na de julgamento das propostas,

13.41 Em n&o havendo consenso entre os licitantes, por forga da influéncia dos principios da
eficiéncia, razoabilidade e proporcionalidade, a Comissao de Licitagao fara a escolha através de
sorteio.

13.5 E facultado & Comiss&o de Licitagdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagao,
promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, vedada a
inclusdo de documentos ou informagdes que deveriam constar originalmente da proposta, conforme
artigo 43, § 3° da Lei Federal 8.666/93.

13.6 Recebidos os envelopes tempestivamente, dar-se-a inicio a abertura dos mesmos.

14. DA ABERTURA DOS ENVELOPES N° 01 - “DOCUMENTAGAOQO”

14.1 O presidente da comiss&o de licitagdo comunicara aos presentes, na sessao publica da licitagao,
na primeira oportunidade, quais sdo as microempresas e empresas de pequeno porte participantes do
certame que poderdo se valer dos beneficios da Lei Complementar Federal n® 123, de 2006.

14.1.1 A comissao de licitagao decidira, motivadamente, a respeito da qualificagéo das licitantes como
microempresas ou empresas de pequeno porte.

14,2 No dia, local e hora designados no predmbulo deste edital, em ato publico, a Comisséo
Permanente de Abertura e Julgamento de Licitages iniciara os trabalhos, examinando e rubricando
os envelopes n° 01 - “DOCUMENTAGAO" e n° 02 - “PROPOSTA DE PREGCOS”, que poderdo ser
também rubricados pelos representantes devidamente credenciados, procedendo-se, a seguir, a
abertura do envelope “Documentagao”.

14.3 Serdo inabilitados os concorrentes que ndo apresentarem qualquer dos documentos exigidos na
forma deste Edital, ou os que os apresentarem com adulteragdes, falsificagbes, emendas, rasuras ou,
ainda, com seu prazo de validade vencido, observado o disposto no item 11.2,

14.4 A inabilitagdo sera devidamente justificada pela Comissdo de Licitagbes e impedira o
concorrente de participar da fase subsequente.

14.5 Havendo a inabilitagdo e/ou impugnacdo de qualquer concorrente, na fase de habilitagdo, a
Comissdo Permanente de Licitag&o suspendera os trabalhos, devendo ser respeitados os prazos
previstos no artigo 109, da Lei Federal N® 8.666/93, e suas posteriores alteragdes, para possibilitar
aos interessados a interposicao de recurso dentro desse prazo, fato este que sera registrado em Ata.
Neste caso, os envelopes N° 02 - “PROPOSTA DE PRECOS”, serdo rubricados por todas as
licitantes presentes e, em seguida, guardados no cofre do SERVICO AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTO DE CERQUILHO, intactos e inviolaveis, até a data e hora marcada de sua nova abertura,
respeitados os prazos legais, bem como as devidas comunicagdes aos interessados, ficando sob a
guarda da Comissé&o até que se expire o prazo para interposigdo de recursos e consequente decisio,
0s quais poderao ser retirados pelos interessados mediante recibo.

14.5.1 Apos expirado o prazo para interposigdo de recursos, se nao forem retirados dentro de 05
(cinco) dias, os envelopes serdo inutilizados.

14.5.2 No caso de suspenséao dos trabalhos para possibilitar a interposigdo de recurso pelas licitantes
ausentes ou efetiva interposicdo de recurso, a reunido tera continuidade apds o julgamento dos
recursos interpostos, se o caso, e notificagdo dos licitantes por e-mail da nova data e horario para
abertura dos envelopes contendo a “Proposta de Pregos”.

15. DA ABERTURA DOS ENVELOPES N° 02 - “PROPOSTAS DE PREGOS”

15.1 Havendo desisténcia de interposi¢&o de recursos por todas as licitantes na fase de habilitagao,
mediante manifestag&o constante em Ata, sera dada continuidade a reunido, com a abertura dos
envelopes N° 02 — “Proposta de Pregos”, ato continuo a abertura dos envelopes N° 01, pela
Comissdao Permanente de Licitagdo, sendo que, as empresas nao habilitadas, serdo devolvidos
intactos e inviolaveis os envelopes N° 02 - "PROPOSTA DE PREGOS", contendo suas propostas de
precos.

15.2 Uma vez abertos os envelopes, as propostas serdo tidas como imutaveis e acabadas, nao
sendo admitidas quaisquer providéncias posteriores tendentes a sanar falhas ou omissdes, nao
podendo as mesmas serem devolvidas apds a fase de habilitagéo.

15.3 As propostas contidas nos envelopes N° 02 - "PROPOSTA DE PRECOS" serdo examinadas e
rubricadas pelos membros da Comissdo Permanente de Licitagdo, bem como pelas Proponentes

através de seus representantes presentes, conforme determina o art. 43, paragrafo 1°, da Lei Federal
n°® 8.666/93.

V.

v
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15.4 Se as circunstancias permitirem, a Comissdo Permanente de Abertura e Julgamento de
Licitagbes efetuara a conferéncia dos documentos e promovera o julgamento na prépria reunido de
abertura.

15.4.1 Em seguida, a Comissao divulgara o resultado do julgamento, respeitados os prazos e
disposicbes previstas no artigo 109, da Lei Federal N° 8.666/93, e suas posteriores alteragdes,
suspendendo os trabalhos, se o caso, para possibilitar aos interessados a interposi¢do de recurso
dentro de 05 (cinco) dias lteis, fato este que sera registrado em Ata.

15.4.2 O resultado do julgamento dos recursos interpostos sera comunicado aos licitantes por e-mail.

16.4.3 Havendo a desisténcia de todos os concorrentes da intengdo de interpor recurso quanto ao
julgamento, mediante manifestagao constante em Ata, ou apds julgados os recursos interpostos, sera
dado continuidade ao procedimento licitatdrio, e o processo sera encaminhado a autoridade superior
para homologagdo e adjudicagédo do objeto.

15.5 - DA CLASSIFICAGAO:

15.5.1 No julgamento das propostas, a classificagdo se dard em ordem crescente dos pregos
apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que cotar o MENOR PREGO GLOBAL.
15.5.2 Quanto as microempresas e empresas de pequeno porte, ocorrendo o empate, sera
assegurado o exercicio de direito de preferéncia, nos termos do artigo 44 "caput’, da Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, nos seguintes termos:

15.5.3 Entende-se por empate, aquelas situagdes em que os pregos apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou 10% (dez por cento) superiores ao
melhor prego apresentado (LC n° 123/06, art. 44, par. 1°);

15.5.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto licitado (LC n°® 123/06, art. 45, inc. 1);

15.5.5 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte sera convocada para exercer seu direito de
preferéncia e apresentar nova proposta no prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis apés notificagdo da
classificagdo provisdria sob pena de preclusao;

16.5.6 A nova proposta devera ser apresentada no formato exigivel no item 12, deste edital, inserida
em envelope fechado, com a indicagéo dos dados abaixo:

SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA RENOVADA - LC 123/2006
CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022 PROCESSO N° 017/2022
(RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE)

15.5.7 Se houver equivaléncia dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 15.5.3, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar nova oferta
e para fins de classificagdo preliminar e possibilidade do exercicio do beneficio do empate ficto (LC
n°123/086, art. 45, Inc. IIl; Decreto Municipal n°. 3.174, de 2017, art 20, § 3°).

15.5.8 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada nio exercer seu
direito de preferéncia no menor valor, serdo convocadas as remanescentes que se enquadrarem no
limite disposto no subitem 15.5.3, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito (LC
n°123/06, art. 45, Inc. 11).

15.5.9 O exercicio de direito de preferéncia somente ser4 aplicado quando a melhor oferta n#o tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

15.5.10 Nao se concretizando a contratagdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada, o Superintendente de Saneamento Basico do SAAEC decidira motivadamente pela
revogagao do certame ou pelo prosseguimento da licitag&o.

15.5.10.1 Decidindo pelo prosseguimento da licitagdo, a Comissao de Licitagdo devera observar o
seguinte:

a) Na hipotese de a ME, EPP ou equiparada ter se sagrado vencedora da licitagdo com o beneficio
do empate ficto (art. 44, §2°, LC n° 123/2006), serdo convocadas as remanescentes que se
enquadraram na situagéo do empate ficto, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito
de desempate, desconsiderando o prego ofertado pela ME/EPP no primeiro desempate, garantindo-
Se 0s mesmos prazos previstos neste edital;

a.1) Nao havendo o exercicio do beneficio do desempate pela ME, EPP ou equiparada, ou sua

efetiva contratagao, o objeto podera ser adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
(art.45, §1°, LC n® 123/2006);
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b) Na hipotese de a ME, EPP ou equiparada ter se sagrado vencedora da licitagéo por ter sido, desde
logo, a mais bem classificada, serdo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem
classificatéria, para o prosseguimento do certame ou da contratagdo, conforme o caso, sem a
aplicagdo do beneficio do empate ficto, devendo ser observadas as mesmas condigbes propostas
pela primeira classificada, n&o contratada, inclusive quanto aos pregos alcangados (art. 64 §2°, Lei n°
8.666/1993);

c) Nas demais hipoteses, as licitantes remanescentes convocadas deverdo observar as mesmas
condicdes propostas pela primeira classificada, ndo contratada, inclusive quanto aos pregos
alcangados, nos termos do disposto no (art. 64 §2°, Lei n° 8.666/1993);

d) Em qualquer caso, ndo concretizada contratagao a licitagao sera revogada.

15.5.11 Nao serdo consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofere¢gam pregos baseados nas
ofertas das demais licitantes, simbdlicos, irrisorios ou de valor zero.
15.5.12 As propostas serao classificadas pela ordem crescente dos pregos ofertados e aceitaveis.

15.6 - Serao desclassificadas as propostas:

15.6.1 apresentarem planilhas com prego global superior ao Valor de R$ 3.495.924,14 (trés
milhdes e quatrocentos e noventa e cinco mil e novecentos e vinte e quatro mil e quatorze
centavos), fixado como prego maximo a ser aceito pelo SAAEC;

15.6.2 que estiverem preenchidas em papel de fac-simile ou em papel comum, mas inelegiveis:
15.6.3 que n&o atenderem as exigéncias legais e as deste Edital, no todo ou em parte;

15.6.4 cujas especificagbes ndo atendam as contidas no Edital:

15.6.5 que apresentarem qualquer oferta ou vantagem nao prevista no Edital, bem como proposta
alternativa;

15.6.6 com pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que n&o venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentagdo que comprove que os custos dos insumos
sao coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade s&o compativeis com a
execugao do objeto do contrato, adotando-se, como parametro objetivo o regramento contido nos
paragrafos 1° e 2° do artigo 48, admitida a possibilidade de a licitante comprovar a viabilidade do
preco proposto se assim for expressamente requerido no ato da realizagdo da sessao publica e
somente durante a analise da sua proposta, oportunidade em que sera aberto prazo de 02 (dois) dias
Uteis para a licitante. As comprovagdes apresentadas serdo avaliadas pelo Setor de Engenharia e
decidida pela Comissao de Licitagao.

- 15.6.7 que n&o estiverem assinadas pelos representantes legais ou autorizados (ressalvada hipétese
do titular da pessoa juridica, do sécio — com poder conforme contrato social -, ou do procurador
munido de procuragao publica com poder especifico para assinar e assumir obrigagdes em nome do
socioftitular da pessoa juridica, estar presente na sesso publica e atestar a validade do documento,
0 que constara na ata da sess&o publica).

15.7 - Em caso de empate observar-se-a o disposto no § 2° do artigo 3° da Lei Federal n° 8.666/93.
15.7.1 Persistindo o empate, a classificago seré feita por sorteio na mesma sessao de julgamento ou
em ato publico para o qual todos os licitantes serdo convocados mediante E-mail, nos termos do
artigo 45, §2° da Lei Federal n® 8.666/93.

15.8 Publicada a classificagdo final e decorrido o prazo sem que haja interposicdo de recurso ou
julgados os recursos interpostos, serdo os autos encaminhados ao Superintendente de Saneamento
Basico do SAAEC para deliberagio quanto 4 Homologagao do procedimento e ADJUDICAGCAO do
objeto da licitagdo em decis&o que, se for o caso, deveré indicar a habilitagéo fiscal e trabalhista com
restricdo em relag&o a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte vencedora do certame.

15.9 A classificagéo da proposta somente produzira efeito apés a homologacgéo e adjudicagéo pelo
Superintendente do SAAEC.

15.10 Caso todas as propostas sejam desclassificadas, 0 SAAEC podera fixar aos concorrentes o
prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentagdo de novas propostas, excluidas as causas que

e_nsejaram a desclassificagdo, caso em que todos os concorrentes ser3o comunicados, via E-mail, do
dia, hora e local da abertura dos novos envelopes.

16. DA GARANTIA

16.1 Nos termos do artigo 56, e paragrafos 1° e 2°, da Lei Federal n° 8.666/93, a Contratada devera
depositar no ato da assinatura do Contrato, na Tesouraria do SAAEC, a titulo de garantia do perfeito
cumprimento de suas cbrigagdes contratuais, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor contratual e tera seu valor atualizado nas mesmas condi¢bes do contrato, em caugdo em /[

—
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dinheiro, ou fianga bancaria, ou seguro garantia, ou Titulos da Divida Publica, & opgéo do contratado,
devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

16.2 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a execugao do contrato e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

16.3 O prazo de vigéncia da caugao a ser depositada devera corresponder, no minimo, ao prazo de
execugao dos servigos e devera ser prorrogado até o recebimento definitivo dos servigos e/ou
término da vigéncia contratual, o que ocorrer por ultimo.

16.4 Caso ocorra vencimento da garantia prestada antes do recebimento definitivo dos servigos e/ou
término da vigéncia do contrato, a empresa vencedora devera providenciar a sua renovagao em
tempo habil, sob pena de violag&o contratual e incidéncia das penalidades contratuais ou, se o caso,
rescis@o do contrato.

17. DO CONTRATO

17.1 O contrato regular-se-a por suas clausulas (Anexo 01 — Minuta do contrato) e pelos preceitos de
direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as
disposigdes do direito privado, sendo o mesmo vinculado ao Edital desta Concorréncia Publica, cujo
prazo para sua assinatura sera de ate 10 (dez) dias corridos contados a partir da homologagéo.

17.2 A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, respeitadas
as determinagdes do artigo 57, da Lei Federal n® 8.666/93, com suas alteragbes, sendo de 12 (doze)
meses para a execugao dos servigos conforme Cronograma Fisico Financeiro.

17.3 Os prazos dos servigos, somente poderdo ser prorrogados a juizo da autoridade competente,
nas hipdteses previstas no artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alteragdes.

18. DA RESCISAO

18.1 O SAAEC podera dar por rescindido a obrigagdo decorrente desta licitagdo nas hipoteses
previstas nos artigos 78 e 79 da Lei Federal n® 8.666/93, no que couber.

18.2 Também podera ser rescindido o contrato em raz&o da ndo observancia ou violagdo pela
Contratada de qualquer disposicao prevista na Lei Federal n° 8.666/93, devendo ressarcir ao SAAEC
eventuais prejuizos, diretos ou indiretos, decorrentes da rescisao.

18.3 O SAAEC também podera rescindir o instrumento contratual na hipotese de rescisdo ou de
distrato do Contrato FEHIDRO n°. 170/2022, mediante notificagdo por escrito & Contratada
(protocolo, correio ou e-mail), ndo cabendo qualquer pretensdo indenizatéria ou ressarcitéria por
qualquer dano moral ou material, seja ele emergente ou lucro cessante, ressalvado, tdo somente, o
pagamento das obrigagdes contratuais efetivamente executadas até a data da notificagéo.

19. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
19.1 O pagamento sera efetuado em até 10(dez) dias, a contar da entrega de cada medig&o e da

respectiva Nota Fiscal, aceita pelo preposto do SAAEC, por crédito em conta corrente em nome da
Contratada.

19.2 O SAAEC deduzira quaisquer valores faturados indevidamente.

19.3 Os pagamentos devidos a Contratada poder&o ser sustados pelo SAAEC, nos seguintes casos:
19.3.1 Imperfeicdo dos servigos apontada pela fiscalizagdo do SAAEC ou pelos agentes do
FEHIDRO.

19.3.2 Nao cumprimento, pela contratada, de obrigagdes com terceiros, que possam de qualquer
forma, prejudicar o SAAEC.

19.3.3 Nao apresentagdo na primeira medi¢do, da copia autenticada da guia de recolhimento da
Anot_aqao de Responsabilidade Técnica — ART do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execucdo dos
servigos ora contratados.

19.3.4 Nao apresentagéo dos comprovantes de quitagdo com as obrigagées previdenciarias.

19.3.5 Incbservancia de qualquer clausula do contrato.

19.4 Caso ocorra atraso no pagamento por culpa exclusiva do SAAEC, o indice de atualizagio
financeira a ser aplicado seré o IPC (FIPE).

19.5 A Contratada tem conhecimento que o presente certame estd sendo realizado com
financiamento pelo FEHIDRO, sendo que eventual atraso ou demora na liberagédo das parcelas do

convénio nao importa atraso no pagamento e n&o incidem juros, correcdo monetaria ou qualquer
forma de indenizagéo
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20. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1 Sao obrigagbes da contratada, entre outras, as seguintes:

20.1.1 fornecer todos os equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios & boa execugédo do
presente contrato;

20.1.2 alojamento e alimentacdo de seus empregados;

20.1.3 transporte de pessoal, material e equipamentos para o local dos servigos;

20.1.4 facilitar e assistir o exercicio da mais completa fiscalizacdo dos servigos contratados,
fiscalizagdo esta que ndo a eximira em hipétese alguma das obrigagbes previstas em lei;

20.1.5 tomar as providencias necessarias para evitar acidentes ou danos de qualquer espécie a seus
operarios e a terceiros, responsabilizando-se por eventuais prejuizos causados;

20.1.6 todos os materiais e equipamentos a serem empregados nas obras deverdo obedecer as
Normas Técnicas, obrigando-se a Contratada a submeté-los a aprovagdo do SAAEC. Caso sejam
considerados em desacordo com as especificagdes em vigor, deverdo ser substituidos de imediato;
20.1.7 obter todas as autorizagbes dos érgdos publicos competentes para execugao do objeto do
contrato, especialmente da Prefeitura Municipal.

20.1.8 Proceder a execucado dos servicos dentro do prazo solicitado e da qualidade e normas
técnicas pertinentes, conforme o Anexo 02 - Projeto Basico (Termo de Referéncia e Memorial
Descritivo) e Anexo 11 - Projeto Executivo (Apéndices |, II, lll, IV, V).

20.1.9 Elaboragdo dos servigos zelando pelo meio ambiente, respeitando-se as normas ambientais
vigentes;

20.1.10 Na existéncia de servigos ndo especificados a Contratada somente podera executa-lo apés a
expressa aprovagao da Contratante e assinatura do correspondente Termo Aditivo, observadas as
disposigbes previstas na Lei n° 8.666/93, especialmente, no artigo 65 do mesmo diploma;

20.1.11 Os servicos sO0 poderao ser realizados apés a apresentagdo da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) no prazo de até quinze dias, contados a partir da liberagio da
primeira parcela pelo agente técnico e financeiro do FEHIDRO, servindo a emissao da primeira ordem
de servigo como comunicagdo & Contratada, e sem abatimento no prazo de execucao.

20.1.12 As Anotagdes de Responsabilidades Técnicas (ART's) deverdo ser emitidas em nome dos
profissionais indicados na “Declaragdo” da empresa licitante, ora Contratada (Anexo 08).

20.1.13 Declarar que os recursos para cobertura do Contrato s3o oriundos do FEHIDRO, conforme o
FEHIDRO 2021-SMT-COB-335 conforme Contrato n® 170/2022 (Anexo 10), celebrado entre o
SAAEC e o DESENVOLVE SP, AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A, sendo
até o valor total orcado de R$ 3.495.924,27 (trés milhdes e quatrocentos e noventa e cinco mil
novecentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos), sendo R$ 2.332.031,13 (dois
milhées, trezentos e trinta e dois mil e trinta e um reais e treze centavos), recurso do FEHIDRO
e R$ 1.163.893,14 (um milhdo e cento e sessenta e trés mil e oitocentos e noventa e trés reais
e quatorze centavos) recurso do SAAEC, conforme classificagdo da despesa no orgamento do
SAAEC - 03.01.03 - Esgoto — 17.512.0009.1044 — Construgao Interceptor Bacia do Cérrego Figueira
Velha — 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes - Ficha 38.

20.1.14 Permitir, assegurar e facilitar a atuagdo do DESENVOLVE SP, do(s) Agente(s) e da
SECOFEHIDRO e do COFEHIDRO, por meio de seus representantes, funcionarios e/ou
credenciados;

20.1.15 Cumprir todas as diretrizes, normas e procedimentos do FEHIDRO pertinentes ao
empreendimento, bem como eventuais Deliberagdes do COFEHIDRO que afetem o presente ajuste;
20.1.16 Anexar ao presente contrato o Cronograma Fisico-Financeiro e a Planilha de Orgamento
devidamente atualizados, contendo o nome do CONTRATANTE (SAAEC), o nlimero do contrato, a
data base e assinaturas de aprovagéo pelo(s) Agente(s) Técnicos.

20.1.17 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou
de materiais empregados.

20.1.18 Fiscalizar para que servidores da autarquia nao prestem de qualquer forma, servigcos
relacionados ao presente contrato, nos termos do artigo 9°, Ill, da Lei n° 8.666/1993, sob pena de
rescisdo contratual e responsabilidade solidaria de todos os envolvidos, pessoas fisicas, juridicas e
servidores inclusive por ato de improbidade administrativa.

20.1.19 A Contratada somente podera iniciar os servigos apds a emissdo das ordens de servigo
correspondentes.

20.1.20 A Contratada devera fixar, em lugar de destaque do empreendimento, no local da realizagao
do empreendimento, ora contratado, quando se tratar de obras e servicos de campo, placa alusiva a
colaboragdo financeira prestada pelo FEHIDRO, em conformidade com as normas préprias

estabelecidas com pelo MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS
do FEHIDRO.
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20.1.21 Mencionar nos relatérios parciais, produtos finais, equipamentos e edificagées ou placa de
inauguragao, inclusive nos casos de publicidade ou divulgagao envolvendo o empreendimento objeto
deste contrato, conforme o caso, a cooperagéo financeira do FEHIDRO, em conformidade com as
normas proprias estabelecidas pelo MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA
INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

21. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

21.1 A Contratada do certame se responsabiliza de forma Unica e exclusiva por danos e prejuizos
decorrentes de acidentes do trabalho ou de qualquer natureza causados aos seus prepostos, ao
SAAEC, seus servidores, a terceiros, ao patriménio publico ou particular e ao meio ambiente,
decorrentes de culpa ou dolo, eventualmente ocorridos durante o fornecimento, transporte ou entrega
do objeto, correndo as suas expensas, sem qualquer 6nus para o SAAEC, ressarcimentos e/ou
indenizagbes que tais dancs/ prejuizos possam causar, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizag&o ou 0 acompanhamento exercido pelo SAAEC.

21.1.1 As responsabilidades aqui previstas e aquelas decorrentes de penalidades aplicadas a
Contratada seréo solidarias entre Contratada e respectivo(s) socio(s).

21.2 A contratada deverd ressarcir o SAAEC todos os custos e prejuizos decorrentes de
condenagdes judiciais (ex: custas/despesas judiciais, indeniza¢gdes moral ou material) fundadas em
danos, prejuizos ou acidentes decorrentes de defeito ou vicio do produto por ela entregue ou dos
servigos prestados, utilizando-se 0 SAAEC; se necessario, de agao regressiva.

21.3 A responsabilidade da contratada € integral, para a obra contratada, nos termos do Cédigo Civil
Brasileiro, sendo que a presenga da fiscalizagdo do SAAEC néo a diminui nem a exclui.

21.4 E de responsabilidade da Contratada o pagamento das multas ou sangdes aplicadas pela
infringéncia de qualquer dispositivo legal.

21.5 A Contratada sera responsavel pela locag@o e demarcagao das obras no seu todo, inclusive as
eventuais relocagdes, a partir dos dados técnicos fornecidos pelo SAAEC.

21.6 E de responsabilidade da Contratada, cumprir integralmente o que preconiza a Portaria n°® 3.214,
de 08/06/78, do Ministério do Trabalho e suas Normas Regulamentares.

21.7 Cabera unicamente a Contratada todos os custos e as despesas, encargos e incidéncias, diretos
ou indiretos, ndo importando a natureza (tais como trabalhista, previdenciaria, fiscal, administrativa,
civil, criminal ou ambiental), para o fornecimento do objeto contratado, ficando claro que, ao SAAEC
ndo cabera nenhum 6nus além do pagamento proposto pelo objeto licitado, estando a contratada
obrigada a apresentar recibos, contracheques ou comprovantes de pagamento sempre que solicitado,
sob pena de suspensdo do pagamento.

22. DAS OBRIGAGOES DO SAAEC

22.1 Garantir a legalidade de todo o processo licitatério e zelar pela tramitagdo adequada dos Autos

correspondentes, obedecendo a todos os dispositivos pertinentes da Lei Federal n® 8666/93, e suas

alteragbes,

22.2 Exercer a plena fiscalizagdo do objeto do contrato, designando seus representantes, por

intermédio de oficio do Senhor Superintendente, apés a assinatura do contrato.

22.3 As medigbes dos servicos executados serdo feitas pelo SAAEC obedecendo aos intervalos

ggf}i_rlﬁg%sb pelas parcelas constantes no Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo VIl do MPO do
I ).

22.4 Para a execugdo do objeto do presente edital, o0 SAAEC obriga-se a efetuar os pagamentos

devidos, de acordo com o estabelecido na proposta de precos vencedora e nas condigdes previstas

no Anexo 01(Minuta do Contrato) excluidas previsdes que extrapolem os termos deste edital.

22.5 Conforme o Manual de Procedimentos Operacionais (MPO) do FEHIDRO, é considerada como

data de inicio do empreendimento o primeiro dia Util ap6s a liberagdo da primeira parcela e como

datas de inicio das etapas seguintes a data da liberagéo da respectiva parcela.

22.6 Sera emitida uma primeira ordem de servigo no primeiro dia Util apés a liberag&o da primeira

parcela, referente aos servigos previstos para serem executados no periodo abrangido pela primeira

parcela, conforme Crenograma Fisico-Financeiro (Anexo VIl do MPO do FEHIDRO).

22.7 As demais ordens de servigo serdo emitidas, tendo como datas de inicio das etapas seguintes a

data da liberag&@o da respectiva parcela FEHIDRO.

23. DAS MEDICOES E DA FORMA DE PAGAMENTO
231 A CONTRATADA deverd apresentar ao SAAEC as medigdes referentes aos servigos

executgdos no periodo, respeitando-se a programacéao definida no Cronograma Fisico-Financeiro. A /|
Nota Fiscal s6 podera ser emitida apés a aprovag&o da medigéo correspondente pelo preposto do {4
SAAEC.
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23.2 A atestagdo da medigdo sera efetivada no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, e estara
vinculada a apresentacéo pela CONTRATADA, em vias impressas e digitais, dos projetos, croquis e
memorial de célculo referente aos servigos executados que constam na medig&o encaminhada.

23.3 O SAAEC efetuara os pagamentos 8 CONTRATADA no prazo de até 10 (dez) dias contados da
data de aprovagao da nota fiscal / fatura pelo SAAEC, sendo registrado o referido apontamento no
SEeu Verso.

23.4 O SAAEC deduzira quaisquer valores faturados indevidamente.

23.5 No caso de reprovagdo do material entregue pela CONTRATADA, ainda que parcial, o
pagamento da nota fiscal ficara suspenso até a adequagdo do mesmo, iniciando-se novo prazo de
pagamento,

24. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

241 A CONTRATADA devera comunicar, por escrito, a finalizagdo dos servigos, solicitando ao
SAAEC o Termo de Recebimento de Servigos.

24.2 O objeto serd recebido provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita da CONTRATADA.

24.3 Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, necessarios a observacdo da adequagéo do objeto aos
termos contratuais, o servigo sera recebido definitivamente pela comissdo conforme item 24.4,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

24.4 O objeto sera recebido, por comissdo composta de 03 (trés) membros assim designados: JOSE
ANTONIO GALVAQ, registro funcional n° 142, MARCELO TADEU GENTIL registro funcional n° 251 e
JOAO LUIZ MACHADO GREGORIO, registro funcional n° 226, os quais deverdo proceder &
verificagao das condi¢des de entrega e a conferéncia do material, quantidade e nota fiscal.

24.5 Na auséncia de servidor nomeado, este podera ser substituido por servidor efetivo do SAAEC,
mediante designagéo do gestor do contrato.

24.6 O Recebimento Provisério ou Definitivo ndo exclui a reponsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

24.7 A obra elou servigo ora contratada sera considerada entregue definitivamente, somente apés
sua conclusao total desde que observadas as Especificagées Técnicas constantes do Edital e do
Termo de Referéncia.

25. DAS PENALIDADES

25.1 O nao cumprimento das clausulas deste instrumento e ainda a pratica de qualquer transgresséo
contratual pela CONTRATADA a sujeitara as seguintes sangdes:

a) Adverténcia por escrito;

b) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugéo
de servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite
de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

c) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execugao de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre 0 montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do 6rgéo contratante, quando
o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento
completo da obrigag&o contratada;

d) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagéo do disposto nos incisos “b" e “c” deste artigo;

e) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusido do servico, ou rescis3o do contrato/nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

f) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

g) A n&o entrega injustificada dos produtos/servigos podera acarretar, além da multa acima prevista, a
rescisdo unilateral do contrato e a suspens&o temporaria da CONTRATADA de participagdo em
licitagées e impedimento de contratar com o SAAEC por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

h) As sangbes previstas neste item poderdo ser aplicadas desde que facultada a defesa prévia da
CONTRATADA no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, conforme determina o art.
87, paragrafo 2°, da Lei Federal n° 8.666/93, /)
i) A multa e os prejuizos verificados com a n&o entrega dos produtos ou prestagao dos servicas, / /
prevista neste item, poderéo ser descontados das faturas a serem pagas a CONTRATADA.
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j) O ndo cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara também a CONTRATADA as demais
sancdes previstas nos arts. 86 e 87, da Lei Federal n°. 8.666/93 suas alteragoes.

25.2 O licitante que ensejar o retardamento da execugdo do certame, ndo mantiver proposta, falhar ou
fraudar na execugao do contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragao falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido direito prévio de defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a
Administracdo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
enalidade.

25.3 A rescisdo decorrente da inexecug&o total ou parcial do contrato acarretara a CONTRATADA,
além da aplicagdo das penalidades previstas neste instrumento, as disposigdes previstas nos artigos
58 e 80 da Lei n° 8.666/93, bem como indenizagdo por perdas e danos que a Contratante vier a sofrer
em decorréncia do inadimplemento contratual, inclusive no tocante ao instituto da perda de uma
chance relacionada & perda da chance de a autarquia obter o valor integral do convénio aprovado pelo
FEHIDRO para execucdo da obra, em razdo de a proposta vencedora, em tese considerada
exequivel, se mostrar economicamente inviavel, ou em razdo qualquer outra forma de
descumprimento contratual que leve a ndo execugao da obra na sua integralidade.

26. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

26.1 Dos atos do S.A.A.E.C., decorrentes da aplicagdo do que estabelece este Edital, cabem os
recursos e demais procedimentos, de acordo com o Artigo 109 da Lei Federal n° 8666/93, alterada
pelas leis Federais n°s 8883/94, 9032/95 e 9648/98.

26.2 Todos os recursos previstos no art. 109 da Lei federal n°. 8.666/93, deverao ser formulados por
escrito, em papel timbrado, assinado por seus representantes legais, endere¢cados ao Presidente da
Comiss&o Permanente de Licitagio e entregues na sede do SAAEC nos dias Uteis, das 8:00 as 10:30

e das 12:00 as 16:30 ou por e-mail (compras@saaec.com.br) valendo como protocolo a resposta
confirmatério do recebimento.

26.3 Decaira do direito de impugnar os termos do presente edital a licitante que o fizer fora do prazo
legal.

27. DOS ESCLARECIMENTOS

271 As empresas poder3o requerer esclarecimentos sobre a presente licitagdo ao Setor
Administrativo, pelo fone/fax (15) 3284-8200, ou por E-mail (compras@saaec.com.br), diretamente a
Comisséo Permanente de Licitagao.

27.2 Em caso de ndo solicitag@o de esclarecimentos e informagdes pelas Proponentes, pressupbe-se
que os elementos fornecidos séo suficientemente claros e precisos, ndo cabendo posteriormente o
direito a qualquer reclamacgéao.

28. DAS DISPOSIGOES FINAIS

28.1 O Superintendente do SAAEC, mediante ato escrito e fundamentado, podera revogar a licitagéo
por razbes de interesse publico decorrente de fato superveniente ou desconhecido & época da
abertura do certame, devidamente comprovado, e devera anula-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocagdo de qualquer pessoa.

28.1.1 A anulagdo do procedimento licitatério induz a do contrato.

28.1.1.1 Esta licitacdo podera ser anulada se ocorrer ilegalidade em seu processamento ou
julgamento, e revogada, a juizo exclusivo do S.A.A.E.C., por interesse publico, observado o disposto
no artigo 49 da Lei Federal n® 8666/93.

28.1.2 Os licitantes n&do ter@o direito a indenizagdo em decorréncia da anulagdo do procedimento
licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelo que tiver
executado/fornecido.

28.2 A apresentagéo das propostas implica que as empresas participantes conhecem e aceitam todos
os termos do presente Edital e seus anexos.

28.3 E facultada & Comiss&o de Licitagao e sua equipe, em qualquer fase da licitag&o, a promogéo de
diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, vedada inclusdo de
documento ou informag&o que deveria constar originariamente da proposta;

28.4 Pela elaboragcdo e apresentacdo da proposta de pregos e documentagcdo de habilitacdo a
licitante n&o tera direito a auferir vantagem, remunerag&o ou indenizag&o de qualquer espécie.

28.5 No caso de envio da documentagdo ou envelopes pelo Correio é de inteira responsabilidade da

conforme o caso, n&o havendo que se falar em suspenso, interrupgdo, adiamento ou revis&o do
certame, inclusive na hipdtese de greve.

392

licitante a efetivag&o da entrega até o dia e horario designado para cadastramento ou sesséo publica, @
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28.6 Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na
aplicagao desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitagéo.

28.7 Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagao perante a administragdo o
licitante que nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagao.
28.8 Para conhecimento de todos, expede-se o presente edital que sera afixado na Recepgédo do
SAAEC, e sera publicado no Diario Oficial do Estado de S&o Paulo, Diario Oficial de Cerquilho, em
jornal de circulagéo diaria da regido e no site https://www.saaec.com.br/licitacoes-2022/.

28.9 Fica eleito o foro desta comarca de Cerquilho - SP, com renuncia de qualquer outro por mais

privilegiado que seja, para dirimir qualquer questdo oriunda deste certame, e que nao possa ser
resclvida na esfera administrativa.

Cerquilho, 20 de setembro de 2022,
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022 - PROCESSO N° 017/2020

ANEXO 01 - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO - SAAEC
CONTRATADA: (empresa vencedora do certame)

Pelo presente instrumento, de um lado, na qualidade de Contratante, o Servigo Autbnomo de Agua e Esgoto
de Cerquilho - S.AAE.C., inscrito no CNPJ/MF sob o n° 50.797.752/0001-01, com sede na Rua Augusto
Dorighello n® 320 - Jardim Esplanada, neste ato representado por seu Superintendente o Sr.
, (dados pessoais) portador do RG. sob o n° e do CIC. Sob o n°

doravante denommada simplesmente SAAEC, e, de outro lado, na qualidade de Contratada, a empresa
, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , com sede na , neste
ato representada por , portador do RG. sob o n°. , e do CPF/MF sob o n°

residente a (endereco), doravante denominada simplesmente CONTRATADA tém entre si justo e
contratado a execugdo de obras, no Municipio de Cerquilho-SP, mediante as clausulas e condigbes adiante
estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente instrumento a EXECUGAO DE INTERCEPTORES DE ESGOTO NA BACIA
DO CORREGO FIGUEIRA VELHA - 1* ETAPA, no Municipio de Cerquilho/SP de acordo com o Anexo 02 -
Projeto Basico e Anexo 11 - Projeto Executivo, os quais ficam fazendo parte integrante deste contrato,
com recurso do FEHIDRO 2021-SMT-COB-335, conforme contrato n® 170/2022

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1 A vigéncia deste contrato sera de 12 (doze) meses, sendo 12 (doze) meses para a execugao dos
servicos, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, a contar da data de sua assinatura.

2.2 Os prazos de execugao e de vigéncia contratual somente poderado ser prorrogados a juizo da autoridade
competente, nas hipoteses previstas no artigo 57 da Lei Federal n® 8.666/93 com suas alteragdes,
devidamente justificado e comprovado.

CLAUSULA TERCEIRA - PREGCOS

3.1 Os pregos da prestagdo dos servigos do objeto do presente instrumento sdo aqueles constantes na
Proposta de Pregos devidamente preenchida pela CONTRATADA, desconsideradas previsbes que
extrapolem as disposigbes do Edital.

3.2 Nos valores indicados na referida proposta e sua planilha ja estéo inclusos todos os custos e despesas,
encargos e incidéncias, diretos ou indiretos, ndo importando a natureza, que recaiam sobre a aquisigdo e ou
prestagdo do servigo constante do objeto da presente contratagdo e que por ventura ndo estejam
explicitados nos Anexo 02 - Projeto Basico e Anexo 11 - Projeto Executivo.

3.3 Considerando que a execugao contratual depende de valores recebidos por convénio com o FEHIDRO e
que o SAAEC nado possui capacidade econémica para executar a obra sem o valor financiado, os pregos
contratuais sdo fixos e irreajustaveis, devendo a Contratada zelar para a absoluta execugéo dentro do prazo
contratual.

3.4 Servigos que nao constem do termo de referéncia, projeto basico ou projeto executivo somente poderéo
ser executados apos assinatura do competente termo aditivo, sendo vedado o repasse de BDI de eventual
empresa terceirizada, 6nus este que deve ser assumido pela Contratada.

3.4.1 Na hipétese de o termo aditivo contemplar servico ou material incluido no escopo da obra (ex.:
escavacgao, execucao de estrutura em concreto/ago, diferengas de metragem ou de profundidade) ou, ainda,
cuja necessidade poderia ter sido verificada pela Contratada na realizagao da visita técnica o aditamento n&o
podera contemplar qualquer oneragao ao valor pago pelo SAAEC.

3.5 A Contratada, empresa especializada no seu ramo, deve ter condicdes de prever a oscilagdo no preco
dos materiais/servigos da obra, devendo tomar as medidas e cautelas para prevenir 0 aumento de preco
(ex.. aquisicdo de materiais com antecedéncia), se tratando de risco da atividade desempenhada pela
Contratada que n&o sera repassado ao SAAEC.

CLAUSULA QUARTA — VALOR DO CONTRATO E ORIGEM DOS RECURSOS g

|
4.1 O valor global do presente contrato, de acordo com os pregos constantes na Proposta de Pregos W
1
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42 Oa recursos disponivels para a aquaslcﬁo e ou prestac..’ao do sarvlt;o do objeto do presente
instrumento estdo identificados pela dotagdo:

A) 03.01.03 — Esgoto — 17.512.0009.1044 - Construgdo Interceptores Bacia Corrego Figueira — 4.4.90.51 -
Obras e Instalagées - Ficha 38.

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

5.1 Nos termos do artigo 56, e paragrafos 1° e 2° da Lei Federal n° 8.666/93, a Contratada devera depositar
no ato da assinatura do Contrato, na Tesouraria do SAAEC, a titulo de garantia do perfeito cumprimento de
suas obrigagdes contratuais, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual e tera
seu valor atualizado nas mesmas condigdes do contrato, em caugd@o em dinheiro, ou fianga bancaria, ou
seguro garantia, ou Titulos da Divida Publica, 4 opgao do contratado, devendo estes terem sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

5.2 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a execugao do contrato e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente.

5.3 O prazo de vigéncia da caugao a ser depositada devera corresponder, no minimo, ao prazo de execugao
dos servicos e devera ser prorrogado até o recebimento definitivo dos servicos e/ou término da vigéncia
contratual, o que ocorrer por ultimo.

5.4 Caso ocorra vencimento da garantia prestada antes do recebimento definitivo dos servigos e/ou término
da vigéncia do contrato, a empresa vencedora devera providenciar a sua renovagdo em tempo habil, sob
pena de violagao contratual e incidéncia das penalidades contratuais ou, se o caso, rescisao do contrato.

CLAUSULA SEXTA - FATURAMENTO

6.1 As notas fiscais/faturas deverdo ser entregues na sede do SAAEC, dentro do prazo de 02 (dois) dias
Uteis contados da emissdo da mesma, tendo o SAAEC o prazo de 5 (cinco) dias uteis para sua aprovagao.
6.2 As notas fiscais/faturas deverao conter em anexo a relagdo dos Materiais e Equipamentos fornecidos e
os Servigos executados no periodo, com base nos pregos unitarios da Planilha de Orgamento (Anexo 03B)
e Cronograma Fisico Financeiro (Anexo 04), ambos constantes da Proposta de Pregos da CONTRATADA.

6.3 Verificada qualquer irregularidade na emissao da nota fiscal/fatura, o SAAEC fara a sua devolugao para
a devida corregéo, ficando o prazo de pagamento prorrogado proporcionalmente a partir da data de sua
reapresentagdo, sem qualquer custo adicional para o SAAEC.

CLAUSULA SETIMA - MEDIGOES

7.1 As medigbes dos servigos executados serdo feitas pelo SAAEC obedecendo aos intervalos definidos
pelas parcelas constantes no Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo VIl do MPO do FEHIDRO).

7.1.1 Em caso de término de servigos, considerar-se-a, para fins de medigao, o primeiro dia subsequente a
execugdo dos mesmos.

7.1.2 A atestagdo da medigao sera efetivada no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, e estara
vinculada a apresentacdo pela CONTRATADA de fotos datadas, diario de obra e croqui indicativo dos
servigos e materiais, executados que constam na medigdao encaminhada.

CLAUSULA OITAVA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

8.1 Os pagamentos devidos a Contratada poderéo ser sustados pelo SAAEC, nos seguintes casos:

8.1.1 Imperfei¢éo dos servigos apontada pela fiscalizagédo do SAAEC ou pelos agentes do FEHIDRO.

8.1.2 ndo cumprimento, pela contratada, de obrigagdes com terceiros, que possam de qualquer forma,
prejudicar o SAAEC.

8.1.3 néo apresentagdo dos comprovantes de quitagdo com as obrigagdes previdenciarias.

8.1.4 inobservancia de qualquer clausula deste contrato.

8.2 O pagamento sera efetuado em até 10(dez) dias, a contar da entrega de cada medicdo e da respectiva
Nota Fiscal, aceita pelo preposto do SAAEC, por crédito em conta corrente em nome da Contratada.

8.3 O SAAEC deduzira quaisquer valores faturados indevidamente. %

8.4 Caso ocorra atraso no pagamento por culpa exclusiva do SAAEC, o indice de atualizagao financeira a
ser aplicado sera o IPC (FIPE).

(&1}
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8.5 A Contratada tem conhecimento que o presente certame esta sendo realizado com financiamento pelo
FEHIDRO, sendo que eventual atraso ou demora na liberagéo das parcelas do convénio n&o importa atraso
no pagamento e ndo incidem juros, corregdo monetaria ou qualquer forma de indenizagao.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1 Sao obrigagdes da contratada, entre outras, as seguintes:

9.1.1 fornecer todos os equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios a boa execugdo deste
contrato,

9.1.2 alojamento e alimentagao de seus empregados;

9.1.3 transporte de pessoal, material e equipamentos para o local dos servigos;

9.1.4 facilitar e assistir o exercicio da mais completa fiscalizagdo dos servigos contratados, fiscalizagéo esta
que nao a eximira em hipotese alguma das obrigagbes previstas em lei;

9.1.5 tomar as providéncias necessarias para evitar acidentes ou danos de qualquer espécie a seus
operarios e a terceiros, responsabilizando-se por eventuais prejuizos causados;

9.1.6 todos os materiais e equipamentos a serem empregados nas obras deverdo obedecer &s Normas
Técnicas, obrigando-se a Contratada a submeté-los a aprovagdo do SAAEC. Caso sejam considerados em
desacordo com as especificagbes em vigor, deverdo ser substituidos de imediato;

9.1.7 obter todas as autorizagdes dos 6rgéos publicos competentes para execugdo do objeto do contrato,
especialmente da Prefeitura Municipal.

9.1.8 Proceder a execugéo dos servigos dentro do prazo solicitado e da qualidade e normas técnicas
pertinentes, conforme os Anexo 02 — Projeto Basico e Anexo 11 — Projeto Executivo do Edital.

9.1.9 Elaboragao dos servigos zelando pelo meio ambiente, respeitando-se as normas ambientais vigentes;
9.1.10 Na existéncia de servigos nao especificados a Contratada somente podera executa-lo apés a
expressa aprovagdo da Contratante e assinatura do correspondente Termo Aditivo, observadas as
disposigbes previstas na Lei n® 8.666/93, especialmente, no artigo 65 do mesmo diploma;

9.1.11 Os servigos s6 poderdo ser realizados ap6s a apresentagio da guia Anotagdo de Responsabilidade
Tecnica (ART) no prazo de até quinze dias, contados a partir da liberagdo da primeira parcela pelo agente
técnico e financeiro do FEHIDRO, servindo a emiss&o da primeira ordem de servigo como comunicagao a
Contratada, e sem abatimento no prazo de execugéo.

9.1.12 As Anotagbes de Responsabilidades Técnicas (ART's), deverdo ser emitidas em nome dos
profissionais indicados na “Declaragao” da empresa licitante, ora Contratada (Anexo 08 do Edital).

9.1.13 Declarar que os recursos para cobertura do Contrato s&o oriundos do FEHIDRO, conforme o contrato
n®. 170/2022 (Anexo 10), celebrado entre 0 SAAEC e o DESENVOLVE SP, sendo até em valor total orgado
ol T ——— lscunasmicamssmmavsi 1Ty e U N - 1 —— Lssiismmninssosiimsianininid). NBCUISO: do
FEHIDRO € RS ..ovecereeris [cnrrrsnnaenssensnnannennnnnnnns) T€CUrso do SAAEC, conforme classificagio da despesa
no orgcamento do SAAEC - 03.01.03 - Esgoto — 17.512.0009.1044 — Construco Interceptor da Bacia
Figueira Velha - 4.4.90.51 - Obras e Instalagbes - Ficha 38.

9.1.14 Permitir, assegurar e facilitar a atuagdo do DESENVOLVE SP, do(s) Agente(s) e da SECOFEHIDRO
e do COFEHIDRO, por meio de seus representantes, funcionarios e/ou credenciados;

9.1.15 Cumprir todas as diretrizes, normas e procedimentos do FEHIDRO pertinentes ao empreendimento,
bem como eventuais Deliberagées do COFEHIDRO que afetem o presente ajuste;

9.1.16 Anexar ao presente contrato o Cronograma Fisico-Financeiro e a Planilha de Orgamento
devidamente atualizados, contendo o nome do CONTRATANTE (SAAEC), o numero do contrato, a data
base e assinaturas de aprovagao pelo(s) Agente(s) Técnicos.

9.1.17 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contratc em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

9.1.18 Fiscalizar para que servidores da autarquia n&o prestem de qualquer forma, servigos relacionados ao
presente contrato, nos termos do artigo 9°, Ill, da Lei n° 8.666/1993, sob pena de rescis3o contratual e
responsabilidade solidaria de todos os envolvidos, pessoas fisicas, juridicas e servidores inclusive por ato de
improbidade administrativa.

9.1.19 A Contratada somente poderd iniciar os servicos apés a emiss3o das ordens de servico
correspondentes.

9.1.20 A Qontratada devera fixar, em lugar de destaque do empreendimento, no local da realizagdo do
empreendimento, ora contratado, quando se tratar de obras e servigos de campo, placa alusiva a

com pelo MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

‘ . H
colaboragdo financeira prestada pelo FEHIDRO, em conformidade com as normas proprias estabelecidas//j
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9.1.21 Mencionar nos relatorios parciais, produtos finais, equipamentos e edificagdes ou placa de
inauguragao, inclusive nos casos de publicidade ou divulgagdo envolvendo o empreendimento objeto deste
contrato, conforme o caso, a cooperagao financeira do FEHIDRO, em conformidade com as normas proprias
estabelecidas pelo MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do
FEHIDRO.

CLAUSULA DECIMA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

10.1 A Contratada do certame se responsabiliza de forma uUnica e exclusiva por danos e prejuizos
decorrentes de acidentes do trabalho ou de qualquer natureza causados aos seus prepostos, ao SAAEC,
seus servidores, a terceiros, ao patriménio publico ou particular e ao meio ambiente, decorrentes de culpa
ou dolo, eventualmente ocorridos durante o fornecimento, transporte ou entrega do objeto, correndo as suas
expensas, sem qualquer énus para o SAAEC, ressarcimentos e/ou indenizagdes que tais danos/ prejuizos
possam causar, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
exercido pelo SAAEC.

10.2 As responsabilidades aqui previstas e aquelas decorrentes de penalidades aplicadas a Contratada
serdo solidarias entre Contratada e respectivo(s) socio(s).

10.3 A contratada devera ressarcir o SAAEC todos os custos e prejuizos decorrentes de condenagdes
judiciais (ex: custas/despesas judiciais, indenizagdes moral ou material) fundadas em danos, prejuizos ou
acidentes decorrentes de defeito ou vicio do produto por ela entregue ou dos servigos prestados, utilizando-
se 0 SAAEC; se necessario, de agao regressiva.

10.4 A responsabilidade da contratada é integral, para a obra contratada, nos termos do Cdédigo civil
Brasileiro, sendo que a presenca da fiscalizagdo do SAAEC ndo a diminui nem a exclui.

10.5 E de responsabilidade da Contratada o pagamento das multas ou sangdes aplicadas pela infringéncia
de qualquer dispositivo legal.

10.6 A Contratada sera responsavel pela locagdo e demarcagao das obras no seu todo, inclusive as
eventuais relocagdes, a partir dos dados técnicos fornecidos pelo SAAEC.

10.7 E de responsabilidade da Contratada, cumprir integralmente o que preconiza a Portaria n° 3.214, de
08/06/78, do Ministério do Trabalho e suas Normas Regulamentares.

10.8 Cabera unicamente a Contratada todos os custos e as despesas, encargos e incidéncias, diretos ou
indiretos, n&o importando a natureza (tais como trabalhista, previdenciaria, fiscal, administrativa, civil,
criminal ou ambiental), para o fornecimento do objeto contratado, ficando claro que, ao SAAEC néo cabera
nenhum 6nus além do pagamento proposto pelo objeto licitado, estando a contratada obrigada a apresentar
recibos, contracheques ou comprovantes de pagamento sempre que solicitado, sob pena de suspensao do
pagamento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGOES DO SAAEC
11.1 Garantir a legalidade de todo o processo licitatério e zelar pela tramitagdo adequada dos Autos

correspondentes, obedecendo a todos os dispositivos pertinentes da Lei Federal n° 8666/93, e suas
alteragdes;

11.2 Exercer a plena fiscalizagdo do objeto do contrato, designando seus representantes, por intermédio de
oficio do Senhor Superintendente, apés a assinatura do presente contrato;

11.3 Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com a clausula oitava.

11.4 Conforme o Manual de Procedimentos Operacionais (MPO) do FEHIDRO, é considerada como data de

inicio do empreendimento o primeiro dia Util apos a liberag&o da primeira parcela e como datas de inicio
das etapas seguintes a data da liberagdo da respectiva parcela.

11.5 Sera emitida uma primeira ordem de servigo no primeiro dia Util apés a liberagdo da primeira parcela,

referente aos servicos previstos para serem executados no periodo abrangido pela primeira parcela,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo VIl do MPO do FEHIDRO).

11‘6‘ As demais ordens de servigo serdo emitidas, tendo como datas de inicio das etapas seguintes a data
da liberagao da respectiva parcela.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

12.1 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

12.2 O SAAEC rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
contrato.

12.3 A CONTRATADA devera comunicar, por escrito, a finalizagio dos servigos, solicitando ao SAAEC o
Termo de Recebimento de Servigos.

4
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12.4 O objeto sera recebido provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da
CONTRATADA.

12.5 Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, necessarios a observagdo da adequagio do objeto aos
termos contratuais, o servigo sera recebido definitivamente pela comissdo conforme item 12.5.1, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes.

12.5.1 O objeto sera recebido, por comissao composta de 03 (trés) membros assim designados: JOSE
ANTONIO GALVAO, registro funcional n° 142, MARCELO TADEU GENTIL registro funcional n° 251 e JOAO
LUIZ MACHADO GREGORIO, registro funcional n® 226, os quais deverao proceder a verificagdo das
condicbes de entrega e a conferéncia do material, quantidade e nota fiscal.

12.5.2 Na auséncia de um dos membros da comissdo acima nomeada, este podera ser substituido por
servidor efetivo do SAAEC, mediante designagao do(s) membro(s) da comissao presente(s)

12.6 O Recebimento Provisério ou Definitivo n&o exclui a reponsabilidade civil pela solidez e seguranca da
obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

12.7 A obra e/ou servigo ora contratada sera considerada entregue definitivamente, somente apés sua
conclusao total desde que observadas as Especificagbes Técnicas constantes do Edital e do Termo de
Referencia,

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — PENALIDADES

13.1 O ndo cumprimento das clausulas deste instrumento e, ainda, a pratica de qualquer transgressao
contratual pela CONTRATADA a sujeitara as seguintes sangdes:

a) Adverténcia por escrito:

b) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9%
(nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

c) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, em carater excepcional, e a critério do orgao contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta)
dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagao contratada:

d) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de
entrega ou execugado de servigos, sem prejuizo da aplicag&o do disposto nos incisos “b” e “¢" deste artigo;

e) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao, recusa parcial ou total na entrega
do material ou execucdo de servigos, recusa na conclusio do servigo, ou rescisdo do contrato/nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente:

f) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer
clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

g) A ndo entrega injustificada dos produtos ou execugao de servicos podera acarretar, além da multa acima
prevista, a rescis&o unilateral do contrato e a suspensao temporaria da CONTRATADA de participagdo em
licitagdes e impedimento de contratar com o SAAEC por prazo n&o superior a 02 (dois) anos.

h) As sangdes previstas neste item poderdo ser aplicadas desde que facultada a defesa prévia da
CONTRATADA no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, conforme determina o art. 87,
paragrafo 2°, da Lei Federal n° 8.666/93,

i) A multa e os prejuizos verificados com a nao entrega dos produtos ou execugao de servigos, prevista no
item 13.1, poder&o ser descontados das faturas a serem pagas a CONTRATADA.

J) O nd@o cumprimento das obrigagbes contratuais sujeitara também a CONTRATADA as demais sangbes
previstas nos arts. 86 e 87, da Lei Federal n°. 8.666/93 suas alteragdes.

13.2 O licitante que ensejar o retardamento da execugao do certame, n&o mantiver proposta, falhar ou
fraudar na execucso do contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragéo falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido direito prévio de defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a Administrag&o, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou até que seja
promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3 A rescis&o decorrente da inexecugao total ou parcial do contrato acarretara a CONTRATADA, além da
aplicagdo das penalidades previstas neste instrumento, as disposigées previstas nos artigos 58 e 80 da Lei n°
8.666/93, bem como indeniza¢ao por perdas e danos que a Contratante vier a sofrer em decorréncia do
inadimplemento contratual, inclusive no tocante ao instituto da perda de uma chance relacionada a perda da
chance de a autarquia obter o valor integral do convénio aprovado pelo FEHIDRO para execugao da obra, em

5
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razdo de a proposta vencedora, em tese considerada exequivel, se mostrar economicamente inviavel, ou em
razdo qualquer outra forma de descumprimento contratual que leve a ndo execucio da obra na sua
integralidade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

14.1 O SAAEC podera rescindir o instrumento contratual nas hipéteses previstas nos artigos 78 e 79 da Lei
Federal n® 8.666/93, no que couber.

14.2 Também podera ser rescindido o contrato em razio da n&o observancia ou violagéo pela Contratada de
qualquer disposicdo prevista na Lei Federal n° 8.666/93, devendo ressarcir ao SAAEC eventuais prejuizos,
diretos ou indiretos, decorrentes da rescis3o.

14.3 Também podera rescindir o instrumento contratual na hipétese de rescisao ou de distrato do Contrato
FEHIDRO n°. 170/2022, mediante notificagdo por escrito 8 Contratada (protocolo, correio ou e-mail), ndo
cabendo qualquer pretens&o indenizatéria ou ressarcitéria por qualquer dano moral ou material, seja ele
emergente ou lucro cessante, ressalvado, tio somente, o pagamento das obrigagdes contratuais
efetivamente executadas até a data da notificag&o.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - TRANSFERENCIA DAS OBRIGAGOES

15.1 Fica terminantemente vedada & CONTRATADA a transferéncia das obrigagbes decorrentes deste
instrumento contratual a terceiros, bem como suas filiais, devendo, no entanto, a CONTRATADA cumprir
rigorosamente com todas as condigdes e clausulas contratuais, sendo ainda admitidas a sua fusio, cisio ou
incorporagao, desde que a execugao do contrato n&o seja prejudicada.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — TOLERANCIA

16.1 Se qualquer das partes, em beneficio da outra, mesmo por omissao, permitir a inobservancia, no todo
ou em parte, de quaisquer das clausulas ou condigbes do presente contrato, tal fato nao podera liberar,
desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas clausulas ou condigbes, as quais
permaneceréo inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DISPOSIGOES FINAIS

171 A CONTRATADA tem pleno conhecimento de todos os itens e anexos constantes da
CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritos,
inclusive quanto a obrigatoriedade de manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade
com as obrigagbes por ela assumidas, todas as condigbes de habilitacio e qualificacdo exigidas na
licitag&o, de acordo com o art. 55, inc. XlII, da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alteragdes.

17.2 Ficam fazendo parte integrante deste contrato a Proposta de Pregos apresentada pela
CONTRATADA e o Edital e seus anexos, ao qual este encontra-se vinculado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1 Fica eleito o foro desta comarca de Cerquilho - SP, com expressa rentncia de outro qualquer, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente instrumento, ficando a parte
vencida sujeita ao pagamento de custas judiciais e honorarios advocaticios que forem arbitrados.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento, juntamente com duas
testemunhas abaixo identificadas, aplicando-se a este contrato os dispositivos da legislagao em vigor.

Cerquilho, __ de de 2022

Contratada Contratante

Testemunhas:

nome, RG nome,RG
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1. INTRODUCAO / JUSTIFICATIVA

Em virtude do crescimento populacional que vem ocorrendo no municipio de
Cerquilho e, ainda, do tempo em que diversas redes de esgoto sanitario ja estdo instalados no
local, este termo de referéncia tem o objetivo de estabelecer as condigdes para a contratagio
de empresa de engenharia apta a executar as obras de substitui¢do de interceptores de esgoto
na Bacia do Cérrego Figueira Velha.

As obras visam substituir tubulagdes deterioradas e/ou ampliar a sua capacidade
coletora, conforme os projetos executivos elaborados.

Foi identificado, no Plano Diretor de Agua e Esgoto do Municipio de Cerquilho -
PDAE (2016), através da simulagdo hidraulica de esgotamento sanitirio do municipio de
Cerquilho, que alguns trechos dos interceptores de esgoto sanitdrio das bacias de esgotamento
sanitario estdo operando subdimensionados, sendo necessario aumentar o didmetro destas
redes, inclusive para absorver o aumento populacional dos proximos anos. Também se
identificaram interceptores e emissarios de coleta e afastamento de esgotos sanitario de
material ceramico e/ou deteriorado, sendo recomendada a substitui¢do dessas redes e que as

proximas a serem implantadas sejam de material PVC Ocre.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral
O principal objetivo ¢ executar as obras do sistema de coleta e afastamento de esgoto
sanitario para a bacia do Cérrego Figueira Velha, situada no municipio de Cerquilho, na qual
esta estimada uma populagdo de 30.303 habitantes para o ano de 2.040. Assim, com a
execugdo das obras, estdo previstas melhorias na infraestrutura da bacia, visando o
desenvolvimento de forma sustentavel.
As obras na bacia do Cérrego Figueira Velha preveem a substituicdo de trés
interceptores, conforme abaixo:
* Interceptor Figueira Velha (2.465,34 m);
* Interceptor Figueirinha (1.004,00 m);

* Interceptor Lucia Zanetti Pagotto (502,30 m).




Os custos e servigos necessarios para a sua execugdo estdo descritos nos Anexos VII

(Cronograma Fisico-Financeiro) e VIII (Planilha Orgamentéria).

3. AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO INTERCEPTOR FIGUEIRA VELHA
Conforme o PDAE, € preciso substituir o interceptor de esgoto do Corrego Figueira
Velha, em virtude do material deteriorado. Esta prevista substitui¢do das tubulagdes existentes

por tubos em PVC ocre.

O interceptor Figueira Velha serd responsével por encaminhar o esgoto gerado em
parte da Bacia Sorocaba ¢ em toda a Bacia Alianga até o entroncamento com o trecho final de
300,00 m desse mesmo interceptor, que ja foi projetado pelo SAAEC. Esse trecho ja projetado
do Figueira Velha desdgua na Esta¢do Elevatoria de Esgoto que recalca a totalidade do
efluente para a ETE Sorocaba. A Bacia Sorocaba ¢ subdividida em 29 subbacias. Dessas, duas
contribuem para o interceptor da Rua Licia Zanetti Pagotto, que desdgua num ponto do
interceptor  Figueira Velha; e outras seis sub-bacias da Bacia Sorocaba contribuem
diretamente nesse ultimo interceptor. As dez sub-bacias que compde a Bacia Alianga
contribuem para o interceptor Figueirinha que também desdgua num ponto do interceptor

Figueira Velha.

O interceptor Figueira Velha tem seu inicio na Rua Geraldo Pires da Silva, na esquina
com a Rua Orlando Zaneti. Neste ponto (0,00 m), o interceptor recebe os efluentes gerados na
sub-bacia 2. Seguindo em diregdo Sudoeste, aos 32,00 m, recebe os efluentes da subbacia 5.
Aos 219,20 m, recebe também os efluentes gerados na sub-bacia 3 e toma a direg¢do Noroeste.
A0s 369,50 m, recebe toda a vazdo transportada pelo interceptor da Rua Lucia Zanetti Pagotto
(sub-bacias 1 e 4), Mantendo o caminhamento em dire¢do Noroeste, aos 950,30 m, recebe os
efluentes da sub-bacia 6. Assume a diregdo predominantemente Oeste e, por fim, aos 1.556,40
m, recebe os efluentes transportados pelo interceptor Figueirinha (sub-bacias 1 a 10 da Bacia
Alianga) e os efluentes das subbacias 7 e 8 da Bacia Sorocaba. Percorre 80,90 m em dire¢do

Norte e, ap6s, mais 823,40 m em diregio predominantemente Oeste, até o PV final, ja

projetado.

Ao longo de todo o caminhamento, o interceptor serd assentado em terreno vegetado,
quase sempre com vegetagéo baixa, exceto no seu trecho inicial e nos pontos de travessia de

corpos d’dgua, onde a vegetagio é mais espessa. \)
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Todo o interceptor serd em PVC ocre, com excegdo dos trechos de travessias aéreas,
quando serd em ferro fundido. Seu projeto e dimensionamento visam ao afastamento dos
efluentes sanitarios domésticos, de forma ripida e eficiente, levando-se sempre em

considerago as normas técnicas que regulamentam projetos desta natureza.

Nas Figuras 1 e 2, € apresentado o caminhamento do interceptor do Cérrego Figueira
Velha.




Ano Qméd [US) " Gmax,d (L/s) [ Gmax;h (L7s]
2021 1343 15.24 20,65
2022 13,75 1550 21,12
2023 14,04 15,02 21,55
2024 14,32 16,24 21,99
2025 14,61 16.56 22,42
2026 14,90 16,80 2286 ]
202 15,18 17.21 23,30
2028 15,47 17,54 23.74
2029 1576 17.87 24.18
2030 16.05 18,20 24,62
2031 6,35 18,52 25,06
2032 6,64 18,85 25,50
2033 6,03 17, 13 e
2034 17,23 10,5, 26

2035 17.52 19,85 2683 |
2036 17,82 20,18 27,28
2037 18,12 20,52 27,73
2038 1841 —__ 2085 2817
2039 18,71 21,19 28 62
2040 19,01 21,53 2007 |

Tabela 01. Projegdes de vazdes de esgoto sanitario do interceptor do Figueira Velha até o ano
de 2040.

4. AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO INTERCEPTOR FIGUEIRINHA

Conforme o PDAE, ¢ preciso substituir o interceptor do Corrego Figueirinha, em
virtude do material deteriorado. Esta prevista substitui¢do das tubulagdes existentes por tubos
em PVC ocre.

O interceptor Figueirinha tem seu inicio na Rua Mario Pilon, na esquina com a Rua
Patativa. Neste ponto (0,00 m), o interceptor recebe os efluentes gerados nas sub-bacias 1 e 3.
Seguindo para o fim da Rua Mdrio Pilon, aos 286,60 m, na esquina com a Av. Domingos
Catai, o interceptor recebe os efluentes da sub-bacia 4 e toma a diregdo Noroeste. Até esse
ponto, o interceptor serd implantado sob o eixo da via asfaltada e, partir dali, passa a
acompanhar o curso do corrego Figueirinha, sendo assentado em terreno vegetado, quase
sempre com vegetagdo baixa, exceto no seu trecho final e nos pontos de travessia de corpos
d’4gua.

Aproximadamente na esquina com a Rua Anténio Constantini (365,70 m), recebe os
efluentes da sub-bacia 5. J4 na altura da esquina com a Rua Pedro Flora (417,60 m), recebe os
efluentes da sub-bacia 6. Aos 675,30 m recebe também os efluentes gerados nas sub-bacias 2,
7,8 ¢ 9, através de uma rede de ligagéo a ser projetada neste Projeto. Por fim, aos 1.212,20 m,
deve receber os efluentes da sub-bacia 10, que engloba, basicamente, o Residencial Sebastiani
que, segundo o SAAEC, serd servido por rede coletora. O ponto final do interceptor

Figueirinha é um PV localizado a jusante da ETE Alianga, no entroncamento com o

interceptor Figueira Velha. q\
U
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Todo o interceptor serd em PVC ocre, exceto no trecho de travessia aérea, quando sera
em ferro fundido. Seu projeto ¢ dimensionamento visam o afastamento dos efluentes
sanitarios domésticos, de forma rapida e eficiente, levando-se sempre em consideragdo as

normas técnicas que regulamentam projetos desta natureza.

Na Figura 03, é apresentado o caminhamento do interceptor do Cédrrego Figueira
Velha.

— Anc Oméd (5]
202 5,14 6.%-[!. sLem ;% 2l
%%!" 5,27 77,1 ] 62
J b, 29 R
5, [ 7.39 10,01
2075 664 7.53 10,20
8 B.77 767 1040
— 2027 (o250 7,82 059
028 7.02 796 79
202 7,15 10 10,¢
2030 727 B.25 1.1
2031 7.40 B,3¢ 11,37
2 7,53 54 11.57
= ;,?g a.‘: 1 1 ._%i 5
14 E O3 i
2035 791 — 8,97 12,15
3 8.04 9,11 12,35
816 L 12,95
2038 | ®79 g a7 2.7
2039 .42 9,55 12,94
2040 8,55 9,70 13,14 w
\
\
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Tabela 02. Projegdes de vazdes de esgoto sanitario do interceptor do Figueirinha até o ano de 363
2040.

5. AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO INTERCEPTOR LUCIA ZANETTI
PAGOTTO

Conforme o PDAE, ¢ preciso substituir o interceptor da Rua Lucia Zanetti Pagotto, em
virtude do material deteriorado. Esta prevista substituigdo das tubulagdes existentes por tubos
em PVC ocre.

O interceptor da Rua Licia Zanetti Pagotto é o responsavel por encaminhar o esgoto
gerado na regido até o entroncamento com o interceptor Figueira Velha. Esse ultimo, por sua
vez, segue até a ETE Sorocaba.

O interceptor da Rua Lucia Zanetti Pagotto tem seu inicio na Rua Lucia Zanetti
Pagotto, na esquina com a Rua Jodo B. Neste ponto (0,00 m), o interceptor recebe os efluentes
gerados na sub-bacia 1. Seguindo em dire¢do Norte, pela Rua Lucia Zanetti Pagotto, aos
354,30 m, na esquina com a Rua Floravanti Minucci, o interceptor recebe os efluentes da sub-
bacia 4, toma a diregdo Oeste e percorre mais 18,00 m. Apo0s, volta a tomar a diregdio Norte e
segue até o ponto final: um PV do interceptor do Cérrego Figueira Velha. Até os 354,30 m, o
interceptor serd implantado sob o eixo da via asfaltada e, partir dali, sera assentado em terreno
vegetado, quase sempre com vegetagdo baixa.

Todo o interceptor serd em PVC ocre, visto que ndo ha trechos de travessia aérea
demandando que tenha partes em ferro fundido. Seu projeto e dimensionamento visam ao
afastamento dos efluentes sanitarios domésticos, de forma rapida e eficiente, levando-se
sempre em consideragdo as normas técnicas que regulamentam projetos desta natureza.

Na Figura 04, é apresentado o caminhamento do interceptor da Rua Licia Zanetti

Pagotto.
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Figura 04. Interceptor da Rua Liicia Zanetti Pagotto a ser implantado
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6. ESTRATEGIAS DE EXECUCAO
O SAAEC pretende contratar empresa especializada para a execugdo das obras. A

autarquia fiscalizard a execugdo das obras e 0s materiais empregados.

7. PUBLICO BENEFICIADO

A implantagdo do Sistema de Tratamento de Esgotos parte de uma proposta que além
do tratamento também tenha um objetivo educativo e corretivo para recuperar 0 meio
ambiente deteriorado, pois se trata de projeto alternativo e inovador para o tratamento de

esgoto.

7.1. Beneficidrio Direto

Toda populagio da Bacia do Corrego Figueira Velha (30.303 habitantes — em 2040).

7.2. Beneficidrio Indireto
Todos que estiverem s margens dos corregos que terdo as aguas despoluidas, bem
como 0s que estiverem a jusante dessa regido, e também aqueles que se interessarem na

reutilizagdo da dgua tratada para irrigagdo na agricultura ou outros fins.
8. ENQUADRAMENTO DO PROJETO

8.1 PDC
O projeto enquadra-se no PDC 3 “Melhoria e Recuperagio da Qualidade das Aguas -
MRQ”, SUB-PDC 3.1 “Sistema de esgotamento sanitdrio™ do Anexo XX do MPO, pois

refere-se a obras de sistemas de esgotamento sanitdrio, em dreas urbanas, vinculados a

Estacdo de Tratamento de Esgoto.

9. DESCRICAO DE INVESTIMENTOS
De acordo com as atividades necessérias as diversas fases do projeto, sera contratada

empresa especializada para a realizagdo dos servigos que estdo identificados em planilha de

orgamento € cronograma conforme Anexos 7 e 8.

10. RECURSOS HUMANOS E PRAZOS E EXECUCAO

Os trabalhos serdo remunerados considerando-se um periodo de 12 (doze) meses,

contados a partir da assinatura do contrato, com a utilizagdo de servigos de profissionais, \|

k)
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especializados de empresa contratada para os trabalhos especificos. O detalhamento desta 37 1
remuneragdo encontra-se na planilha de orgamento e no cronograma fisico e financeiro.

Caso ocorram servigos executados fora dos prazos méaximos acima definidos, a
Contratada ficard sujeita as sangdes previstas no Edital, conforme estabelece o artigo 553,
inciso VII, da Lei n® 8.666/1993.

11. AVALIACAO DOS RESULTADOS

O SAAEC, através do seu gestor do contrato, fard o monitoramento e avaliagio de
cada etapa do empreendimento.

E obrigatéria a apresentagdo da(s) ART(s) das obras executadas, devidamente

recolhida(s) e assinada(s) pelo(s) autor(es).

12. VALOR ESTIMADO TOTAL

O valor global dos trabalhos orgados referentes as atividades do presente Termo de
Referéncia esta estimado em RS 3.384.177,86 (trés milhdes trezentos e oitenta e quatro mil
cento e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

No Anexo VIII (Planilha Orgamentaria), é apresentada a planilha orgamentaria para

execugdo dos servigos propostos no presente termo de referéncia.

13. CONTRAPARTIDA
O valor da contrapartida oferecida pelo SAAEC sera de 24,39% do valor total das

obras, de acordo planilha orgamentaria e cronograma fisico e financeiro anexos.

14. CONCLUSAO

Devido ao crescimento populacional que ocorrerd no municipio de Cerquilho, faz-se
necessario ampliar a capacidade do sistema de esgotamento sanitério da Bacia do Corrego
Figueira Velha. Segundo os estudos do novo Plano Diretor de Esgotamento Sanitério do
municipio de Cerquilho, hd necessidade de ampliar o sistema de coleta e afastamento de
esgoto desta bacia, visando atender o crescimento de forma ordenada.

A ampliagdo da capacidade de coleta e tratamento na bacia, portanto, visa manter o @

atendimento de 100% da demanda de coleta e tratamento de esgotos no municipio, dado o)\%

0 il



crescimento populacional na regido, dando destinagdo adequada aos efluentes e protegendo os 3 7 <

mananciais no entorno.

Cerquilho, 20 de Seténibro de 2022.

MARCIO ROBERTO GAIOTTO

Superintendente do SAAEC

7 MACHADO GREGORIO
Engenheiro Civil

Responsavel Técnico
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1. INTRODUCAO

Este documento estabelece as especificagdes técnicas minimas que deverdo ser

adotadas ¢ se

guidas para a implantagdo dos interceptores de esgoto Figueira Velha,

Figueirinha e Lucia Zanetti Pagotto. Na sequéncia ¢ apresentado 0 memorial descritivo para a

implantagdo do interceptor e emissério ora projetado.

2. NORMAS TECNICAS

A segui

r ¢ apresentada relagdo parcial das Normas Técnicas Brasileiras adotadas para

0S servigos, materiais e equipamentos de maior uso nos sistemas de implantagdo de tubos de

esgoto sanitdrio, salientando-se que as demais normas atinentes € as emitidas em datas

posteriores devem ser incorporadas aos procedimentos e rotinas dos respectivos sistemas.
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Quadro 01. Relag#o das Normas Técnicas Brasileiras adotadas para os servigos.
NORMA DESCRICAO

NBR 7362-1 | Sistemas enterrados para condug@o de esgoto. Parte 1: Requisitos para tubos
de PVC com junta elastica; Parte 2: Requisitos para tubos de PVC com
parede maciga; Parte 3: Requisitos para tubos de PVC com dupla parede.

NBR 10569 | Conexdes de PVC rigido com junta eldstica, para coletor de esgoto sanitéario
Tipos e Dimensdes:

NBR 10570 | Tubos e conexdes de PVC rigido com junta elastica para coletor predial e
sistema condominial de esgoto sanitdrio Tipos e dimensdes

NBR 7367 Projeto e assentamento de tubulagdes de PVC rigido para sistemas de esgoto
sanitario

NBR 9814 Execugdo de rede coletora de esgoto sanitario

NBR 12.266 | Projeto e execugdo de valas para assentamento de tubulagdo de 4gua, esgoto

ou drenagem urbana,

3. SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS

3.1 Canteiros, instala¢des provisérias e placa de obra

Define-

se como instalagdo de canteiro de obras, os trabalhos referentes & mobilizagio

¢ manutengdo do canteiro de obras, no local onde se desenvolverdo os servigos contratados,

bem como as instalagdes para fiscalizagdo. A mobilizagdo consistirs do transporte, colocagdo

¢ montagem, no local das obras, de todo o equipamento, inclusive os de seguranga e mao-de=.
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obra, necessdrios a execugdo dos servigos contratados, de acordo com os cronogramas
propostos, a construgdo ¢ manutengdo das instalagdes do canteiro. Na entrada do canteiro de
obras, e em local a ser definido pela fiscalizagdo, deverdo ser fixadas as placas institucionais
padronizadas em estrutura adequada que possibilite acompanhar os deslocamentos do canteiro
de obras pelos diversos trechos da cidade, nas dimensdes minimas e de acordo com os
modelos definidos exigidos pelo agente financiador.

A instalagdo da rede elétrica alimentadora, pontos de for¢a, consumo de energia ou
combustivel e a manutengdo, operagdo e guarda dos equipamentos serdo de responsabilidade
da Contratada.

O SAAEC poderd, a seu critério, ceder o espago fisico de suas instalagdes para a

guarda de materiais e equipamentos. Contudo, ndo se responsabilizara pelos mesmos.

3.2 Limpeza permanente da obra
A obra deverd ser mantida permanentemente limpa. Deverd ser efetuada a limpeza da
obra, na extensdo das vias em intervengdo, com varri¢io e transporte de entulhos para

destinagdo adequada.

3.3 Dispositivos de protecio e seguranca

A obra deve estar suprida de todos os materiais e equipamentos necessérios para
garantir a seguranga e higiene dos operarios e a dos transeuntes.

Antes de executar qualquer servigo ¢é prioridade a sinalizagdo do local a ser trabalhado.

A sinalizagdo de trinsito é o conjunto de sistemas de seguranga, equipamentos e
servigos destinados & orientagdo do trinsito de veiculos e/ou pessoas nas dreas e vias dos
locais de obras, sinalizando-as para proteger os trabalhadores e evitar acidentes com veiculos
¢ pedestres durante a sua execugdo. A sinalizagdo devera obedecer as exigéncias dos 6rgdos
publicos, conforme padrdes legais, inclusive durante os periodos noturnos, com a colocagio
de dispositivos de seguranga ao longo das valas abertas e/ou locais que possam representar
perigo aos transeuntes e veiculos em transito. Ao longo das obras deverio ser providenciadas
faixas de seguranga para livre trinsito de pedestres, especialmente junto a escolas, prédios
publicos, hospitais e outros pontos de concentragdo de pessoas, em perfeitas condigdes de
seguranca durante o dia e a noite. Periodicamente os equipamentos deverdo sofrer

manuten¢do na sua estrutura e pintura, de forma garantir a sua estabilidade, limpeza e

visibilidade nos servigos noturnos.

4. IMPLANTACAO DA TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO

376



4.1 Escavagdo de valas

As escavagdes para abertura de valas serdo realizadas até as linhas de cotas
especificadas no projeto, com larguras definidas igual a 0,80 metros para tubulagdes com
didmetro até 300 mm e igual a 1,00 metro para tubulagdes com didmetro superior a 300 mm e,
a profundidade das escavagdes, conforme norma NBR 12.266 onde for exequivel, respeitando
a cota da tubulagdo existente. A extensdio maxima das valas que poderdo ser abertas, sem
proceder o assentamento das tubulagdes, execugdo do reaterro e recomposi¢do do pavimento,
sera no maximo de 80 m. Todo material escavado devera ser colocado, provisoriamente, a0
lado da vala, a uma distdncia minima de seu bordo igual a metade de sua profundidade. O
material que puder ser aproveitado para o reaterro podera ali permanecer e aquele improéprio
devera ser transportado para dreas de bota-fora indicadas pela fiscalizag@o.

Enquanto as valas permanecerem permanentemente abertas, deve-se protegé-las contra
a inundagdo por dguas superficiais, através de muretas em terra construidas longitudinalmente
nas bordas das valas, desviando as dguas para locais adequados de descarga. Atingida as cotas
de projeto, devera ser feita uma regularizagio do fundo de valas seguida de limpeza,
deixando-o isento de pedras, pedriscos, gravetos, folhas, plasticos, papéis, etc.

Escavagdo de valas serd mecénica com retroescavadeira e/ou com escavadeira do tipo
PC com profundidade e largura conforme indicada em projeto.

E obrigatoria a utilizagdo de escoramento nas valas em obediéncia ao que preveem as
NBRs 9.061 ¢ 12.266, bem como a Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n° 3.214 de
07/06/1978 do Ministério do Trabalho e a Lei n° 6.514 de 22/12/1977. Segundo estes ditames
legais, o escoramento em valas com profundidade superior a 1,25 m ¢ obrigatdrio.

Nas escavagdes em calgada, nos pontos de entrada para veiculos nas garagens
residenciais e/ou comerciais e industriais, na passagem de rodas sobre a vala escavada deverd
ser colocada prancha de madeira ou outro material compativel para suportar o peso do eixo,
possibilitando o trafego de veiculos enquanto a vala estiver aberta.

Caso durante a execugdo da abertura de vala seja identificado agua, devera ser previsto

a existéncia de um conjunto motor-bomba para retirada da agua.

4.2 Regularizagio do fundo de valas

O fundo da vala deve ser regularizado e apresentar compactagdo adequada em toda sua
extensdo, com declividade igual a da tubulagéo a ser instalada.

Precisa estar livre de materiais ou saliéncias que prejudiquem o perfeito assentamento

¢ a integridade da tubulagdo. Na ocorréncia de tal situagdo, caso o terreno natural seja

constituido por solo argiloso compactado, rocha, ou em terrenos soltos nos quais se veriﬁqux

5
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a presenga de pedregulhos ou materiais estranhos diversos, deve ser utilizado ber¢o de areia

devidamente compactado, de espessura néo inferior a 0,10 m, para evitar recalques futuros.
Caso exista nivel de 4dgua aparente durante 0 momento de execugdo da tubulagio,

deverd ser executada uma camada de rachio (espessura de 10 cm) e uma camada de Pé de

Pedra (espessura 5 cm) antes da camada de areia.

4.3 Assentamento de tubulagdes

As tubulagdes devem ser montadas seguindo as instru¢des dos fabricantes e de acordo
com o previsto no projeto.

Antes do assentamento, os tubos devem ser inspecionados, eliminando-se terra e
entulhos do seu interior e recusando-se aqueles que ndo forem lineares ou apresentarem outros
defeitos.

Para o perfeito assentamento dos tubos PVC Ocre, as juntas elasticas devem ser
montadas através de colocagdo dos anéis de vedagdo nas canaletas apropriadas existentes nas
bolsas dos mesmos, cuidando-se para que eles ndo fiquem torcidos e observando-se as
recomendagdes da Norma NBR-7367 da ABNT.

Os tubos do interceptor deverdo ficar apoiados no leito da vala, em todo o seu
comprimento, com juntas perfeitamente conectadas e sem sinuosidades verticais ou
horizontais. A descida ¢ montagem da tubulagdo nas valas serdo procedidas empregando-se
técnicas e equipamentos adequados a cada situagdo e conforme o material utilizado.

Recomenda-se que o assentamento da rede deva ser executado sobre um leito (10 cm)
devidamente preparado e nivelado para receber os tubos, ou seja, terra fofa, com material
proveniente da escavagio.

ApoGs o assentamento de cada trecho, deve-se verificar se a tubulagdo assentada se
encontra livre de objetos em seu interior, removendo-os caso existam, bem como se o trecho ¢
linear e estanque. Apés a conclusio do assentamento de cada trecho, devem ser realizados
testes para controle da perfeita execugiio dos servigos, através do langamento de agua no
ponto de montante da tubulagdo, para verificagdo do seu completo escoamento no sentido

previsto, indicando a inclinagdio, o correto alinhamento e a inexisténcia de obstrugdes no

trecho.

4.4 Pogos de visita
Os pogos de visita serdo executados em tijolos macigos e terdo didmetro interno de
1,00 m, sendo que sua construgdo inclui: execugdo de lastro de brita, laje de fundo e

enchimento superior; base de apoio da tubulagdo; execugdo de canaleta; revestimento internd

6
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com cimento préprio para esgoto sanitdrio (CPIII-RS) com pintura de caiagdo; e,
assentamento de tampdo em F°F°, conforme desenho padrio. A laje de fundo sera de concreto
armado com 0,10 m de espessura, apoiada sobre lastro de pedra britada, com espessura
minima de 0,15 m. Sobre a laje de fundo, deverdo ser construidas calhas e canaletas, em
concordancia com as tubulagdes de chegada e de saida. A plataforma correspondente ao
restante do fundo do pogo deverd ter inclinagdo de 10% para as canaletas. As canaletas e a
banqueta serdo revestidas com argamassa de cimento e areia, no trago de 1:3, alisada e
queimada & colher. Quando a diferenga de nivel entre uma tubulagdo afluente e o fundo do
pogo de visita for superior a 0,50 m, é necesséria a execugdo de tubo de queda.

Os PVs deverdo ser tampados com tampdo em ferro fundido ductil articulado, DN
600, tampa e telar com travas, com dispositivo de fechamento estanque (anel de vedagdo),
classe 400 kN, fabricados conforme NBR 10160:2005.

4.5 Reaterro

A Fiscalizagdo liberard o reaterro em etapas e somente apos a sua liberagdo ¢ que os
responsaveis pela execugdo poderdo proceder ao reaterro e fechamento das valas. Caso o
procedimento de fechamento de valas seja realizado sem a autorizagdo da Fiscalizagdo, a
ocorréncia sera registrada no Didrio de Obras.

O primeiro aterro sera executado a partir do fundo da vala, com material selecionado
das escavagdes, que foi depositado lateralmente a vala, isento de pedras, pedriscos, folhas,
gravetos, papéis, plasticos, etc., compactado manualmente, em camadas de espessura maxima
de 10 cm, colocadas alternadamente de cada lado da tubulagdo, até atingir 20 cm acima da
geratriz externa superior da tubulagdo. O aterro complementar serd executado a partir do
término do primeiro aterro, em camadas de espessuras maximas de 20 cm, compactadas
mecanicamente até a cota da base do pavimento.

Para tubulagdes assentadas nos passeios, o aterro ser adensado com soquetes manuais
Ou mecanicos, com os mesmos procedimentos acima, de maneira que resulte densidade
aproximadamente igual ao do solo que se apresenta nas paredes das valas, utilizando-se, de
preferéncia 0 mesmo solo isento de corpos estranhos.

No caso de tubulagdes assentadas sob o leito carrogavel, serd efetuada a compactago
mecanica a 95% do Proctor, utilizando-se equipamento apropriado.

No caso do material proveniente da escavagdo ndo se prestar para a execugdo do
aterro, serd substituido por material adequado, proveniente de empréstimo, que deve ser

previamente qualificado e aprovado pelo engenheiro responsavel pela obra. N\
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Apo6s a execugdo do aterro, remover ao bota-fora todo o material proveniente da

escavagao ndo utilizado.

4.6 Esgotamento

4.6.1. Esgotamento por bombas submersiveis

Quando houver necessidade de pequenos rebaixamentos ou quando a escavagdo atingir
0 lengol de dgua, fato que podera criar obstaculos a perfeita execugiio da obra dever-se-4 ter o
cuidado de manter o fundo das cavas permanentemente drenado, impedindo-se que a dgua se
acumule no interior das mesmas. O bombeamento deve prolongar-se até que seja procedido o
reaterro.

Serdo feitas, no fundo das cavas, valetas laterais fora da 4rea de obras, para que a dgua
seja coletada pelas bombas em pontos adequados. Os crivos das bombas deverdio ser
colocados em pequenos pogos dentro das referidas valetas. Para evitar erosdo, recobrir-se-do
0s crivos com brita.

A agua retirada devera ser encaminhada para a galeria de dguas pluviais ou vala mais
proxima, por meio de calhas ou condutos, a fim de evitar o alagamento das superficies

vizinhas ao local de trabalho.

4.6.2. Rebaixamento de lencol fredtico

Os locais da implantagdo do sistema de rebaixamento do lengol freatico deverdo
atender as indicagdes dos desenhos de projeto e instrugdes da Fiscalizagdo.

Todas as escavagdes deverdo ser mantidas secas através de sistema adequado de
rebaixamento de lengol fredtico.

No caso de aplicagio de rebaixamento de lengol fredtico por sistema de ponteiras a
vdcuo, a escavagdo abaixo do nivel original do lengol s6 podera ser executada apés a
comprovagdo do perfeito funcionamento e rendimento do sistema através de indicadores de
nivel.

Se o nivel estitico d’4gua situar-se a uma cota superior em mais de 1,00 m ao fundo da
escavagdo, serd feito o rebaixamento parcial do nivel d’4gua até cerca de 1,00 m acima do
fundo da escavagdo, mantendo-o seco com o auxilio também do bombeamento direto.

Nos casos em que a escavagiio for executada em solos arenosos ou siltosos, onde tais
solos constituam a cota de fundo, somente serd permitido o uso de rebaixamento do nivel
d’agua através de ponteiras ou pogos filtrantes, com eventual uso de vicuo.

A adogdo do sistema de rebaixamento do lengol fredtico, com instalagio montada

dentro da escavagdo, somente serd permitida se este nio interferir nos trabalhos de execuq:a'id\
N\
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das obras, nem prejudicar os servigos de reaterro. Este sistema de rebaixamento deve ser
executado de maneira a poder funcionar com total eficiéncia até a execugdo das obras de
reaterro acima da cota prevista.

As instalagdes de bombeamento para o rebaixamento do lengol, uma vez instaladas,
funcionardio sem interrupgdo (24 horas por dia) até o término do servigo. Nio serd permitida a
interrupgdo do funcionamento dos sistemas sob alegagdo de nenhum motivo, nem nos
periodos noturnos ou de feriados, mesmo que nos respectivos intervalos de tempo nenhum
outro servigo seja executado na obra.

Nos locais onde a obra estiver sendo mantida seca através do bombeamento ou
rebaixamento do lengol fredtico, as operagdes de bombeamento cessario gradativamente, de
maneira que o nivel piezométrico seja sempre mantido, pelo menos, meio metro abaixo da
cota superior atingida pelo aterro.

Para evitar o deslocamento dos tubos pela sub-pressdo das aguas subterrdneas, as

instalagdes de rebaixamento do nivel destas somente poderdo ser desligadas apds o completo

aterro das valas.

Cerquilho, 20 bro de 2022.

MARCIO ROBERTO GAIOTTO
Superintendente do SAAEC

Responsavel Técnico
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022 - PROCESSO N° 017/2022

ANEXO 03B

PLANILHA DE ORGAMENTO PROPOSTO ) /
(A ser preenchido pela Licitante) gﬁ/
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CERQUILHO

valores em R$

N©

ITEM

UNIDADE

QUANT.

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

CANTEIRO DE OBRAS

1.1

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1
MICTORIO (SINAP] 10778)

Més

12,00

1.2

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (SINAPI 10773)

Més

12,00

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAD CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA (SINAPI 4813)

m?2

24,00

INTERCEPTOR FIGUEIRA VELHA

LOCAGAO E SINALIZACAO

3.1

Locacdo de rede de Agua ou esqoto (SINAPI 99063)

2.465,34

3.2

SINALIZACAD COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO,
INCLUINDO CONE. AF 11/2017 (SINAPI 97053)

20,00

MOVIMENTACAOQ DE TERRA
Esvam”ﬁ?CAmznm DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M|

(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG.
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 (SINAPI
900991

m?3

2.715,00

4.2

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5
M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26
M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA.AF_01/2015 (SINAPI 90101)

m3

948,00

4.3

REATERRO MECANIZADD DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M2 / POTENCIA:
88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO DE 18 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016 (SINAPI 93378)

m3

2.560,92

4.4

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA:
88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016 (SINAPI 93380)

m2

793,92

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAC BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CAGCAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (SINAPI
100973)

ma3

380,17

ESCORAMENTO DE VALAS

5.1

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUD, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5
M, AF_08/2020 (SINAPI 101578)

m2

2.759,51

5.2

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M.
AF 08/2020 (SINAP] 101580)

m2

4.228,97

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC

6.1

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
MACICA, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 (SINAPI 90697)

1.495,90
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CERQUILHO

valores em R$

ITEM

UNIDADE

QUANT.

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

6.2

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
MACICA, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL
COM NIiVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 (SINAPI 90698)

781,20

6.3

PREPARQO DE FUNDC DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO.
AF 08/2020 (SINAPI 101622)

m3

104,79

DISPOSITIVOS E SINGULARIDADES

7.1

BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO
INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO
TAMPAQ. AF 05/2018 (SINAP] 98405}

Unid.

32,00

7.2

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO,
EM ALVENARIA COM TLIOLOS CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO
INTERNO = 1 M., AF_05/2018 (SINAPI 97985)

26,00

7.3

CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA ESGOTO, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO
INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 (SINAPI 98051)

32,00

7.4

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO
FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 (SINAPI
98114

Unid.

32,00

TRAVESSIA ELEVADA

8.1

FABRICACAO E INSTALACAOC DE PERFIL "L" (SINAPI 92593)

kg

494,00

8.2

VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO
ESTRUTURAL, CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAQ DE
OBRA. AF _01/2020. (SINAPI 100763}

kg

8.670,00

B.3

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA
97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 (SINAPI
892721

CHP

48,00

B.4

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA
97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 (SINAPI
89273)

CHI

48,00

8.5

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDQ PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAQ) AF 01/2020 (SINAPI 100727)

m2

150,00

PINTURA  COM  TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADD EM
FABRICA (2 DEMAOQS) AF 01/2020 (SINAP] 100751)

m2

150,00

8.7

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015 (SINAPI 92760)

kg

460,00

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015 (SINAPI 92763}

8.9

kg

1.520,00

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO, AF_12/2015 (SINAPI 92718)

m3

113,60

8.10

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 900 MM,
PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) (SINAPL 7764)

56,50

8.11

TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=5.800
MM (292,32 KG) PINTURA EPOXI VERMELHA, ACESSORIOS NAO
INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO (SABESP HM06543)

224

12,00

TUBOS E CONEXOES METALICOS FLANGEADOS DN 250 MM -

MONTAGEM (SABESP 70140023)

kg

3.506,97
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CERQUILHO

OBJETO: EXECUGAO DE INTERCEPTORES DE ESGOTO NA BACIA DO CORREGO FIGUEIRA VELHA EM CERQUILHO/SP

- 1" ETAPA

valores em R$

N© ITEM UNIDADE

QUANT.

VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL

TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM L=5.800
8.13 |MM (367,18 KG) PINTURA EPOX] VERMELHA, ACESSORIOS NAO pPS
INCLUSQOS NER 15420 ESGOTO (SINAPI HM0O6954)

22,00

8.14 TUBOS E CONEXQOES METALICOS FLANGEADOS DN 300 MM - kg
. MONTAGEM (SABESP 70140023)

8.077,96

INTERCEPTOR FIGUEIRINHA

9 LOCACAQ E SINALIZACAO

9.1 |Locagdo de rede de Agua ou esgoto (SINAFPI 99063) m

1.369,00

9.2 SINALIZACAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO,
= INCLUINDO CONE. AF_11/2017 (SINAPI 97053)

20,00

10 "ovm:wn—n%g%ﬂm—mﬁ

ESCAVA ; 5™
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAQ POR
TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG.
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS|
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 01/2015 (SINAPI
900991

10.1 m?3

1.679,00

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5
M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26
M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA.AF_01/2015 (SINAPI 90101)

10.2 m3

397,00

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA:
10.3 |88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM m3
SOLO DE 13 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA, AF_04/2016 (SINAPI 93378)

1.635,72

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA:
10.4 |88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, m3
COM SOLO DE 18 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016 (SINAPI 93380)

379,06

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
10.5 |PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E m3
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (SINAPI
0pez73al

61,22

11 ESCORAMENTO DE VALAS

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
11.1 |PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. m2
AF _08/2020 (SINAP] 101576)

2.015,00

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
11.2 |PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 m?2
M. AF 08/2020 (SINAPI 101578)

2.054,00

12 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 (SINAPI 90696)

12.1

287,00

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
MACICA, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 (SINAPI 90657)

12.2

1.043,40
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CERQUILHO

valores em R$

N©

ITEM

UNIDADE

QUANT.

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

12.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO.
AF 08/2020 (SINAPI 101622)

m3

61,37

13

DISPOSITIVOS E SINGULARIDADES

13.1

BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO
INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO
TAMPAQ, AF 05/2018 (SINAPI 984051

Unid.

22,00

13.2

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO,
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO
INTERNO = 1 M. AF_05/2018 (SINAP] 97985)

16,00

13.3

CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA ESGOTO, EM
ALVENARIA COM TIIOLOS CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO
INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 (SINAPI 98051)

22,00

13.4

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO
FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 (SINAPI
114)

Unid.

22,00

14

TRAVESSIA ELEVADA

14.1

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PERFIL "L" (SINAPI 92593)

kg

43,00

14.2

VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO
ESTRUTURAL, CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAQ DE
QBRA. AF 01/2020. (SINAPI 100763)

kg

769,00

14.3

GUINDASTE  HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, GCOM LANCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA
97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO, AF_11/2014 (SINAPI
892721

CHP

8,00

14.4

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA
97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 (SINAPI
89273}

CHI

8,00

14.5

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO _PULVER]ZAD.&
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAQ) AF 01/2020 (SINAPI 100727)

m2

150,00

14.6

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (2 DEMAQS) AF 0172020 (SINAPI 100751}

14.7

m2

150,00

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM, AF 12/2015 (SINAPL 92760)

kg

85,00

14.8

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015 (SINAP] 92763)

14.9

kg

300,00

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USQ DE
BALDES EM EDIFICAGAO COM SECAO MEDIA DE PILARES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015 (SINAPI 92718)

m3

16,08

14.10

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 900 MM,

PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) (SINAPI 7764)

14.11

8,00

TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=5.800
MM (292,32 KG) PINTURA EPOX] VERMELHA, ACESSORIOS NAO
INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO (SABESP HM06943)

6,00

14.12

TUBOS E CONEXOES METALICOS FLANGEADOS DN 250 MM -
MONTAGEM (SABESP 70140023)

kg

1.753,92

15

15.1

REMOCAO E RECONSTRUCAD PAVIMENTO

DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. (SINAPI
97636)

m2

258,00
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valores em R$

ITEM

UNIDADE

QUANT.

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

15.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAQO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 (SINAPI 100982)

m3

60,11

15.3

EXECUCAD DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019. (SINAPI 95995)

m3

INTERCEPTOR LUCIA ZANETTI PAGOTTO

16

LOCACAO E SINALIZACAO

16.1

Locagdo de rede de agua ou esgoto (SINAPI 99063)

502,30

16.2

SINALIZACAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO,
INCLUINDO CONE. AF 11/2017 (SINAPI 97053)

354,20

17

17.1

MOVIMENTACAQ DE TERRA
ESCAVACAD H%MTMVAL& OF. ATE 1,6 M

(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAQ POR
TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG.
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 (SINAPI
900993

m23

568,48

17.2

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5
M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAQ POR TRECHO), COM RETRUESCAVADEIRA (0,26
M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COMm ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA.AF_01/2015 (SINAPI 90101)

m?3

32,37

17.3

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA:
88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO DE 1@ CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016 (SINAPI 93378)

m3

557,18

17.4

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA:
88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016 (SINAPI 93380)

m3

21,07

17.5

CARGA, MANDBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAQO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020 (SINAPL
100973}

m3a

22,60

i8

ESCORAMENTO DE VALAS

18.1

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5
M. AF 08/2

18.2

m2

739,13

020 (SINAPI 101578)
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M.
AF 08/2020 (SINAPI 101580)

m2

89,82

19

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC

19.1

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
MACICA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 (SINAPI 90695)

502,30

19.2

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO.
AF 08/2020 (SINAPI 101622)

m3

22,48

20

DISPOSITIVOS E SINGULARIDADES
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CERQUILHO

ES DE ESGOTO NA BACIA DO CORREGO FIGUEIRA VELHA EM CERQUILHO/SP

- 1*ETAPA
valores em R$
NO ITEM UNIDADE QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
20.1 |ALVENARIA COM TLOLOS CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO Unid 10.00
"7 |INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO . !
TAMPAQ. AF 05/2018 (SINAPL 984051
ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO,
20.2 [EM ALVENARIA COM TIIOLOS CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO m 5,00
INTERNO = 1 M. AF_05/2018 (SINAPI 97985)
CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA ESGOTO, EM
20.3 |ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO m 10,00
INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 (SINAPI 98051)
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO
20.4 |FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0.6 M. AF_05/2018 (SINAPI Unid. 10,00
98114)
21 REMOCAQ E RECONSTRUCAO DO PAVIMENTO
DEMOLICAOD PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
21.1 [MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017. (SINAPI m2 318,78
97636)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
21.2 |PASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA . 74,28
" |tcacamBa DE 0,80 M2 ; 111 HP) E DESCARGA LIVRE 2
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 (SINAPI 100982)
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAC DE CONCRETO
21.3 [ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E m3 15,94
TRANSPORTE. AF_11/2019. (SINAPI 95995)
TOTAIS
TOTAL GERAL
5 L S [ ' Hiveld e Y L
Valor por extenso:
Prazo da validade da proposta:

Condigbes de Pagamento:
Prazo de Execucdo:

Declaramos que nos precos propostos estdo inclu
Importando a natureza, ficando claro que, ao

Local e data,

Responsavel Legal
n% CPF e n® RG

sos todos os custos e despesas, encargos e incidéncias, diretos ou indiretos, ndo
SAAEC ndo cabera nenhum 6nus além do pagamento proposto pelo objeto licitado
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ANEXO 04B

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO PROPOSTO

(A ser preenchido pela Licitante)
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO
Rua Augusto Dorighello, 320 - Cerquilho/SP - 18.526-032 - Fone/Fax: (15) 3384-8200 SERGUILHD

CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022 - PROCESSO N° 017/2022

ANEXO 05

DECLARACAO PARA COMPROVAGAO DA CONDIGAO DE MEI, ou ME, ou EPP, ou
COOPERATIVA QUE TENHA AUFERIDO NO ANO-CALENDARIO ANTERIOR
RECEITA BRUTA INFERIOR A R$ 4.800.000,00 (a ser preenchida conforme o
enquadramento da licitante).

DECLARO, sob pena de infringéncia ao artigo 229 do Cadigo
Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais, da aplicagédo
das sangdes administrativas previstas na legislagao pertinente e do afastamento

da licitagao durante seu tramite, que a empresa

(denominagdao da pessoa juridica), CNPJ n° , Se enquadra na

condicdo de Microempreendedor Individual - MEI, ou Microempresa — ME, ou
Empresa de Pequeno Porte — EPP, ou Sociedade Cooperativa que tenha auferido
no ano-calendario anterior receita bruta inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro
milhdes e oitocentos mil reais) (colocar o enquadramento da licitante), nos
termos da Lei Complementar n® 123/2006 (e, no caso de cooperativa, também do
artigo 34 da Lei n° 11.488/2007), estando apta a exercer o tratamento
diferenciado, simplificado e favorecido, bem como os beneficios previstos na

legislagdo em referéncia.

Declaro, ainda, que inexistem fatos supervenientes que possam
conduzir ao desenquadramento, conforme artigo 3°, §1°, do Decreto Municipal n°
3.174/2017.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da licitante

4
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DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022 - PROCESSO N° 017/2022

ANEXO 06

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

Ao

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO

Rua Augusto Dorighello, 320

Ref: - CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022

Objeto: - CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE INTERCEPTORES DE ESGOTO NA

BACIA DO CORREGO FIGUEIRA VELHA, no Municipio de Cerquilho/SP, de acordo com o Anexo 02 -
TERMO DE REFERENCIA, os quais ficam fazendo parte integrante deste Edital.

Declaro, sob as penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato impeditivo para a
habilitagao desta empresa no presente certame e apresentacao de proposta, bem como
que tenho conhecimento da obrigagdo de declarar, sob as penalidades legais, a
superveniéncia de fato impeditivo a habilitagdo, nos termos do artigo 32, §2°, da Lei n°
8.666/1993.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente declaragdo para que
produza os efeitos de direito.

Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022 - PROCESSO N° 017/2022

ANEXO 07

MODELO DE CREDENCIAMENTO

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

Ao Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cerquilho - SAAEC
Cerquilho/SP

Ref: CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022

A empresa (RAZAO SOCIAL), com sede na (ENDERECO COMPLETO), inscrita no C.N.P.J/M.F. n°
__________________ , representada pelo(a) Sr.(a) (REPRESENTANTE LEGAL DA

EMPRESA), no cargo de (....), portador (a)doRG.n° _ _ _ | e do CPF n° _
___________ CREDENCIA o(a) Sr.(a) (NOME COMPLETO DO CREDENCIADO), portador do
RG n®_ _ _ _ _ _ _ _ edoCPFR°*__ , para representa-la perante o

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO nesta licitagdo, na modalidade
Tomada de Pregos, podendo interpor recursos ou desistir de sua interposi¢do, bem como praticar
todos os atos inerentes ao certame, em todas as fases.

Local, data

Identificagdo e assinatura do representante legal da empresa
Reconhecer firma

Identificagdo e assinatura do credenciado

OBSERVACAOQ: APRESENTAR, JUNTAMENTE COM ESTE CREDENCIAMENTO,
COPIA AUTENTICADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA. E
DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL, COM FOTO, DO CREDENCIADO.
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ANEXO 08

MODELO DE "DECL’ARACKO“ COM INDICAGAO DOS PROFISSIONAIS
RESPONSAVEIS

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

“DECLARAGAO E INDICAGAO DO RESPONSAVEL (IS) TECNICO(S)”

Ao Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto de Cerquilho — SAAEC
Cerquilho/SP

At.—Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo — Concorréncia Publica N.° 002/2022

(Razdo Social da Empresa)estabelecida na....(enderego completo).....inscrita no CNPJ sob
n°...ceeeeeee,nN@Ste ato representada pelo seu  (representante/sécio/procurador), portador do
CPF N ... i msmmessmmanrssnss no uso de suas atribuicdes legais, vem:

DECLARAR E INDICAR, para fins de participagdo no processo licitatério em pauta, sob as penas da
Lei, que o(s) Sr(s);
.............................................................. (nome do profissional) portador da Carteira e Registro no CREA

A9 v sera o responsavel técnico pela execugdo dos servigos até o cumprimento do objeto
ora licitado.

Por ser verdade assina a presente,

Razao Social da Empresa
Nome do Responsavel/Procurador
Cargo do Responsavel/Procurador

411
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v PARECER TECNICO 132/22/IPEE
V COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

Av. Prol. Frederico Hermann Jr,, 345 - CEP 05459-900 - So Paulo - SP ala: 13/04/2022
CETESB C.NP.J. n® 43.776.491/0001-70 - Insc. Esl. n° 109.091.375-118 - Insc. Munic. n® 8,030.313-7

Site: www.cetesb.sp.gov.br

PROCESSO: SINFEHIDRO 2021-SMT COB 335
SIMA: 055692/2021-91

INTERESSADO: ~ SAAEC - Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto de Cerquilho

ASSUNTO: Analise do pedido de financiamento ao FEHIDRO para “Execugdo
de interceptores de esgotos na bacia do Cérrego Figueira Velha
em Cerquilho/SP”

MUNICIPIO: Cerquilho / SP
UGRHI: 10 — Sorocaba e Médio Tieté

1. INTRODUGAO

O presente Parecer Técnico apresenta a avaliagao da viabilidade técnica e de custo
referente ao pedido de financiamento com recursos do FEHIDRO, formulado pelo Servigo
Auténomo de Agua e Esgoto de Cerquilho, para a execugdo de interceptores de esgotos na
bacia do Cérrego Figueira Velha no municipio de Cerquilho.

2. HISTORICO

O CBH-SMT - Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sorocaba e Médio Tieté aprovou a
concessao do financiamento por meio da Deliberagdo CBH-SMT n° 436 de 22 de outubro de
2021 com a seguinte composigéo:

Valor total de empreendimento: R$ 3.384.177,86
Valor a ser financiado (75,61%): R$ 2.558.776,88
Valor de contrapartida (24,39%): R$ 825.400,98

3. DESCRIGAO DO EMPREENDIMENTO

O escopo do financiamento é a execugdo de interceptores de esgotos na bacia do Corrego
Figueira Velha, cujas caracteristicas sio descritas a seguir:

Interceptor Figueira Velha

Extensoes:

- 1.495,90 metros D= 250 mm
- 781,20 metros D= 300 mm

- Material: PVC, JE

Pocos de visita:
- 32 unidades
- Material: Concreto pré-moldado
Travessia aérea metalica
- Extensdes:
0 20,00 metros entre PV 7 e PV 8

CETESB 116346/2021-47 Pagina 1 de 6
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G 20,00 metros entre PV 10 e PV 11
0 60 metros entre PV 22 e PV 23
0 15,00 metros entre PV 27 e PV 28

Obs.: Os fornecimentos e assentamentos de tubos de FF® com flanges estédo inclusos na
execugao da travessia.

Interceptor Fiqueirinha

Extensdes:

- 287,00 metros D= 200 mm

- 1.043,40 metros D= 250 mm
- Material: PVC JE

Pogos de visita

- 22 unidades

- Material: Concreto pré-moldado

Travessia aérea metalica

- Extens&o: 10,00 metros entre PV 10 e PV 11

Obs.: O fomecimento e assentamento de tubos de F°F° com flanges da travessia estio
inclusos na execugado da travessia.

Interceptor Lucia Zanetti Pagotto

Extensao:

- 502,30 metros

- Diametro: 150 mm
- Material: PVC JE

Pogos de visita:
- 10 unidades
- Material: Concreto pré-moldado

EGIS NIETO.

4. QUADRO RESUMO DE INVESTIMENTO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

As obras foram orcadas em R$ 3.084.289,29 pelo Servigo Autdénomo de Agua e Esgoto de
Cerquilho. O valor foi menor que o previsto na Deliberagdo CBH-SMT n° 436. A planilha de
orgamento com data base de julho de 2021 ¢ apresentado no Anexo |.

Um resumo do orgamento é apresentado no quadro abaixo:

—_—

igitalmente por PAULO TAKANORI KATAYAMA e R
ttps:ﬂe.ambiente.sp‘gov.br!atendimentoiconferencia[)ocumentos € informe o processo CETESB.116346/2021-47 e o codigo DADQ1TY1.

~Item Discriminagdo Valor'(_R_-s_) ]

1 ___Cénaa_in_-b de obras - 1820856 | <2
2 |Sewigos preliminares - 622512 | 8=
3 |Interceptor Figueira Velha 1.414.207,59 f -
4 | @sslq_a_éré_a do inlercepto[_Fig;e'ir;\{elha o T 592.?43.65__{ % g
5 Interc_‘,Etir_ Figueirinha B T ?6é.024,74 .: 5 2
6 Travessia aérea do interceptor Figuei}in_ha —8_6.?67.9_3_ | 8 g
o lnrceplorLidaZanstiPagoto | qeraingo | 33
CETESB 116346/2021-47 ~ Pagina 2 % E, §
aa
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M PARECER TECNICO 132/22/IPEE
V COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO
T OO e o e G300 e g0 ay PAla: 1910412022
CETESB CMN.P.J. 3.776.491/0001- Slt:c\'mvsw'.cmasb,'sp.g.uv,br X 5 X g
[ Total B B | 3.084.289,29

O cronograma fisico-financeiro é apresentado no Anexo |l.

Salientamos que o valor real do empreendimento sera definido na concluso do processo
licitatério para a contratagdo dos servigos.

5. ANALISE E CONCLUSAO

O termo de referéncia apresentado fornece as diretrizes para a adequada execugdo das
obras objeto do pedido de financiamento.

A planilha de orgamento apresentada foi elaborada com quantitativos e custos unitarios
compativeis com a natureza dos Servicos.

Diante do exposto, este Agente Técnico, no ambito dos aspectos de sua competéncia,
manifesta-se favoravelmente a continuidade do processo de concesséo de financiamento ao
Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cerquilho.

Estamos propondo a liberagdo do valor total a financiar nas trés parcelas discriminadas a
seguir:

12 parcela: R$ 1.150.009,31 (um milhdo cento e cinquenta mil nove reais e trinta
€ um centavos)

22 parcela: R$ 85,9.162,5.3 (oitocentos e cinquenta e nove mil cento e sessenta e
dois reais e cinquenta e trés cen avos)

3% (dlitima) parcela: R$ 322.859,29 (trezentos e vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e
nove reais e vinte e nove centavos) .

Salientamos que a liberagdo da 1° parcela do financiamento esta condicionada a
apresentacao da Autorizagdo da Intervengdo em Area de Prevengdo Permanente — APP
emitida pela Agéncia Ambiental de Iti da CETESB.

Eng. Francisco Anzai
Setor de Avaliagdo de Efluentes

Reg. 01.1910

De acordo

Eng. Regis Nieto Eng. Paulo Takanori Katayama

Gerente de Setor de Avaliagdo de Efluentes Gerente da Divisdo de Avaliagao de |

Reg. 01.3215-8 Efluentes e Riscos Tecnoldgicos | /
Reg. 01.2073-2

CETESB 116346/2021-47 Pégina 3 de 6
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Cronograma Fisico-Financeiro (01 folha)
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ANEXO 10

CONTRATO FEHIDRO N° 170/2022
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COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

<

CETESB

Ao
DESENVOLVE SP
At. Sra. Maira Moraes dos Santos

171/22/EQP/FEHIDRO
S3&o Paulo, 14 de abril de 2022.

Ref. SINFEHIDRO 202 1-SMT-COB-335

Prezados Senhores:

Encaminhamos, em anexo, copia do Parecer Técnico n© 132/22/1PEE elaborado pelo
Setor de Avaliacdo de Efluentes deste Agente Técnico, que aprova a viabilidade
técnica e de custos do empreendimento referente 3 execugao de interceptores de
esgoto na bacia do cérrego figueira velha em Cerquilho apresentado pelo
Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cerquilho, com a finalidade de obter
financiamento através do FEHIDRO.

Atenciosamente,

LILIAN Assinado de forma

BARRELLA glifor s

" PERES. 10621561875

Seia7s e
Farm. Bioq. Lilian Barrella Peres
Gerente da Divisdo de Programas e
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CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM RECURSOS NAO REEMBOLSAVEIS
FEHIDRO - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS

I AGENTE FINANCEIRO

DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A., com sede na Cidade
de Sao Paulo ~ Capital, na Rua da Consolagéo, n°® 371 - Consolagdo ~ SP, inscrita no CNPJMF sob o n®
10.663.610/0001-29, designada neste contrato simplesmente CREDORA ou DESENVOLVE SP.

Il - BENEFICIARIO

Razdo Social CNPJ/MF
SERVIGCO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO SAAEC 50.797.752/0001-01
Enderego

RUA AUGUSTO DORIGHELLO, 320

Bairro Municipio UF CEP

JARDIM ESPLANADA CERQUILHO SP 18526-032

11l - FINALIDADE DO FINANCIAMENTO

Objeto

EXECUGAO DE INTERCEPTORES DE ESGOTO NA BACIA DO CORREGO FIGUEIRA VELHA EM
CERQUILHO/SP

IV - INTERVENIENTE ANUENTE
CONSELHO DE ORIENTAGAO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - COFEHIDRO

V - CARACTERISTICAS DA OPERAGAO

Valor FEHIDRO (R$) - |Valor Contrapartida (R$)

2.332.031,13 752.258,16

Valor Total(R$) Prazo de execugdo estimado apés 1° Parcela (Meses)
3.084.289,29 12

Cdédigo do Empreendimento Numero do Contrato

2021-SMT_COB-335 170/2022

As partes, de um lado o DESENVOLVE SP, conforme qualificada no QUADRO |, e de outro, o
BENEFICIARIO devidamente qualificado no QUADRO II, neste ato por seus respectivos representantes,
conforme ao final assinados e identificados, com a anuéncia do INTERVENIENTE indicado no QUADRO v,
tambem devidamente representado neste ato por seu representante legal, ou delegatario, ajustam o presente
CONTRATO DE FINANCIAMENTO (CONTRATO), que se regera mediante as clausulas e condigdes a seguir
enunciadas, assim como pelas normas estabelecidas no Manual de Procedimentos Operacionais do Fundo
Estadual de Recursos Hidricos (FEHIDRO) para Investimentos, que aceitam e mutuamente outorgam e por si
e por seus sucessores, prometem fielmente cumprir e respeitar.

VI - DEFINIGOES ]

AGENTE FINANCEIRO - agente responsavel pela contratagéo do financiamento autorizado pelo FEHIDRO.

AGENTE TECNICO - 6rgéo ou entidade publica responsavel pela emissdo do parecer técnico de aprovagao,
controle e acompanhamento da execugdo do empreendimento, abrangendo a andlise da planilha de
orcamento e do cronograma fisico-financeiro, bem como a remessa do respectivo parecer ao agente
financeiro para a liberagao de recursos, ou pessoa juridica de direito privado contratada para auxiliar a

Secretaria Executiva do Conselho de Orientagao do FEHIDRO - SECOFEHIDRO no desenvolvimento das
mesmas atividades.

CONTA VINCULADA - conta bancaria individualizada, aberta em nome do BENEFICIARIO, para a
movimentagao dos recursos do FEHIDRO, com a finalidade especifica de depésito e aplicagdo dos recursos
desembolsados em favor do BENEFICIARIO e que deverao ser aplicados no empreendimento.

INTERVENIENTE ANUENTE - agente gestor do FEHIDRO que participa do contrato de financiamento e
concorda com os seus termos, em conformidade com as disposigdes do MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTO do FEHIDRO.
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MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTO (MPO ~ FEHIDRO) - manual
divulgado pelo FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS (FEHIDRO), que contém as normas, as
especificagbes e a forma de operacionalizagdo das fases envolvidas na aprovagdo de um contrato de
financiamento do FEHIDRO e respectiva execugdo, incluindo as fases de acompanhamento da execugao,
liberagéo de recursos, e respectiva aplicagao no empreendimento aprovado.

L VIl - CLAUSULAS CONTRATUAIS B

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1.1 O DESENVOLVE SP, instituigao financeira constituida na forma de Agéncia de Fomento, na qualidade de
Agente Financeiro do Fundo Estadual de Recursos Hidricos (FEHIDRO), de acordo com os dispositivos legais
e normativos aplicaveis, concede ao BENEFICIARIO ora DEVEDOR, o crédito ndo reembolsavel no valor
constante no Campo “Valor FEHIDRO" do QUADRO V, que se destina ao objeto descrito no QUADRO lIl.

1.2 O presente Financiamento teve a devida aprovagao no ambito do FEHIDRO, estando em conformidade
com as normas do COFEHIDRO, atendendo, igualmente, as indicagdes constantes da Deliberagdo do
Colegiado competente, podendo ser total ou parcialmente liberado, na forma e condi¢des estabelecidas neste
instrumento.

1.3 Os recursos mencionados no item 1.1 sdo oriundos do FEHIDRO, disponibilizados pela Lei Orgamentaria
Estadual a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, repassados ao DESENVOLVE SP, para a conta
especifica do FEHIDRO.

1.4 O BENEFICIARIO declara-se ciente de que na eventualidade de o 6rgao repassador deixar de conceder
os recursos para o presente financiamento, este instrumento ficara automaticamente distratado, ou caso haja
liberagao parcial, o valor do financiamento ficara reduzido a importancia efetivamente liberada, independente,
em ambos 0s casos, de qualquer interpelagéo judicial ou extrajudicial, ndo cabendo ao BENEFICIARIO, em tal
hiptese, qualquer direito e, consequentemente, qualquer pretensdo de indenizagdo ou ressarcimento por
qualquer dano emergente ou lucro cessante contra o DESENVOLVE SP e/ou 6rgdo repassador dos recursos,
pela ndo concessdo dos recursos.

1.4.1 Os recursos ora concedidos devem ser utilizados, Unica e exclusivamente, para a execugdo do
empreendimento descrito no QUADRO Il observados os desembolsos convencionados no Cronograma
Fisico-Financeiro e na Planilha de Orgamento do empreendimento aprovado, os quais integram o presente
instrumento, para os fins e efeitos de direito.

1.4.2 O Cronograma fisico financeiro e a planilha de orgamento do empreendimento poderao ser ajustados a
qualquer tempo, mediante pareceres técnicos de aprovagdo pelo agente técnico e registros no sistema de
informagées do FEHIDRO, respeitado o valor maximo do financiamento.

1.5 Os elementes técnicos, econdmico-financeiros, juridicos e operacionais entregues pelo BENEFICIARIO ao
AGENTE TECNICO, e utilizados para aprovagao do financiamento objeto deste contrato integram este
instrumento, nio podendo, em hipétese alguma, serem alterados sem a prévia e expressa autorizagao do
AGENTE TECNICO, o que se aplica, também, a0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, parte integrante

deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA DO FINANCIAMENTO

2.1 O contrato de financiamento, previsto na CLAUSULA PRIMEIRA, esta assim firmado:

2.2 Investimento: valor indicado no campo “Valor Total” do QUADRO V.

2.3 Valor do Financiamento: limite de recursos nao reembolsaveis indicado no campo “Valor FEHIDRO" do

QUADRO V, aprovados pelo FEHIDRO e indicados nos documentos técnicos do empreendimento, para
serem utilizados em sua execugdo, mediante desembolso Unico ou em parcelas, na forma e condi¢des
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estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha de Orgamento, partes integrantes deste
instrumento.

2.4 Contrapartida: recursos a serem disponibilizados pelo BENEFICIARIO para a viabilizagao do
empreendimento, devidamente discriminada no Cronograma Fisico-Financeiro e na Planilha de Orgamento
do empreendimento, no valor indicado no campo “Valor Contrapartida” do QUADRO V.

CLAUSULA TERCEIRA DA CONTRAPARTIDA

3.1 O BENEFICIARIO obriga-se a participar do investimento no empreendimento objeto de financiamento, a
titulo de contrapartida, na forma e condigdes estabelecidas nos documentos respectivos, a cada etapa do
empreendimento, utilizando-se de conta corrente propria diversa daquela utilizada para movimentagao dos
recursos do FEHIDRO.

3.2 No caso de contrapartida nao financeira, assim entendida como aquela economicamente mensuravel,
constituida de servicos e bens do BENEFICIARIO ou de terceiros colocados & disposigdo do
empreendimento, o BENEFICIARIO obriga-se a executar, sob suas expensas, todas as agdes previstas no
Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentaria como investimentos de contrapartida, comprometendo-
se a cumprir integral e fielmente os cronogramas de execucao dessa contrapartida, sendo que a sua nao
observagao reserva ao DESENVOLVE SP o direito de adotar as medidas legais e/ou contratuais definidas
neste instrumento e no MANUAL DE OPERAGOES PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

CLAUSULA QUARTA DA LIBERAGAO DOS RECURSOS

4.1 As liberagdes dos recursos oriundos do presente Financiamento serao efetivadas pelo DESENVOLVE SP,
de conformidade com as condigdes estabelecidas nesta clausula.

4.2 O prazo para a realizagéo do desembolso da primeira parcela, ou da parcela unica do financiamento, é de
até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da assinatura deste instrumento, admitida prorrogagao por, no
maximo, igual periodo, mediante solicitagdo do BENEFICIARIO, desde que previamente justificada e acatada
pelo AGENTE TECNICO.

4.2.1 O prazo estabelecido no subitem 4.2 inclui o prazo de analise do Agente Técnico.

43 O desembolso do financiamento é efetuado periodicamente pelo DESENVOLVE SP respeitada a
disponibilidade financeira do FEHIDRO e o Cronograma Fisico-Financeiro do empreendimento objeto de
financiamento, e sua liberagdo fica condicionada & existéncia de parecer favoravel do AGENTE TECNICO,
assim como a execugdo das respectivas etapas do empreendimento, atestada pelo AGENTE TECNICO e
pelo DESENVOLVE SP, observado o disposto nos subitens desta Clausula, assim como 0S prazos
estabelecidos no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

4.4 Os recursos de que trata o item 4.1 serfio creditados diretamente na conta bancaria individualizada do
BENEFICIARIO, vinculada a este contrato e destinando-se, obrigatoriamente, a execugdao do
empreendimento.

45 As parcelas do financiamento a serem desembolsadas n@o fazem jus a atualizagdo monetéria,
independentemente do prazo previsto para a execugao do empreendimento.

4.6 A liberagao da primeira parcela do financiamento condiciona-se a apresentagao, pelo BENEFICIARIO, e &
andlise e aceitagdo pelo DESENVOLVE SP, da documentagéo técnica, financeira, cadastral e, se for o caso,
juridica, além do cumprimento das demais exigéncias expressas, detalhadas e aprazadas no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS, divulgado pelo FEHIDRO, aplicaveis a

presente modalidade de operagéo, ao qual o BENEFICIARIO declara conhecer e acatar em todos os seus
termos.

4.7 Obriga-se o BENEFICIARIO, previamente a liberagao da primeira parcela, a apresentar ao AGENTE
N2
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TECNICO a documentagéo exigivel pelas normas do FEHIDRO relativa ao processo da(s) licitagao(des) para
a contratagao da execugdo do empreendimento, ou informagao de que a execugéo ocorrera por administragdo
direta, obrigando-se, ainda, a comprovar a sua regularidade administrativa, fiscal e tributaria, mediante a

apresentagdo dos documentos previstos no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA
INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

4.7.1 O BENEFICIARIO declara que esta ciente de que devera manter a sua regularidade fiscal, tributaria e
administrativa, para a liberag&o das demais parcelas do financiamento.

4.7.2 A liberagéo das demais parcelas do financiamento, além do previsto no item 4.7.1, ficam condicionadas

a comprovagdo da implantagdo de cada etapa do cronograma fisico-financeiro correspondente ao recurso
anteriormente liberado.

4.7.3 A comprovagdo a que se refere o item 4.7.2 devera ser efetuado pelo BENEFICIARIO, previamente a
liberagao de cada parcela intermediaria ajustada no CRONOGRAMA DE LIBERAGAO, com excegao da lltima
parcela, mediante as seguintes providéncias:

a) A apresentagdo pelo BENEFICIARIO ao DESENVOLVE SP de documentagdo habil para a
comprovagdo da execugao fisica e dos gastos da etapa anterior, incluindo os gastos de contrapartida,
mediante o0s documentos pertinentes, devidamente especificados no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS DE OPERAGOES PARA INVESTIMENTOS, divulgado pelo FEHIDRO, e

b) Apresentagdo dos documentos indicados no item 4.7, excetuando-se 0S casos em que essa
documentacéo estiver dentro do seu prazo de validade, quando houver.

4.7.4 O desembolso da Ultima parcela constante do CRONOGRAMA DE LIBERAGCOES é de, no minimo, 10%
do valor do financiamento e é creditada apés a efetiva conclusio do empreendimento, nos termos das
condigdes pactuadas.

4.7.5 A liberagdo da ultima parcela fica condicionada a: (a) prévia prestagdo de contas da conclusio da
implantagéo do empreendimento pelo BENEFICIARIO, mediante a apresentagdo dos documentos a que se
refere o item 4.7.3, (b) verificagdo no SINFEHIDRO do parecer do AGENTE TECNICO sobre a conclusdo
fisica do empreendimento ou solicitagao de complementacao; e c) apresentagdo ao DESENVOLVE SP das
certidoes atualizadas indicadas no item 4.7 no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da
autorizagdo da liberagao da parcela pelo AGENTE TECNICO.

4.7.6 A prestagdo de contas referida nos itens 4.7.2, 4.7.3 e 4.7.5 devera ser efetuada pelo BENEFICIARIO
diretamente ao AGENTE TECNICO e ac DESENVOLVE SP, mediante apresentagdo dos documentos
estabelecidos no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO,
dentro dos prazos nele previstos.

4.8 Havendo divergéncia no objeto deste Contrato, o néo cumprimento de qualquer das clausulas e condigoes
ora ajustadas, a liberagao sera suspensa, até que se cumpram as respectivas exigéncias.

49 E de exclusiva responsabilidade do BENEFICIARIO, a observancia da legislagdo aplicavel e da
regularidade dos procedimentos de contratagdo, conforme o caso, do(s) bem(ns), obras e servigos, objeto
deste Financiamento, ndo cabendo ao DESENVOLVE SP, qualquer responsabilidade por esse processo, sob
qualquer pretexto, ainda que tenha liberado os recursos nos termos deste Contrato.

4.10 A liberagdo de recursos sera efetivada pelo DESENVOLVE SP em até 05 (cinco) dias (teis apos o
recebimento da autorizagéo referida no caput desta Clausula, desde que todas as comprovagdes do
BENEFICIARIO previstas nas regras do FEHIDRO estejam atendidas.

CLAUSULA QUINTA - DA SUSPENSAOQ DAS LIBERAGOES E DO INADIMPLEMENTO

5.1 O contrato, sera considerado vencido antecipadamente, independentemente de qualquer aviso ou
notificagdo, com a imediata suspensdo da liberagdo de qualquer parcela do contrato, na ocorréncia das
hipéteses previstas nesta clausula e no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA

412
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INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

5.2 As liberagdes serdo suspensas nos casos de declaragdo de inadimpléncia técnica pelo AGENTE
TECNICO ou de inadimpléncia financeira pelo DESENVOLVE SP, nas condigdes previstas no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

5.3 Nas hipéteses de aplicagdo dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista neste
instrumento serdo aplicadas as penalidades estabelecidas neste instrumento e no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

5.4 Sio hipéteses de vencimento antecipado do contrato, e consequente suspensdo das liberagbes
convencionadas neste Contrato, além das ocorréncias estabelecidas no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO, caracterizadoras do inadimplemento técnico ou
financeira, também as seguintes hipoteses:

a) existéncia de sentenga condenatoria transitada em julgado em razao da pratica de atos, pelo
BENEFICIARIO elou por seus dirigentes, que importem em discriminag@o de raga ou de género,
trabalho infantil, trabalho escravo, assédio moral ou sexual, ou crime contra o meio ambiente;

b) conhecimento pelo DESENVOLVE SP, a qualquer tempo, de que as atividades do BENEFICIARIO
geram danos ao meio ambiente, utilizam mao de obra em situag@o analoga a condi¢do de trabalho
escravo, conforme previsto na Portaria interministerial MTPS/MMIRDH n° 4 DE 11/05/2016, trabalho
infantil de forma n&o regulamentada, exploragdo da prostituicdo ou exergam atividades ilegais,
constando ou ndo no Cadastro de Empregadores.

5.5 Mediante solicitagdo fundamentada da SECOFEHIDRO, o DESENVOLVE SP podera, igualmente,
suspender a liberagdo da(s) parcela(s) a liberar, ou estornar parcela(s) ja liberada(s) ao BENEFICIERiO, caso
este descumpra as regras estabelecidas no presente instrumento, nas normas previstas no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO ou na legislagédo que o rege.

CLAUSULA SEXTA ~ DO AGENTE TECNICO

6.1 A aprovagdo dos procedimentos adotados pelo BENEFICIARIO, de terceirizagdo total ou parcial da
execugdo do empreendimento, bem como o acompanhamento e comprovagao da execugao fisica daquele,
serdo do Agente Técnico, designado pela SECOFEHIDRO para a presente operagdo, em conformidade com o
disposto no Decreto estadual n® 48.896/2004 e suas alteragdes e no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO, o qual podera ser alterado a qualquer tempo pelo
COFEHIDRO, mediante comunicagéo ao DESENVOLVE SP e ao BENEFICIARIO.

6.2 As demais obrigagdes do AGENTE TECNICO estdo previstas no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

CLAUSULA SETIMA  DAS OBRIGAGOES DO BENEFICIARIO

7.1 Constituem obrigagdes do BENEFICIARIO, independentemente de outras previstas neste contrato:

. Manter aplicados os recursos disponiveis, existentes na conta vinculada especifica mencionada no
QUADRO VI, em Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa no periodo correspondente ao intervalo
entre a(s) data(s) da(s) liberagédo(des) e a(s) data(s) da(s) utilizagao(bes);

1. Nao utilizar os rendimentos auferidos com a aplicagéo dos recursos repassados, mencionada no inciso
anterior, que retornardo ao FEHIDRO através de Autorizagdo de Transferéncia de Recursos expedida
pela(o) Beneficiaria(o) e entregue na agéncia do Banco do Brasil detentora da conta do FEHIDRO;

. Aplicar os recursos repassados do FEHIDRO exclusivamente na execugéo do empreendimento descrito
no QUADRO Ill do presente instrumento, em conformidade com as informagdes constantes no
Cronograma Fisico Financeiro e Planilha Orgamentaria;

IV. Responsabilizar-se pela contrapartida, especificada na Clausula Terceira;

V. Comprovar a realizagdo da(s) licitagdo(des), remetendo ao Agente Técnico do FEHIDRO os
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documentos exigidos dispostos no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA
INVESTIMENTOS do FEHIDRO;

Cumprir o disposto na legislagao referente a Politica Nacional de Meio Ambiente, adotando medidas e
acbes destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, & seguranga e medicina do trabalho, que
possam vir a ser causados pelo empreendimento, mantendo-se em situagao regular junto aos érgaos
do meio ambiente durante o prazo de vigéncia do presente instrumento;

Concluir o processo licitatério e encaminhar cépia ao Agente Técnico no prazo maximo de 180 dias
(cento e oitenta) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por
mais 180 (cento e oitenta) dias, mediante solicitagéo e justificativa circunstanciada e parecer favoravel
do Agente Técnico;

Iniciar o empreendimento descrito no QUADRO IlI, da Clausula Terceira do presente instrumento
imediatamente apés a liberagdo da parcela na conta da(o) Beneficiaria(o), cumprindo os prazos
estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, sendo considerada como data de inicio do
empreendimento o primeiro dia util apés a liberagdo da primeira parcela e como datas de inicio das
etapas seguintes a data da liberagdo da respectiva parcela;

Fixar, em lugar de destaque, no local da realizagao do empreendimento ora financiado, quando se tratar
de obras e servigos de campo, placa alusiva a colaborag@o financeira prestada pelo FEHIDRO, em
conformidade com as normas proprias estabelecidas pelo MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO e/ou 6rgdo competente do Governo do Estado
de Sao Paulo;

Mencionar nos relatérios parciais, produtos finais, equipamentos e edificagbes ou placas de
inauguragdo, inclusive nos casos de publicidade ou divulgagdo envolvendo o empreendimento
financiado, conforme o caso, a cooperacgéo financeira do FEHIDRO em conformidade com as normas
préprias  estabelecidas pelo MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA
INVESTIMENTOS do FEHIDRO e/ou 6rgao competente do Governo do Estado de Sao Paulo;

Fazer constar do(s) contrato(s) com a(s) empresa(s) executora(s) e/ou fornecedora(s) de materiais e/ou
servigos clausulas que obriguem esta(s) empresa(s) a:

a) declarar que os recursos para cobertura do Contrato s&o oriundos do FEHIDRO, conforme o contrato

celebrado entre a(o) Beneficiaria(o) e 0 DESENVOLVE SP, explicitando textualmente, para os casos de
existéncia de contrapartida, qual o Instrumento de Liberagéo de Crédito ndo Reembolsavel ao Amparo
de Recursos do Fundo Estadual de Recursos Hidricos FEHIDRO, indicando o valor da colaboragédo do
FEHIDRO e do Beneficiaria(o), indicando-se, ainda, a classificagdo da despesa no orgamento do
Beneficiario;

b) permitir, assegurar e facilitar a atuagdo do DESENVOLVESP, do(s) Agente(s) Técnico(s) e da

SECOFEHIDRO e do COFEHIDRO, por meio de seus representantes, funcionarios e/ou credenciados;

¢) cumprir todas as diretrizes, normas e procedimentos do FEHIDRO pertinentes ao empreendimento, bem

Xil.

X,

XIV.

XVII.

XVIIL.

XX

como eventuais Deliberagdes do COFEHIDRO que afetem o presente ajuste;

Cumprir as condigdes estabelecidas no empreendimento objeto de financiamento e aprovado pelo
Agente Técnico do FEHIDRO, respeitando os prazos fixados, observando a legislagao pertinente, bem
como executa-lo em conformidade com os melhores padrdes de qualidade e economia;

Movimentar os recursos repassados somente através da conta vinculada FEHIDRO, na qual os
mesmos sdo creditados;

Encaminhar ao Agente Técnico, mediante solicitagdo fundamentada da SECOFEHIDRO, a
documentagao referente & comprovagéo da aplicagéo dos recursos, conforme disposto no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO, para fins de liberagao de
recursos pelo DESENVOLVE SP, conforme Clausula Quarta deste instrumento;

Encaminhar ao DESENVOLVE SP a documentagdo referente a comprovagdo da aplicagédo dos
recursos referentes & Gltima parcela liberada, conforme disposto no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO;

Manter-se atualizado quanto as alteracbes ocorridas no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO;

Submeter & aprovagdo do Agente Técnico, com a antecedéncia necessaria, quaisquer alteragdes que
venham a ser feitas no empreendimento;

Tornar disponiveis todas as informagdes e dados gerados pelo empreendimento resultante deste
financiamento aos érgdos integrantes do Sistema Integrado de Recursos Hidricos - SIGRH e usuarios
dos recursos hidricos, em conformidade com o estabelecido no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO,;

Permitir, além de facilitar, ao AGENTE TECNICO, ao DESENVOLVE SP, aos demais agentes do
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COFEHIDRO, Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo e Auditores ampla verificagdo da aplicagao
dos recursos deste contrato e do desenvolvimento das atividades por meio deste contrato financiadas,
franqueando a eles, seus representantes e prepostos, quando for o caso, livre acesso as dependéncias
do BENEFICIARIO e as obras de engenharia civil, bem como, aos comprovantes de pagamentos de
fornecedores, documentos comprobatérios do regular processo licitatério envolvido, se for o caso,
pagamento de impostos, registros contabeis, juridicos e qualquer outra informagéao solicitada e atinente
aos recursos deste contrato, sob pena de vencimento antecipado deste contrato e imediata exigibilidade
da divida;

XX Manter em arquivo e a disposicdo do Agente Técnico, DESENVOLVE SP, COFEHIDRO, Tribunal de
Contas e Auditores toda a documentacao relativa as prestagdes de contas;
%X. Informar 4 SECOFEHIDRO e ao DESENVOLVE SP sobre qualquer alteragdo de enderego, telefone e

outros dados referentes a sua localizagdo, efetiva recepgdo de documentos, representacao legal e
interlocutor para contato rotineiro;

XX|l. Realizar as suas expensas, quando cabivel, contrato de seguro para preservagdo do(s) bem(ns)
adquirido(s) ou do empreendimento executado.

7.2 O BENEFICIARIO podera solicitar, formal e fundamentadamente, a prorrogagao dos prazos estipulados no
empreendimento, diretamente ao Agente Técnico do FEHIDRO, respeitados os seguintes limites:

a) 60 (sessenta) dias ou até igual periodo da previsdo inicial de duragdo da atividade, se este for maior
que 60 (sessenta) dias;

b) a soma das prorrogagdes de prazo concedidas ndo devera exceder o tempo total inicialmente previsto
para execugao do empreendimento ou 12 (doze) meses, adotando-se o que for menor.

CLAUSULA OITAVA - DA LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS

8.1 Nos termos da Lei n° 13.709/2018, o BENEFICIARIO e demais coobrigados reconhecem que o
DESENVOLVE SP podera realizar o tratamento de dados pessoais com finalidades especificas e de acordo
com as bases legais previstas na referida Lei, tais como: para o devido cumprimento das obrigagdes legais e
regulatérias, para o exercicio regular de direitos e para a protegao do crédito, bem como, sempre que
necessario, para a execugdo administrativa e judicial dos contratos firmados, ou para atender aos interesses
legitimos do DESENVOLVE SP, do BENEFICIARIO, demais coobrigados, se houver, ou de terceiros.

8.2 Para qualquer outra finalidade estranha & operagéo, para a qual o consentimento do titular deva ser
coletado, o tratamento estara condicionado & manifestagao livre, informada e inequivoca do titular, que, a
qualquer tempo, podera revogar seu consentimento.

8.3 Para fins do quanto disposto nesta clausula, "dado pessoal” se refere a todas as informagdes relacionadas
as pessoas naturais participantes da relagao juridica, que se relacionem ou que possibilitem sua identificacao.

8.4 O BENEFICIARIO e demais coobrigados, se houver, estdo cientes de que o DESENVOLVE SP, na
condigdo de controlador de dados pessoais, nos termos da legislagdo aplicavel, podera, quando for o caso,
efetuar o tratamento de dados pessoais (inc. X, art. 5° da Lei n® 13.709/2018: “toda operagéo realizada com
dados pessoais, como as que se referem a coleta, produgdo, recepgéo, classificagéo, utilizagdo, acesso,
reprodugdo, transmiss&o, distribuigdo, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminacgao, avaliagao
ou controle da informacdo, modificagio, comunicagdo, transferéncia, difusao ou extragdo”) e compartilhar com
suas contratadas, parceiras, conveniadas, com o Banco Central do Brasil, com érgéos do Estado de Sao
Paulo e da Unido, sempre com a estrita observancia & Lei e aos principios da finalidade, adequagéo,
necessidade, livre acesso, qualidade de dados, transparéncia, seguranga, prevengdo, nao discriminagao,
responsabilidade e prestagao de contas.

8.5 Além dos dados pessoais tratados com base no art. 7° da Lei federal n® 13.709/2018, como controladora,
podera compartilhar informagdes cadastrais, financeiras, de operagoes ativas e inativas e, de servigos
contratados necessarios para: (i) garantir maior seguranca e prevenir fraudes; (ii) assegurar sua adequada
identificagéo, qualificag@o e autenticagao; (iii) prevenir atos relacionados a lavagem de dinheiro e outros atos
ilicitos; (iv) realizar analises de risco de crédito; (v) aperfeigoar o atendimento e os produtos e servigos
prestados; (vi) fazer ofertas de produtos e servigos adequados e relevantes aos seus interesses e
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necessidades de acordo com o perfil do BENEFICIARIO e demais coobrigados, se houver.

8.6 O DESENVOLVE SP somente compartilhara dados pessoais estritamente necessarios para atender a
finalidades especificas, com fornecedores e prestadores de servigos, incluindo empresas de marketing, de
processamento de dados, de tecnologia voltada a prevengdo a fraudes, correspondentes bancarios, agentes
de crédito e empresas ou escritérios especializados em cobranga de dividas, escritérios de advocacia ou para
fins de cessao de seus creditos.

8.7 O DESENVOLVE SP fornecera os dados pessoais que efetuou tratamento, sempre que estiver obrigado,
seja em virtude de disposigao legal, ato de autoridade competente ou ordem judicial.

8.8 Todo titular dos dados pessoais tem direito a obter, em relagdo aos seus dados tratados pelo
DESENVOLVE SP, a qualquer momento e mediante requisigdo, dentre outros: (i) a informagéo da existéncia
de tratamento; (i) o acesso a relagdo dos dados pessoais tratados; (iii) a corre¢do de dados incompletos,
inexatos ou desatualizados; (iv) a anonimizagéo, bloqueio ou eliminagdo de dados pessoais desnecessarios,
excessivos ou tratados em desconformidade com a lei; (v) a portabilidade dos dados a outro fornecedor de
servigo ou produto, observados os segredos comercial e industrial.

8.9 Os dados pessoais e outras informagdes necessarias relacionadas a proposta/contrato/titulo de credito
poderdo ser conservados pelo controlador DESENVOLVE SP para cumprimento de obrigagdes legais e
regulatérias, bem como para o exercicio regular de seus direitos, pelos prazos minimos previstos na
legislagdo vigente, sendo que, apds esse prazo, os dados pessoais serdo eliminados.

CLAUSULA NONA ~ DA RESCISAO E EXTINGAO DO CONTRATO

9.1 O descumprimento de qualquer cldusula ou condigdo estabelecida no presente instrumento, na legislagao
pertinente ou nas normas do MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do
FEHIDRO por parte do BENEFICIARIO, ou ainda a declaragdo de inadimpléncia definitiva, poderédo ocasionar
a rescis@o antecipada deste Instrumento, independentemente de qualquer notificagéo judicial ou extrajudicial,
sem que tal procedimento importe em qualquer responsabilidade para o DESENVOLVE SP.

9.2 O descumprimento pelo BENEFICIARIO do previsto no item 9.1, implicaré a reposi¢éo pelo mesmo dos
valores contratados ao amparo do presente instrumento, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da data
da ocorréncia, valor devidamente corrigido, observadas as condigdes previstas no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

9.3 A devolugdo de recursos prevista no item 9.2 devera observar o disposto no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

9.4 Eventuais custas relativas a execugdo judicial para recebimento de valores ndo devolvidos, conforme
normas do FEHIDRO serdo suportadas pelo BENEFICIARIO, incluindo quaisquer despesas ou custas
processuais, além de honorarios advocaticios.

CLAUSULA DECIMA - DA NOVAGAO

10.1 Qualquer tolerancia, por parte do DESENVOLVE SP, pelo ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
decorrentes deste contrato, & considerada como ato de liberalidade, ndo se constituindo em novagéo ou
procedimento invocével pelo BENEFICIARIO.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DA ISENGAO DE RESPONSABILIDADE

11.1 O BENEFICIARIO declara-se ciente de que o DESENVOLVE SP ndo detém competéncia ou atribuigdo
para fiscalizar a atuagdo do BENEFICIARIO nos procedimentos licitatérios, estando isento de toda e qualquer
responsabilidade ou obrigagdo para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.
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11.2 O BENEFICIARIO declara que tem pleno conhecimento de que o acompanhamento da execugédo do
objeto do contrato de financiamento & efetuado pelo AGENTE TECNICO, cuja finalidade, especifica e
exclusiva, é a afericdo da aplicag@o dos recursos desembolsados ou a desembolsar no empreendimento
objeto de financiamento.

11.3 O BENEFICIARIO se obriga a ressarcir e/ou indenizar o DESENVOLVE SP e seus empregados, por
qualquer perda ou dano, de qualquer prejuizo financeiro ou & imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser
compelida a pagar por conta de decisGes judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de
arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatérios promovidos pelo Ministério Publico ou agdes
civis publicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos
procedimentos licitatérios e de fiscalizagao de responsabilidade do BENEFICIARIO relativos ao objetivo deste
contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO PRAZO

12.1 Este instrumento permanece valide e eficaz entre as partes até o cumprimento de todas as obrigagdes
nele previstas, conforme prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro que integra este contrato, cujo inicio
€ a data de liberagédo da primeira parcela.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO ENCERRAMENTO DO EMPREENDIMENTO

13.1 O empreendimento objeto deste instrumento, sera dado por cumprido apés o relatério final apresentado
pelo BENEFICIARIO, e aprovagdo de toda a documentagdo pertinente pelo AGENTE TECNICO e pelo
DESENVOLVE SP.

13.2 O relatério final a ser apresentado pelo BENEFICIARIO devera conter os elementos minimos exigidos
pelo AGENTE TECNICO do FEHIDRO, tais como:

a) Prestagéo de contas da Gltima parcela liberada;

b) Apreciagdo sobre a qualidade técnica dos trabalhos executados no desenvolvimento do
empreendimento;

c) Adequagdo geral dos trabalhos ao(s) método(s) construtivo(s), ao roteiro e a metodologia
estabelecidos, ao cronograma fisico-financeiro, além do histérico das modificagdes introduzidas no
curso do empreendimento:; e

d) Avaliagdo dos resultados alcangados em relagdo ao desenvolvimento do empreendimento e aos
objetivos contratuais.

13.3 Com base nos elementos constantes do relatorio previsto no item 13.1, o AGENTE TECNICO do
FEHIDRO emitira Parecer Técnico de Conclus&o, conforme estabelecido no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS e autorizar4 a liberagdo da Ultima parcela correspondente a 10%
do valor financiado.

134 Em até 30 (trinta) dias da liberagdo mencionada no item 13.3, 0 BENEFICIARIO encaminhara a
prestacdo de contas da Ultima parcela ao DESENVOLVE SP, que apds a respectiva aprovagao emitira o

Relatorio Financeiro Final conforme estabelecido no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA  DAS DECLARAGOES DO BENEFICIARIO
14.1 O BENEFICIARIO e demais coobrigados, se houverem, prestam as seguintes declaragbes e estdo

cientes que em caso de falsidade, sujeitar-se-do & aplicagdo de sangbes de natureza civil, administrativa e
penal.

a) conhece(m) e esta(do) de acordo com a condigdo estabelecida na CLAUSULA QUARTA - DA
LIBERAGAO DOS RECURSOS:
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b) todas as aprovagdes e medidas necessarias para celebrar o presente contrato foram tomadas,

obtidas e estdo validas e eficazes;

¢) a celebragéo do presente contrato ndo infringe ou viola qualquer disposigdo ou clausula contida em

qualquer acordo, contrato ou avenga de que o BENEFICIARIO seja parte;

d) esta(do) ciente(s) de que as condigbes e informagdes referentes a este contrato podem ser

fornecidas, quando solicitadas, aos 6rgdos e entidades de controle pertinentes, b e m como serem
encaminhadas copias da presente contratagao aos referidos 6rgéos e entidades.

e) compromete-se a cumprir a legislagdo relativa 4 Reserva Legal, Reserva Indigena, Area de

f)

Preservagdo Permanente, Area de Preservagdo Ambiental, Zoneamento Urbano, Zoneamento
Ecolégico Econdémico e Zoneamento Agroecondémico e a legislagdo sobre o patriménio cultural
brasileiro, assim compreendido o patrimdnio histérico, artistico, arquitetdnico, arqueoldgico, geologico
e paleontologico;

a execugdo do empreendimento objeto de financiamento ndo implica violagédo a Legislagao Ambiental
em vigor;

g) a darea do empreendimento de que trata este contrato ndo é area embargada;

h) respeita a legislagdo ambiental e as normas que protegem os direitos humanos e que a utilizagao dos

i)

)

recursos objeto deste contrato ndo importara em violagao dos seus dispositivos;

mantera em vigor, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, todas as autorizagdes, licengas
ambientais e outorgas necessarias a implementagdo do empreendimento, bem como mantera em
situagéo regular todas as suas obrigagdes junto aos 6rgdos ambientais;

observar e cumprir o disposto na legislagéo aplicavel &s pessoas com deficiéncia e fara cumprir essas
normas por parte de terceiros contratados, assegurando, outrossim, a ndo utilizagdo de trabalho
infantil e trabalho em condi¢des degradantes ou em condigdes analogas a escraviddo, assim como o
cumprimento da legislagao trabalhista;

k) nao utiliza, nem os seus contratados, quaisquer praticas discriminatorias em razdo de crenga

1)

religiosa, ragal/cor, género, orientagdo sexual, orientagdo politica, classe social, regionalismo,
nacionalidade, entre outras;

esta ciente de que pratica de atos que atentem contra o patriménio publico nacional ou estrangeiro,
contra principios da administragéo publica, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou
corrupgdo, durante a licitagdo ou ao longo da execugéo do contrato, sera objeto de instauragdo de
processo administrativo de responsabilizagdo nos termos da Lei Federal n® 12.846/2013 e do Decreto
Estadual n® 60.106/2014, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes administrativas previstas nos artigos
87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/1993, e no artigo 7° da Lei Federal n® 10.520/2002;

m) que conhece e aceita como parte integrante e inseparavel deste contrato, o MANUAL DE

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS, para todos os fins e efeitos juridicos,
e esta ciente de que devera cumpri-lo.

14.2 As declaragbes prestadas pelo BENEFICIARIO subsistirdo até o final e total cumprimento das obrigagdes
decorrentes deste contrato, ficando todos, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis, responsaveis por todos
e quaisquer danos e prejuizos causados ao DESENVOLVE SP oriundos da nao veracidade ou da inexatidao
de todas as declaragdes aqui prestadas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA  DAS AUTORIZAGOES DO BENEFICIARIO
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15.1 O BENEFICIARIO expressamente autoriza a SECOFEHIDRO e o DESENVOLVE SP, em carater
irrevogavel e irretratavel a:

a) fornecer, em caso de inadimpléncia, informagdes ao CADIN, instituido pela Lei Estadual n® 12.799, de
11 de janeiro de 2008, na forma prevista no seu artigo 4°,

b) prestar informagdes sobre o presente contrato aos 6rgaos de fiscalizagao e/ou de controle externo
elou judicante, quando legalmente a isso obrigada, ou em razao de ordem judicial, e

c) a transferéncia ao FEHIDRO do valor residual apurado apés a Prestagdo de Contas da ultima parcela
deste contrato, conforme estabelecido pelas regras de utilizagdo dos recursos provenientes do
referido Fundo.

15.2 As autorizagdes acima mencionadas serao automaticamente estendidas a qualquer outra entidade que,
no curso deste contrato, venha a substituir, em sua competéncia e fungdo, os orgaos
regulatérios/fiscalizadores acima mencionados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DISPOSIGOES FINAIS

16,1 Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstengdo do exercicio, por parte do
DESENVOLVE SP, de quaisquer direitos que lhe assista por forga deste contrato ou a concordancia com
atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obrigagdes do BENEFICIARIO, ndo afetarao aqueles direitos
ou faculdades, que poderdo ser exercidos a qualquer tempo e néo alterardo, de nenhum modo, as condigoes
estipuladas neste instrumento, nem obrigardo o DESENVOLVE SP relativamente a vencimentos ou
inadimplementos futuros.

16.2 As obrigagdes assumidas neste contrato poderdo ser objeto de execugao especifica por iniciativa do
DESENVOLVE SP, nos termos do disposto do Cédigo de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique
rentincia a qualquer outra agao ou providéncia, judicial ou ndo, que objetive resguardar direitos decorrentes do
presente contrato.

16.3 Os direitos e recursos previstos neste contrato sdo cumulativos, podendo ser exercidos individual ou
simultaneamente, e ndc excluem quaisquer outros direitos ou recursos previstos em lei.

16.4 O BENEFICIARIO nao podera ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e
obrigagées previstos no presente contrato sem o prévio consentimento do DESENVOLVE SP.

16.5 O MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO contém
todas as informacdes e descrigdo das responsabilidades de cada agente envolvido na concessdo do
financiamento, integrando o presente contrato.

16.6 Quaisquer comunicagdes necessarias poderdo ser efetuadas ao BENEFICIARIO por meio de
correspondéncia, ou nos meios eletrdnicos colocados a disposigao.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA DO FORO

17.1 Fica eleito como Foro competente para dirimir eventuais questdes surgidas deste contrato a Comarca da
Capital do Estado de Sao Paulo, com renuncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja ressalvado o
direito do DESENVOLVE SP de demandar no Foro do domicilio do BENEFICIARIO.

E ASSIM, POR ESTAREM AS PARTES JUSTAS E ACERTADAS, FIRMAM O PRESENTE INSTRUMENTO
EM MEIO DIGITAL, PARA UM SO EFEITO DE DIREITO, NA PRESENGA DE 02 (DUAS) TESTEMUNHAS
ABAIXO IDENTIFICADAS E ASSINADAS.

S&o Paulo, 20 de abril de 2022
M ARCIO ROBE RTO Assinado de forma digital por

MARCIO ROBERTO

GAIOTTO:0627613 GAIOTTO:06276131873
Dados: 2022.04.27 11:16:12

1873 -03'00'
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO SAAEC

LUlZ RICARDO Assinado de forma digital por

LUIZ RICARDO

SANTORO:05147 SANTORO:05147349812

Dados: 2022.04.25 18:08:58

349812 03'00'
CONSELHO DE ORIENTACAO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - COFEHIDRO /
Assinado de forma digital por Assinado de forma digital
ANA CAROLINA ana carouna FicueiRepo VINICIUS JOSE VINICIUS JOSE SILVESTRINI
FIGUEIREDO REZENDE:05715322685 SILVESTRINI PERES:22109043822
g Dados: 2022.04.20 17:54:58 . Dados: 2022.04.20 17:30:45
REZENDE:05715322685 Jco PERES:22109043822 gy,

DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO /

TESTEMUNHAS:
SANDRA REGINA DO Assinado de forma digital por
NASCIMENTO SANDRA REGINA DO NASCIMENTO

GAROFALO:05493399814
GAROFALQ:05493399814  Dados: 2022.04.25 08:22:25 -03'00'

ANDRE DIAS DE Assinado de forma digital por ANDRE
DIAS DE SOUZA:16472239894
SOUZA:16472239894 Dados: 2022.04.25 08:46:18 -03'00'
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Rua Augusto Derighello, 320 — Cerquilho/SP - 18.520-000 - Fone/Fax: (15) 3384-8200

CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022 - PROCESSO N° 017/2022

ANEXO 11

PROJETO EXECUTIVO

HARENDICE Iiskevantamentotopgarainiailcoachoiiales
* Levantamento topografico - Fl. 01/15
Cérrego Figueira Velha - (Locagado de Sondagem: F-36 a F-54P)
* Levantamento topografico — Fl. 02/15
Corrego Figueira Velha - (Locagao de Sondagem: F-17P a F-35P)
e Levantamento topografico — Fl. 03/15
Cérrego Figueira Velha - (Locagédo de Sondagem: F-01 a F-16P)
e Levantamento topografico — Fl. 04/15
Carrego Figueirinha - (Locagdo de Sondagem: F-06 a F-18)
e Levantamento topografico — Fl. 05/15
Rua Lucia Zanetti Pagotto - (Locagao de Sondagem: F-01)
e Levantamento topografico - Fl. 06/15
Corrego Figueirinha - (Locagao de Sondagem: F-01 & F-05)
* Relatério de sondagem - Cachoeira
» Laudos de Sondagem - Interceptor do Cérrego Figueira Velha
» Laudos de Sondagem — Interceptor do Cérrego Figueirinha

* Laudos de Sondagem - Interceptor Lucia Zanetti Pagotto

APENDICE Il - Projeto hidraulico ~ Interceptor Cérrego Figueira

» Planta Topografica Cadastral - Interceptor Figueira Velha — FI. 01/03

» Planta Topografica Cadastral - Interceptor Figueira Velha — FI. 02/03
» Planta Topografica Cadastral - Interceptor Figueira Velha — FI. 03/03
* Interceptor Figueira Velha — Planta Baixa — PV projetado a PV 29 - FI.

01/06
« Interceptor Figueira Velha — Planta Baixa PV 28 & PV23 — FI. 02/06 ﬁ
* Interceptor Figueira Velha — Planta Baixa — PV 22 a PV 17 = FI. 03/06
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* Interceptor Figueira Velha — Planta Baixa — PV 16 4 PV 12 — FI, 04/06

* Interceptor Figueira Velha - Planta Baixa - PV 11 4 PV 05 — FI. 05/06

* Interceptor Figueira Velha — Planta Baixa - PV 04 a4 PV 01 - FI. 06/06

* Interceptor Figueira Velha — Elevacao — PV 01 a PV 05 — FI. 01/08

* Interceptor Figueira Velha - Elevagdo — PV 05 a PV 10 — FI. 02/08

* Interceptor Figueira Velha — Elevagao — PV 10 a PV 14 — FI. 03/08

* Interceptor Figueira Velha — Elevagdo — PV 14 a PV 18 — FI. 04/08

* Interceptor Figueira Velha - Elevagdo — PV 18 & PV 22 — FI. 05/08

* Interceptor Figueira Velha — Elevagdo — PV 22 a PV 26 - FI. 06/08

* Interceptor Figueira Velha — Elevagao — PV 26 a PV 30 — FI. 07/08

* Interceptor Figueira Velha — Elevagao — PV 30 a PV 32 — FI. 08/08

* Interceptor Figueira Velha - Projeto Travessia Aérea — Fabricacao e
Montagem - FI. 01/05

* Interceptor Figueira Velha - Projeto Travessia Aérea — Fundagdes e
Pilares - F1. 02/05

* Interceptor Figueira Velha - Projeto Travessia Aérea — Fundagdes e
Pilares — FI. 03/05

* Interceptor Figueira Velha - Projeto Travessia Aérea — Fundagdes e
Pilares — FI. 04/05

* Interceptor Figueira Velha - Projeto Travessia Aérea — Fundacgées e
Pilares — FI. 05/05

* |Interceptor Figueira Velha — Detalhes — FI. 01/01

* Planta Topografica Cadastral - Interceptor Figueirinha — FI. 01/03

* Planta Topogréfica Cadastral - Interceptor Figueirinha — FI. 02/03

* Planta Topografica Cadastral - Interceptor Figueirinha — FI. 03/03

* Interceptor Figueirinha — Planta Baixa — PV 23 3 PV 18 — FI. 01/05

* Interceptor Figueirinha — Planta Baixa =PV 17 a PV 14 — Fl. 02/05

* Interceptor Figueirinha — Planta Baixa — PV 13 & PV 09 — F1. 03/05 /]
* Interceptor Figueirinha — Planta Baixa — PV 08 a PV 05 — Fl. 04/05 ﬁ |
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* Interceptor Figueirinha — Planta Baixa — PV 04 a PV 01 — FI. 05/05
* Interceptor Figueirinha — Elevagdo — PV 01 a PV 04 — FI. 01/05
* Interceptor Figueirinha — Elevagao — PV 04 a PV 09 — FI. 02/05
* Interceptor Figueirinha — Elevagao — PV 09 a PV 12 — FI. 03/05
* Interceptor Figueirinha - Elevagao — PV 12 4 PV 16 — FI. 04/05
* Interceptor Figueirinha — Elevagao — PV 16 a PV 22 — FI. 05/05

* Interceptor Figueirinha - Projeto Travessia Aérea — Fabricacao e
Montagem - FI. 01/02

* Interceptor Figueirinha- Projeto Travessia Aérea — Fundagdes e
Pilares — Fl. 02/02

* Interceptor Figueirinha— Detalhes — FI. 01/01

eto hidraulico =

T

Planta Topografica Cadastral - Interceptor Lucia Zanetti Pagotto — FI.
01/01

Interceptor Lucia Zanetti Pagotto — Planta Baixa — PV 10 a PV 06 — Fl.
01/02

Interceptor Lucia Zanetti Pagotto — Planta Baixa — PV 05 a PV 01 — Fl.
02/02

Interceptor Licia Zanetti Pagotto — Elevagdo — PV 01 a PV 06 - FI.
01/02

Interceptor Lucia Zanetti Pagotto — Elevagédo — PV 06 a PV 10 - FI.
02/02

Interceptor Lucia Zanetti Pagotto — Detalhes — FI. 01/01

s de Responsabilidade Técnica (AR %

ART obra ou servigo n°® 7477631-4 — CREA/SC %
ART obra ou servigo n° 7477646-2 — CREA/SC
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022 - PROCESSO N° 017/2022
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ANEXO 12
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ATO N° 01172022
(Regulamenta a autoridade competente para aplicagdo
de san¢des decorrente de ilegalidade praticada em
licitagdes e contratos administrativos no dmbito do
SAAEC).

O SUPERINTENDENTE do Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de
Cerquilho, no uso de suas atribuigdes legais conferidas pela Lei Municipal n° 883/1979,
especialmente artigo 3° na forma do artigo 3° incisos 11, IV, V, VI, XXVI e XXVII, ¢
artigo 4°, do Decreto Municipal n® 366/1980, e com fundamento nos artigos 87 ¢ 109 da
Lei Federal n°. 8.666/1993 e artigos 156, 166, 167 e 168, da Lei Federal n® 14.133/2021,
RESOLVE:

Artigo 1°. O presente Ato tem como finalidade definir a competéncia dos servidores e
autoridades do SAAEC no tocante a condugiio do procedimento administrativo e aplicagfio
de sangdes as licitantes e contratadas.

Artigo 2°. O procedimento para apuragfo de irregularidades cometidas por licitantes
durante a licitagdo e até antes da assinatura do contrato (ou documento equivalente) serd
iniciado e conduzido, conforme o caso, pela Comissio de Licitagdo ou Pregoeiro.

Artigo 3°. O procedimento para apuragdo de irregularidades cometidas por contratadas
durante a execugfio contratual, ou seja, a partir da data da assinatura do contrato e, nas
hipéteses legais que o instrumento ¢ dispensado, da data do instrumento equivalente, serd
iniciado e conduzido pelo gestor do contrato.

Pardgrafo dnico. O gestor do contrato serd nomeado por oficio da Superintendéncia de
Saneamento Basico do SAAEC e, na auséncia de nomeagdo expressa, considera-se gestor
do contrato o servidor publico ou autoridade administrativa requisitante do material, da
prestagdo do servigo ou da execugdo da obra.

Artigo 4°. A Comissdo de Licitagio, o Pregoeiro ou o gestor do contrato deverd, conforme
o caso, notificar a licitante ou contratada, informando especificamente as irregularidades
cometidas, o enquadramento ao cdital ¢ ao contrato (ou instrumento equivalente), bem
como as penalidades que esta sujeita e a hipdtese de rescisio do contrato, concedendo
prazo legal para defesa.

§1° - Transcorrido o prazo para defesa da licitante ou contratada, a Comissfio de Licitagio,
0 Pregoeiro ou o gestor do contrato, conforme o caso, devera elaborar relatério conclusivo / )
que avalie 0 cometimento das irregularidades, as razdes de defesa se apresentada, os

1
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prejuizos causados ou suportados pelo gAAEé Ou terceiros, opinando, ao final, de forma
fundamentada, pelo acolhimento ou nfio da defesa, pela rescisdo unilateral ou ndo do
contrato, bem como pela aplicag@o ou ndo de penalidades, devendo indicar a penalidade
que recomenda e o enquadramento contratual,

§2° - Apés elaboragiio do relatério conclusivo, o procedimento devera ser encaminhado
para a autoridade competente para decisiio ¢ aplicagiio de penalidade.

aplicagio das seguintes penalidades: adverténcia, multa ¢ suspensio tempordria de
participar de licitagio e impedimento de contratar com a Administragio.

Pardgrafo tdnico. A decisiio do Chefe de Administragiio Geral do SAAEC estaré sujeita a
recurso, na forma e prazos legais, dirigido ao préprio Chefe de Administragiio Geral do
SAAEC, o qual exercerd juizo de retratagiio e, mantida a decisdo, encaminharé o processo
ao Superintende de Saneamento Bésico do SAAEC para anlise e decisdo final.

Artigo 6°. Compete ao Superintendente de Saneamento Bésico do SAAEC a andlise e
decisio dos procedimentos, inclusive no tocante a cumulagdo de rescisdio contratual, que
possam culminar na aplicagiio da penalidade consistente em declaragiio de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administragio Publica.

Pardgrafo dnico. A decisio do Superintendente do SAAEC niio esta sujeita a recurso, mas
estd sujeita a pedido de reconsideragio conforme prazos e condigdes previstos na
legislagdo em vigor.

Artigo 7°, A rescisdo amigavel s6 tera aplicag@o quando demonstrada fundamentadamente

a conveniéncia para 0 SAAEC e desde que ndo haja descumprimento contratual por parte
da contratada (inexecugdio parcial ou total do contrato).

Artigo 9°. O presente Ato entra em vigor nesta data e serd publicado no Didrio Oficial do

Mircio Roberto Gaiotto ®
Superintendente do SAAEC
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