
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO `g'I fl
Rua Augusto Dorighello, 320 - Cerquilho/SP - 18.520-000 - FoneIFax: (15) 3384-8200 É I ! |

EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2022 - PROCESSO N° 017/2022 Ó
(O certame será regido pela Lei n°. 8666/93 - artigo 191, Lei n°. 14.133/2021)

OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

EDITAL DE LICITAÇÃO

o sERv|ço Aurôuoivio DE ÁGUA E Esooro DE cERQu|LHo - sAAEc, autarquia municipal
com sede nesta cidade de Cerquilho, na Rua Augusto Dorighello n° 320 - Jardim Esplanada -
Estado de São Paulo, CNPJ n° 50.797.752/0001-01, gelo seu setor de Engenharia, torna público e,
por determinação de seu Superintendente o Sr. M RCIO ROBERTO GAIOTTO, faz saber que
através do Ato n° 032/2022 de 20/09/2022 com despesas previstas em R$ 3.495.924,27 (três
milhões e quatrocentos e noventa e cinco mil e novecentos e vinte e quatro reais e vinte e sete
centavos), acha-se aberta licitação na modalidade - Concorrência Pública n° 002/2022, tipo -
“MENOR PREÇO GLOBAL”, forma de execução indireta, regime de empreitada por preço global, a
qual será processada em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações
posteriores, Lei Complementar Federal n°. 123, de 2006, alterado pela Lei Complementar Federal n°.
147, de 2014 e Decreto Municipal n°. 3.174, de 2017, a ser julgada pela Comissão Permanente de
Licitação nomeada pelo Ato n°. 25/2022, de 11/07/2022. Conforme cronograma abaixo:

Local, dia e hora para recebimento dos envelopes e início da abertura: SAAEC (endereço
supra), em 09/11/2022, às 09:00 horas.

1. Do osJETo DA |_|c|TAÇÃo
1.1 Esta licitação tem como objeto a contrataâão de Empresa para a EXECUÇÃO DE
INTERCEPTORES DE ESGOTO NA BACIA DO C RREGO FIGUEIRA VELHA, no Municipio de
Cerquilho/SP, de acordo com o Anexo 02 - Projeto Básico e Anexo 11 - Projeto Executivo, os
quais ficam fazendo parte integrante deste Edital, com recurso do FEHIDRO 2021-SMT-COB-335,
conforme Contrato n° 170/2022, em valor total orçado de R$ 3.495.924,27 (três milhões e
quatrocentos e noventa e cinco mil e novecentos e vinte e quatro reais e vinte e sete
centavos), sendo R$ 2.332.031,13 (dois milhões e trezentos e trinta e dois mil e trinta e um
reais e treze centavos), recurso do FEHIDRO e R$ 1.163.893,14 (um milhão e cento e sessenta
e três mil e oitocentos e noventa e três reais e quatorze centavos) recurso do SAAEC.

A Contratada deverá seguir as disposições constantes nas normas citadas no Termo de Referência
aprovado pelo FEHIDRO (Anexo 02).

1.2 Compõem o presente Edital:
1.2.1 Anexo 01 - Minuta do Contrato
1.2.2 Anexo 02 - Projeto Básico: Termo de Referencia e Memorial Descritivo
1.2.3.1 Anexo 03A - Planilha de Orçamento
1.2.3.2 Anexo 038 - Planilha para Orçamento-proposto, a ser preenchido pela licitante
1.2.4.1 Anexo 04A ~ Cronograma Físico Financeiro estimado
1.2.4.2 Anexo 04B - Cronograma Físico Financeiro proposto, a ser preenchido pela licitante
1.2.5 Anexo 05 - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
1.2.6 Anexo 06 - Declaração de Inexistência de Fato impeditivo.
1.2.7 Anexo 07 - Modelo de Credenciamento.
1.2.8 Anexo 08 - Declaração de profissionais responsáveis pela empresa
1.2.9 Anexo 09 - Parecer Técnico da CETESB COB 335.
1.2.10 Anexo 10 - Contrato FEHIDRO N°. 170/2022
1.2.11 Anexo 11 - Projeto Executivo
1.2.11.1 Anexo 11A - Apêndice I - Levantamento topográfico e locação de sondagem
1.2.11.2 Anexo 11B - Apêndice ll - Projeto Hidráulico - Interceptor Córrego Figueira Velha
1.2.11.3 Anexo 11C - Apêndice Ill - Projeto hidráulico - Interceptor Córrego Figueira Velha
1.2.11.4 Anexo 11D - Apêndice IV - Projeto Hidráulico - Interceptor Lúcia Zanetti Pagotto
1.2.11.5 Anexo 11E - Apêndice V - Anotações de Responsabilidade Tecnica (ART)
1.3 Anexo 12 - Ato n°. 011/2022 (regulamenta a aplicação de penalidades no âmbito do SAAEC)
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2. DA LEGISLAÇAO
A presente licitação será regida, processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido
no artigo 43 e demais disposições pertinentes da Lei Federal n°. 8.666/93, e suas alterações.

3. RECURSOS FINANCEIROS
3.1 O total de despesa estimada é de RS 3.495.924,27 (três milhões e quatrocentos e noventa e
cinco mil e novecentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos), sendo R$ 2.332.031,13
(dois milhões e trezentos e trinta e dois mil e trinta e um reais e treze centavos), recurso do
FEHIDRO e R8 1.163.893,14 (um milhão e cento e sessenta e três mil e oitocentos e noventa e
três reais e quatone centavos) recurso do SAAEC.

3.2 As despesas decorrentes desta licitação correrão às contas das Dotações Orçamentárias:
03.01.03 - Esgoto - 17.512.0009.1044 - Construção Interceptor Bacia Corrego Figueira Velha -
4.4.90.51.99 - Obras e Instalações - Ficha 38.

4. DA RETIRADO DO EDITAL
4.1 O Edital da Concorrência n°. 002/2022 e seus anexos, será fornecido aos interessados em dias
úteis, no horário das 08:30 horas as 12:00 horas e 13:00 horas as 16:30 horas e retirados na sede do
SAAEC na Rua Augusto Dorighello n° 320 - Jardim Esplanada - Cerquilho/SP ou atraves de
requerimento ao e-mail: compras@saaec.com.br, bem como diretamente no site
https://www.saaec.com.br/Iicitacoes-2022/_

5. PARA RECEBIMENTO E PROTOCOLO DO ENVELOPE N° 01 - “DOCUMENTAÇÃO”
5.1 Para recebimento dos envelopes contendo a Documentação:
5.1.1 Envelope N° 01: até às 09:00 horas do dia 09/11/2022'
5.1.2 O envelope “DOCUMENTAÇÃO" deverá ser protocolado no Setor de Protocolo, no
endereço especificado no item 4.1.

6. PARA RECEBIMENTO E PROTOCOLO DO ENVELOPE N° 02 - “PROPOSTA DE PREÇOS"
6.1 Para recebimento dos envelopes contendo a Proposta de Preços:
6.1.1 Envelope N° 02: até às 09:00 horas do dia 09/11/2022
6.1.2 O envelope “PROPOSTA DE PREÇOS" deverá ser protocolado no Setor de Protocolo, no
endereço especificado no item 4.1.

7. DA ABERTURA DA LICITAÇÃO
7.1 O inicio da abertura do Envelope N° 01 - “Documentação” e Envelope N° 02 - “Proposta de
Preços" - ocorrerá no dia 09 de novembro de 2022, às 09:00 horas, na Sala de Licitações, situada
no endereço especificado no item 4.1.
7.2 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data aprazada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas,
automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente do SAAEC.

8. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
8.1 Não poderão participar desta licitação empresas:
8.1.1 declaradas inidõneas, de acordo com o previsto no inciso IV, do art. 87, da Lei Federal n°
8.666/93, e que não tenham restabelecida sua idoneidade, em qualquer esfera do governo;
8.1.2 que sejam constituídas sob a forma de consórcio;
8.1.3 Concordatária, com falência decretada, em dissolução ou liquidação (ressalvada a hipótese de
recuperação judicial na forma da Lei n° 11.101/2005, quando poderá a Administração exigir durante a
fase de habilitação a apresentação do Plano de Recuperação homologado, sem prejuizo do
atendimento de todos os requisitos de habilitação económico-financeira estabelecidos no edital e
demais diligências durante o instrumento contratual, tais como comprovação do cumprimento das
obrigações do plano, com fundamento na Súmula n° 50 do TCE/SP).
8.1.4 Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta no âmbito do municipio
de Cerquilho (Súmula n° 51 do TCE/SP);
8.2 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da presente licitação ou da execução das obras,
serviços e fornecimentos de bens a ela relacionados, nos termos do artigo 9° da Lei n° 8.666/1993:
8.2.1 O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;
8.2.2 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
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8.2.3 Servidor ou dirigente de Órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

8.3 As empresas interessadas em participar da licitação poderão realizar visita técnica no local da
execução da obra conforme item 8.3.1, de forma facultativa, ou seja, caso assim desejarem, de modo
a analisar todas as condicionantes (cobertura vegetal, tipo de solo, caminhamento do emissário,
locais das obras, etc) que possam interferir na elaboração da proposta.
8.3.1 As visitas poderão ser realizadas em dias úteis (dias de funcionamento normal da
Autarquia), no horário das 08:30 às 11:00 horas e das 13:30 às 15:00 horas, desde a data da
publicação do edital e até o segundo dia útil anterior à data da abertura da licitação, hipótese
em que a interessada deverá solicitar o acompanhamento de um dos servidores do SAAEC,
sendo emitido o competente atestado.
8.3.2 A licitante deverá manifestar o interesse em realizar visita técnica no local até o segundo dia útil
anterior ã apresentação dos envelopes, no setor de engenharia do SAAEC, através do telefone 15-
3384-8200 ou atraves do e-mai'/ civil@saaec.com.br.
8.3.3 Ante a facultatividade da visita tecnica, em hipótese alguma haverá prejuizo à licitante que não
a realizar, não se tratando de requisito para participação no certame, contudo eventuais
questionamentos e/ou esclarecimentos quanto ao local da obra, bem como impedimentos para
elaboração da proposta, ou qualquer impasse decorrente da não realização da referida visita não
poderão ser arguidos pelo licitante, seja durante a licitação ou durante a prestação dos serviços, caso
vencedora.
8.3.4 O não interesse pela visita técnica gera presunção de conhecimento das condições e local da
obra, pressupondo-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não
cabendo posteriormente o direito a qualquer reclamação.

9. DO CREDENCIAMENTO
9.1 Para o exercicio de todos os atos necessários ã Licitação, inclusive para desistência ou não de
recursos, faz-se necessário o credenciamento, que deverá ser passado em papel timbrado da
empresa, com indicação do nome, cargo e número do documento que comprove a identidade do
representante, especifico para esta licitação Concorrência Pública n°. 002/2022.
9.2 O documento solicitado poderá, a critério do representante legal da empresa, ser substituido por
procuração pública, nos mesmos termos do credenciamento descrito no item 9.1 supra.
9.3 Caso o participante seja titular da proponente, deverá apresentar documento que comprove sua
capacidade para representa-la.
9.4 A não apresentação ou incorreção do credenciamento impedirá o participante de se manifestar ou
responder pela proponente, cabendo tão somente o acompanhamento dos trabalhos.
9.5 O credenciamento deverá ser apresentado à comissão Permanente de Licitação pelo portador,
antes do início dos trabalhos de abertura dos envelopes, ficando retido e juntado aos autos.

10. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
10.1 Os envelopes, de papel opaco, deverão ser entregues fechados e indevassáveis, sobre cujas
bordas de fechamento deverá constar a rubrica do representante da licitante, para convalidar a não
violação de sua abertura oficial.
10.2 Na parte externa dos envelopes deverá constar:

sERv|Ço Aurôuoivio DE ÁGUA E Essoro DE cERQu|LHo. ,
RAzAo soc|Ai_z '
ENVELOPE_N° 01 - DOCUMENTAÇÃO. il
CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022 A
ABERTURA: 09/11/2022 às 09:00 HORAS. I

I 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO.
RAZAO SOCIAL:
ENVELOPE_N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS. .I
CONCORRENCIA PÚBLICA N° 002/2022. '
ABERTURA: 09/11/2022 às 09:00 HORAS. `
- 

11. ENVELOPE N° 1 “DOCUMENTAÇÃO”
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11.1 A Habilitação do concorrente consiste na comprovação de sua habilitação juridica, regularidade
fiscal, qualificação económico-financeira e qualificação técnica, e dos documentos abaixo
relacionados, sob pena de inabilitação, em original, processo de cópia autenticada em cartório ou
por servidor do SAAEC, ou publicação no órgão oficial, conforme Art. 32 da Lei n° 8.666/1993.

11.2 ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTAÇÃO

11.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o tipo de sociedade da proponente:
11.2.1.1 Registro Comercial em caso de firma individual;
11.2.1.2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social consolidado, em vigor, e alterações
subsequentes, devidamente registradas, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de
sociedade por ações, a ata registrada da assembleia de eleição da diretoria;
11.2.1.3 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão
competente.
11.2.1.4 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio.

11.2.2 REGULARIDADE FISCAL
11.2.2.1 DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, que deverão estar de acordo com o
artigo 29, incisos l,lI, Ill, IV e V, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurldicas (CNPJ), podendo ser emitida por
site oficial, sujeito a confirmação; ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), quando se tratar de
firma individual/pessoa fisica;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da presente
licitação;
c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional que será efetuada mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos federais e
ã Divida Ativa da União - DAU por elas administrados, inclusive contribuições sociais, nos termos da
Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF 443, de 17 de outubro de
2014, sujeito a confirmação;
d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS válido, podendo ser emitido por site oficial
(sujeito a confirmação);
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão de Inexistência, Certidão Negativa
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa), original ou cópia autenticada por cartório competente,
relativa ã sede da licitante, podendo ser emitida por site oficial (sujeito a confirmação), para tributos
que guardem pertinência com o objeto licitado;
f) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (CND), (Certidão Negativa de Débitos ou
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa do ISS, em validade), original ou cópia autenticada por
cartório competente, relativa à sede da licitante, podendo ser emitida por site oficial (sujeito a
confirmação), para tributos que guardem pertinência com o objeto licitado;
g) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa ou Certidão Positiva
com efeito de Negativa de DÉBITOS TRABALHISTAS - CNDT), podendo ser emitida por site oficial,
sujeito a confirmação;
h) Declaração de Inexistência de Fato impeditivo, conforme modelo constante no Anexo 06,
obrigando-se a proponente a declarar fato impeditivo superveniente a habilitação, sob as penalidades
legais, de acordo com a Lei n° 8.666/1993, arts. 32, §2°, 43, §5° e 55, Xlll.

11.2.3 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 31, Lei
n° 8.666/1993):
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica (inciso II do artigo 31 da Lei n°
8.666/1993), com prazo de validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão ou prazo
nela expressamente constante.

11.2.4 DocuMENTAçÃo RELATIVA À QuAi.|i=icAçÃo TÉcNicAz
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Documentação relativa ã qualificação tecnica, a qual servirá de base para interpretação do Termo de
Referência e demais anexos do Edital e que prevalecerá no caso de eventual conflito.
11.2.4.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL
l_ Certidão de registro da empresa e de seu(s) responsãvel(eis) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia, e Agronomia (CREA), com validade na data da apresentação.
ll_ Declaração e Indicação do(s) Responsãvel(is) Técnico(s) pelos serviços objeto desta licitação,
conforme modelo do ANEXO 8, que deverá observar os termos da Súmula n° 25 do E. TCE/SP,
sendo que a comprovação de vinculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na
carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a contratação de
profissional autónomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução
dos serviços.
Il.1 Eventuais e justificadas substituições só serão aceitas mediante indicação de outro(s)
profissional(is), mediante comprovação hábil, com equivalente ou superior qualificação e experiência
técnica dos substituídos, condicionadas ã prévia e expressa anuência do Serviço Autónomo de Água
e Esgoto de Cerquilho - SAAEC.
Il.2 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacitação tecnico-
profissional deverão participar dos serviços objeto da presente licitação, admitindo-se a substituição
por profissionais de experiencia equivalente ou superior, desde que aprovado pelo SAAEC.
Ill_ Comprovação da capacidade técnico-profissional do respectivo tecnico mediante a apresentação
da CAT (Certidão de Acervo Técnico), conforme as parcelas de maior relevãncia abaixo
relacionadas, sem imposição de quantitativos minimos ou prazos máximos, nos termos da Súmula n°
23 do E.TCE/SP.

Quadro 01 - Serviços de maior relevância que deverão ser comprovados pelos Profissionais.

Atividade
a) Assentamento de coletores, interceptores ou emissários de esgoto, DN 250 mm ou superior.
b) Execução de travessia aérea para tubulações de saneamento com módulo metálico treliçado de

15 m entre apoios ou superior.

11.2.4.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL;
|_ Certidão de registro da empresa e de seu(s) responsável (eis) têcnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia, e Agronomia - CREA, com validade na data da apresentação.
Il_A licitante deverá comprovar sua qualificação operacional, nos termos do artigo 30. ll, da Lei n°
8.666/1993 e da Súmula n° 24 do E. TCE/SP, mediante apresentação de atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, quando possivel registrado nas entidades
profissionais competentes, conforme o quantitativo minimo de prova de execução de serviços
similares abaixo relacionado:

Quadro 02 - Serviços similares que deverão ser comprovados pela Empresa.

Atividade Quantidade mínima

a) Assentamento de coletores, interceptores ou emissários de 2000 00
esgoto, DN 250 mm ou superior. ' ' m
c) Execução de travessia aérea para tubulações de saneamento 2
com módulo metálico treliçado de 15 m entre apoios ou superior. un

11.2.5 As Certidões deverão corresponder ao mesmo CNPJ do proponente, salvo aquelas
emitidas unicamente no CNPJ da matriz, conforme nelas declarado.
11._2.6 Os documentos que exigem assinatura do representante legal da pessoa juridica não terão
validade sem esta, sendo causa de inabilitação, ressalvada hipótese do titular da pessoa juridica, do
sócio - com poder conforme contrato social -, ou do procurador munido de procuração pública com
poder especifico para assinar e assumir obrigações em nome do sócio/titular da pessoa juridica,
estar presente na sessão pública e atestar a validade do(s) documento(s), o que constará na ata da é

' /sessão pública;
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11.2.? No caso da empresa se enquadrar nos termos da Lei Complementar n° 123 de 14 de
dezembro de 2006, deverá preencher e encartar junto á documentação a Declaração para
Comprovação da Condição de MEI, ou ME, ou EPP, ou cooperativas, nos moldes constantes do
Anexo 05.

11.2.7.1 Conforme Decreto Municipal n° 3.174/2017, a empresa que se enquadrar como
Microempreendedor individual, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Cooperativa que tenha
auferido no ano-calendário anterior receita bruta inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reais), deverá apresentar no ato do credenciamento, EM SEPARADO, ou seja, fora
dos envelopes de habilitação e proposta, os seguintes documentos, subscritos por quem detêm
poderes de representação da licitante:
a) Comprovante de inscrição e de situação cadastral da pessoa juridica no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica - CNPJ;
b) Declaração que comprove sua condição de MEI, ME, EPP ou Cooperativa que tenha auferido no
ano-calendário anterior receita bruta inferior a R3 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)
e que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento (Anexo 5).

11.2.7.2 Os documentos exigidos no item 11.2.7.1 não serão considerados se estiverem dentro dos
envelopes lacrados, que não serão abertos no inicio da sessão, ensejando o afastamento da licitante
no caso de licitação exclusiva ou de cota reservada.

11.2.7.3 No caso de microempreendedor individual - MEI, a declaração da condição de que trata o
item 11.2.7.1, poderá ser substitulda pelo Certificado de condição de Microempreendedor Individual -
CCMEI, emitido pelo Portal do Empreendedor.

11.2.7.4 A falsidade das declarações prestadas no Anexo 05, objetivando os benefícios da Lei
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo
299 do Código Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e da aplicação das
sanções administrativas previstas na legislação pertinente, observado o devido processo legal, e
implicará, também, o afastamento da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trámite da
licitação.

11.2.7.5 A falta da declaração de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de
pequeno porte, ou sua imperfeição, não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente
dos beneficios da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, salvo se tratar de licitação ou cota
exclusivamente destinada a esse tipo de empresa, de acordo com o Decreto Municipal n°.
3.174/2017, artigo 3°, §1°,§2° e §7°.

11.2.8 A microempresa ou empresa de pequeno porte, que optar pela fruição dos beneficios da
Lei Complementar n° 123/06, por ocasião da participação neste certame, deverá apresentar toda a
documentação exiqida para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo
gue esta apresente alguma restrição.

11.2.9 Caso a microempresa e empresa de pequeno porte apresente na fase habilitação alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual periodo, a criterio da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do debito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

11.2.9.1 A prorrogação do prazo previsto no item 11.2.9 deverá ser concedida pelo presidente da
comissão de licitação quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação
ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados.

11.2.10 A não-regularização da documentação, no prazo previsto nos itens anteriores implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuizo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666,
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a assinatura do contrato, nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, não
contratada, inclusive quanto aos preços alcançados, ou revogar a licitação, nos termos do artigo 43,
parágrafo 2°, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e art. 22 do Decreto
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Municipal n°. 3.174, de 2017.

11.3 OBSERVAÇÕES

11.3.1 Todos os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados impressos, no
oriqinal, em cópia autenticada por cartório ou por servidor do SAAEC (32, L. 8.666), ou por
publicação em órqão da imprensa oficial, ou ainda extraídos pela internet, através dos “sites”
oficiais, com validade na data limite de apresentação dos envelopes.
11.3.2 Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar na lei
ou no próprio documento, o prazo de validade será considerado de 60 (sessenta) dias a partir da data
de sua emissão.
11.3.3 Se houver impossibilidade de apresentar qualquer documento por motivo de greve do órgão
emissor, a licitante deverá apresentar declaração em papel timbrado da empresa, assinado por seu
representante legal, com firma reconhecida, de que não está em débito com o referido órgão e que,
finda a greve, se compromete a apresentar imediatamente o documento atualizado, para fins de
direito, independentemente da fase em que se encontrar o processo licitatório, sujeitando-se, no caso
de não apresentação, às penalidades legais.
11.3.4 Não constituirá causa de desclassificação do proponente a irregularidade formal que não afete
o conteúdo ou a idoneidade da proposta.
11.3.5 Será desclassificado o concorrente que apresentar proposta em desacordo com estas
instruções e as constantes da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, exceto ao que estabelece o
item 11.3.4 supra, a critério da Comissão de Licitação.

12. ENVELOPE N° 02 “PROPOSTA DE PREÇOS"
12.1 O envelope n° 02 - "Proposta de Preços" - deverá conter, sob pena de desclassificação:
12.1.1 A proposta propriamente dita, única, em português, sem rasuras, emendas ou ressalvas em
seus itens essenciais devendo, de preferência, ser preenchida mecanicamente, em papel timbrado da
empresa, conforme o caso de acordo com o Anexo 3B (Planilha para Orçamento - Proposto, a ser
preenchida pela licitante), com os seguintes dados;
12.1.1.1 Razão social, endereço, número de telefone, do fac-slmile, e-mail e do CNPJ/MF;
12.1.1.2 Preço unitário e total, expresso em moeda corrente do Pais, devendo estar inclusos, alêm
dos insumos que os compõem, as despesas com montagem, frete, seguro, todos os impostos e taxas
que incidirem sobre o mesmo, inclusive o ISS, os custos inerentes ao fornecimento do objeto Iicitado,
vedado inserção posterior;
12.1.1.3 Orçamento detalhado elaborado com base no Anexo 38 - planilha de orçamento, indicando
os preços unitários, os subtotais, o preço global e o BDI;
12.1.1.4 Prazo de execução conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro de 12 (doze)
meses.
12.1.1.5 Condições de pagamento conforme estabelecido no item 19 deste edital
12.1.1.6 Cronograma Fisico-Financeiro detalhado, nos moldes do Anexo 3A (Cronograma Fisico-
Financeiro - Proposto), discriminando o desenvolvimento de todos os serviços, fazendo constar os
seus valores mensais, bem como os subtotais mensais e os acumulado, cuja a soma deverá coincidir
com o preço global proposto;
12.1.1.7 Data, identificação e assinatura do representante legal da empresa ao final da proposta, e
rubrica nas demais folhas.
12.1.1.8 Prazo da validade da proposta, que deverá ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias a
contar da abertura dos envelopes de proposta;
12.1.1.9 No caso de divergência entre o valor numérico e aquele apresentado por extenso,
prevalecerá este último.
12.1.1.1O Os valores apresentados na proposta de preços referem-se ã data da apresentação dos
envelopes, cujo mês será considerado o de referencia dos preços.

13. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO
13.1 Após o encerramento do prazo para recebimento dos envelopes, não serão aceitos quaisquer
adendos, acréscimos, supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo dos mesmos.
13.2 Os esclarecimentos, quando necessários, e desde que solicitados pela Comissão, constarão
obrigatoriamente da respectiva ata.
13.3 De todas as reuniões públicas, a Comissão de Licitação lavrará Ata circunstanciada, a ser
assinada por seus membros e pelos representantes dos licitantes presentes, se assim o desejarem.
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13.4 Havendo acordo de todos, e mediante lavratura em ata, os licitantes presentes poderão nomear
apenas alguns entre eles para rubricar os documentos apresentados, seja na fase de habilitação, seja
na de julgamento das propostas.
13.4.1 Em não havendo consenso entre os licitantes, por força da influência dos principios da
eficiência, razoabilidade e proporcionalidade, a Comissão de Licitação fará a escolha atraves de
sorteio.
13.5 É facultado a Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão de documentos ou informações que deveriam constar originalmente da proposta, conforme
artigo 43, § 3°, da Lei Federal 8.666/93.
13.6 Recebidos os envelopes tempestivamente, dar-se-á inicio ã abertura dos mesmos.

14. DA ABERTURA DOS ENVELOPES N° 01 - “DOCUMENTAÇÃO”
14.1 O presidente da comissão de licitação comunicará aos presentes, na sessão pública da licitação,
na primeira oportunidade, quais são as microempresas e empresas de pequeno porte participantes do
certame que poderão se valer dos beneficios da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006.
14.1.1 A comissão de licitação decidirá, motivadamente, a respeito da qualificação das licitantes como
microempresas ou empresas de pequeno porte.
14.2 No dia, local e hora designados no preãmbulo deste edital, em ato público, a Comissão
Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações iniciará os trabalhos, examinando e rubricando
os envelopes n° O1 - “DOCUMENTAÇÃO” e n° 02 - “PROPOSTA DE PREÇOS”, que poderão ser
também rubricados pelos representantes devidamente credenciados, procedendo-se, a seguir, a
abertura do envelope “Documentação".
14.3 Serão inabilitados os concorrentes que não apresentarem qualquer dos documentos exigidos na
forma deste Edital, ou os que os apresentarem com adulterações, falsificações, emendas, rasuras ou,
ainda, com seu prazo de validade vencido, observado o disposto no item 11.2.
14.4 A inabilitação será devidamente justificada pela Comissão de Licitações e impedirá o
concorrente de participar da fase subsequente.
14.5 Havendo a inabilitação e/ou impugnação de qualquer concorrente, na fase de habilitação, a
Comissão Permanente de Licitação suspenderá os trabalhos, devendo ser respeitados os prazos
previstos no artigo 109, da Lei Federal N° 8.666/93, e suas posteriores alterações, para possibilitar
aos interessados a interposição de recurso dentro desse prazo, fato este que será registrado em Ata.
Neste caso, os envelopes N° 02 - "PROPOSTA DE PREÇOS”, serão rubricados por todas as
licitantes presentes e, em seguida, guardados no cofre do SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE CERQUILHO, intactos e invioláveis, até a data e hora marcada de sua nova abertura,
respeitados os prazos legais, bem como as devidas comunicações aos interessados, ficando sob a
guarda da Comissão até que se expire o prazo para interposição de recursos e consequente decisão,
os quais poderão ser retirados pelos interessados mediante recibo.
14.5.1 Após expirado o prazo para interposição de recursos, se não forem retirados dentro de 05
(cinco) dias, os envelopes serão inutilizados.
14.5.2 No caso de suspensão dos trabalhos para possibilitar a interposição de recurso pelas licitantes
ausentes ou efetiva interposição de recurso, a reunião terá continuidade após o julgamento dos
recursos interpostos, se o caso, e notificação dos licitantes por e-mail da nova data e horário para
abertura dos envelopes contendo a “Proposta de Preços".

15. DA ABERTURA DOS ENVELOPES N° 02 - “PROPOSTAS DE PREÇOS”
15.1 Havendo desistência de interposição de recursos por todas as licitantes na fase de habilitação,
mediante manifestação constante em Ata, será dada continuidade ã reunião, com a abertura dos
envelopes N° 02 - “Proposta de Preços", ato continuo ã abertura dos envelopes N° 01, pela
Comissão Permanente de Licitação, sendo que, às empresas não habilitadas, serão devolvidos
intactos e invioláveis os envelopes N° 02 - "PROPOSTA DE PREÇOS", contendo suas propostas de
preços.
15.2 Uma vez abertos os envelopes, as propostas serão tidas como imutãveis e acabadas, não
sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões, não
podendo as mesmas serem devolvidas após a fase de habilitação.
15.3 As propostas contidas nos envelopes N° 02 - "PROPOSTA DE PREÇOS" serão examinadas e
rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, bem como pelas Proponentes
atrâvãâôdâaseus representantes presentes, conforme determina o art. 43, parágrafo 1°, da Lei Federal
n . .
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15.4 Se as circunstancias permitirem, a Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de
Licitações efetuará a conferência dos documentos e promoverá o julgamento na própria reunião de
abertura.
15.4.1 Em seguida, a Comissão divulgará o resultado do julgamento, respeitados os prazos e
disposições previstas no artigo 109, da Lei Federal N° 8.666/93, e suas posteriores alterações,
suspendendo os trabalhos, se o caso, para possibilitar aos interessados a interposição de recurso
dentro de 05 (cinco) dias úteis, fato este que será registrado em Ata.
15.4.2 O resultado do julgamento dos recursos interpostos será comunicado aos licitantes por e-mail.
15.4.3 Havendo a desistência de todos os concorrentes da intenção de interpor recurso quanto ao
julgamento, mediante manifestação constante em Ata, ou após julgados os recursos interpostos, será
dado continuidade ao procedimento licitatório, e o processo será encaminhado ã autoridade superior
para homologação e adjudicação do objeto.

15.5 - DA ci.Assii=icAçÃoz
15.5.1 No julgamento das propostas, a classificação se dará em ordem crescente dos preços
apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que cotar o MENOR PREÇO GLOBAL.
15.5.2 Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte, ocorrendo o empate, será
assegurado o exercicio de direito de preferência, nos termos do artigo 44,"caput", da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, nos seguintes termos:
15.5.3 Entende-se por empate, aquelas situações em que os preços apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou 10% (dez por cento) superiores ao
melhor preço apresentado (LC n° 123/06, art. 44, par. 1°);
15.5.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior ãquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado (LC n° 123/06, art. 45, inc. I);
15.5.5 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte será convocada para exercer seu direito de
preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após notificação da
classificação provisória sob pena de preclusão;
15.5.6 A nova proposta deverá ser apresentada no formato exiglvel no item 12, deste edital, inserida
em envelope fechado, com a indicação dos dados abaixo:

sERviço AUTÔNOMO DE ÁGUA E EsGoTo
ENVELOPE DE PRoP_osTA FINANGEIRA RENovADA - Lc 123/zoos
coNcoRRENciA PUBLICA N° ooz/2022 PRocEsso N° 011/2022

(RAzÃo soc|AL DA PRDPQNENTE)
15.5.7 Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 15.5.3, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova oferta
e para fins de classificação preliminar e possibilidade do exercicio do beneficio do empate ficto (LC
n°123/O6, art. 45, Inc. III; Decreto Municipal n°. 3.174, de 2017, art 20, § 3°).
15.5.8 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer seu
direito de preferência no menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem no
limite disposto no subitem 15.5.3, na ordem classificatória, para o exercicio do mesmo direito (LC
n°123/06, art. 45, Inc. II).
15.5.9 O exercicio de direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
15.5.10 Não se concretizando a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada, o Superintendente de Saneamento Básico do SAAEC decidirá motivadamente pela
revogação do certame ou pelo prosseguimento da licitação.
15.5.10.1 Decidindo pelo prosseguimento da licitação, a Comissão de Licitação deverá observar o
seguin e:
a) Na hipótese de a ME, EPP ou equiparada ter se sagrado vencedora da licitação com o beneficio
do empate ficto (art. 44, §2°, LC n° 123/2006), serão convocadas as remanescentes que se
enquadraram na situação do empate ficto, na ordem classificatória, para o exercicio do mesmo direito
de desempate, desconsiderando o preço ofertado pela ME/EPP no primeiro desempate, garantindo-
se os mesmos prazos previstos neste edital;
a.1) Não havendo o exercicio do beneficio do desempate pela ME, EPP ou equiparada, ou sua
efetiva contratação, o objeto poderá ser adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
(art.45, §1°, LC n° 123/2006);
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b) Na hipótese de a ME, EPP ou equiparada ter se sagrado vencedora da licitação por ter sido, desde
logo, a mais bem classificada, serão convocadas as licitantes remanescentes, na ordem
classificatória, para o prosseguimento do certame ou da contratação, conforme o caso, sem a
aplicação do beneficio do empate ficto, devendo ser observadas as mesmas condições propostas
pela primeira classificada, não contratada, inclusive quanto aos preços alcançados (art. 64 §2°, Lei n°
8.666/1993);
c) Nas demais hipóteses, as licitantes remanescentes convocadas deverão observar as mesmas
condições propostas pela primeira classificada, não contratada, inclusive quanto aos preços
alcançados, nos termos do disposto no (art. 64 §2°, Lei n° 8.666/1993);
d) Em qualquer caso, não concretizada contratação a licitação será revogada.
15.5.11 Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofereçam preços baseados nas
ofertas das demais licitantes, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.
15.5.12 As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis.

15.6 - Serão desclassificadas as propostas;
15.6.1 apresentarem planilhas com preço global superior ao Valor de RS 3.495.924,14 (três
milhões e quatrocentos e noventa e cinco mil e novecentos e vinte e quatro mil e quatorze
centavos), fixado como preço máximo a ser aceito pelo SAAEC;
15.6.2 que estiverem preenchidas em papel de fac-slmile ou em papel comum, mas inelegiveis;
15.6.3 que não atenderem às exigências legais e as deste Edital, no todo ou em parte;
15.6.4 cujas especificações não atendam às contidas no Edital;
15.6.5 que apresentarem qualquer oferta ou vantagem não prevista no Edital, bem como proposta
alternativa;
15.6.6 com preços manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que não venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos
são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compativeis com a
execução do objeto do contrato, adotando-se, como parâmetro objetivo o regramento contido nos
parágrafos 1° e 2° do artigo 48, admitida a possibilidade de a licitante comprovar a viabilidade do
preço proposto se assim for expressamente requerido no ato da realização da sessão pública e
somente durante a análise da sua proposta, oportunidade em que será aberto prazo de 02 (dois) dias
úteis para a licitante. As comprovações apresentadas serão avaliadas pelo Setor de Engenharia e
decidida pela Comissão de Licitação.
15.6.? que não estiverem assinadas pelos representantes legais ou autorizados (ressalvada hipótese
do titular da pessoa juridica, do sócio - com poder conforme contrato social -, ou do procurador
munido de procuração pública com poder especifico para assinar e assumir obrigações em nome do
sócio/titular da pessoa juridica, estar presente na sessão pública e atestar a validade do documento,
o que constará na ata da sessão pública).

15.7 - Em caso de empate observar-se-á o disposto no § 2° do artigo 3° da Lei Federal n° 8.666/93.
15.7.1 Persistindo o empate, a classificação será feita por sorteio na mesma sessão de julgamento ou
em ato público para o qual todos os licitantes serão convocados mediante E-mail, nos termos do
artigo 45, §2°, da Lei Federal n° 8.666/93.
15.8 Publicada a classificação final e decorrido o prazo sem que haja interposição de recurso ou
julgados os recursos interpostos, serão os autos encaminhados ao Superintendente de Saneamento
Básico do SAAEC para deliberação quanto à Homologação do procedimento e ADJUDICAÇÃO do
objeto da licitação em decisão que, se for o caso, deverá indicar a habilitação fiscal e trabalhista com
restrição em relação a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte vencedora do certame.
15.9 A classificação da proposta somente produzirá efeito após a homologação e adjudicação pelo
Superintendente do SAAEC.
15.10 Caso todas as propostas sejam desclassificadas, o SAAEC poderá fixar aos concorrentes o
prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas, excluldas as causas que
ensejaram a desclassificação, caso em que todos os concorrentes serão comunicados, via E-mail, do
dia, hora e local da abertura dos novos envelopes.

16. DA GARANTIA
16.1 Nos termos do artigo 56, e parágrafos 1° e 2°, da Lei Federal n° 8.666/93, a Contratada deverá
depositar no ato da assinatura do Contrato, na Tesouraria do SAAEC, a titulo de garantia do perfeito
cumprimento de suas obrigações contratuais, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor contratual e terá seu valor atualizado nas mesmas condições do contrato, em caução em
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dinheiro, ou fiança bancária, ou seguro garantia, ou Titulos da Divida Pública, á opção do contratado,
devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
económicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
16.2 A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restitulda após a execução do contrato e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
16.3 O prazo de vigência da caução a ser depositada deverá corresponder, no minimo, ao prazo de
execução dos serviços e deverá ser prorrogado até o recebimento definitivo dos serviços e/ou
término da vigência contratual, o que ocorrer por último.
16.4 Caso ocorra vencimento da garantia prestada antes do recebimento definitivo dos serviços e/ou
término da vigência do contrato, a empresa vencedora deverá providenciar a sua renovação em
tempo hábil, sob pena de violação contratual e incidência das penalidades contratuais ou, se o caso,
rescisão do contrato.

17. DO CONTRATO
17.1 O contrato regular-se-á por suas cláusulas (Anexo 01 - Minuta do contrato) e pelos preceitos de
direito público, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as
disposições do direito privado, sendo o mesmo vinculado ao Edital desta Concorrência Pública, cujo
prazo para sua assinatura será de até 10 (dez) dias corridos contados a partir da homologação.
17.2 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, respeitadas
as determinações do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações, sendo de 12 (doze)
meses para a execução dos serviços conforme Cronograma Físico Financeiro.
17.3 Os prazos dos serviços, somente poderão ser prorrogados a juizo da autoridade competente,
nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações.

1a. DA REscisÃo
18.1 O SAAEC poderá dar por rescindido a obrigação decorrente desta licitação nas hipóteses
previstas nos artigos 78 e 79 da Lei Federal n° 8.666/93, no que couber.
18.2 Também poderá ser rescindido o contrato em razão da não observância ou violação pela
Contratada de qualquer disposição prevista na Lei Federal n° 8.666/93, devendo ressarcir ao SAAEC
eventuais prejuizos, diretos ou indiretos, decorrentes da rescisão.
18.3 O SAAEC também poderá rescindir o instrumento contratual na hipótese de rescisão ou de
distrato do Contrato FEHIDRO n°. 170/2022, mediante notificação por escrito á Contratada
(protocolo, correio ou e-mail), não cabendo qualquer pretensão indenizatória ou ressarcitória por
qualquer dano moral ou material, seja ele emergente ou lucro cessante, ressalvado, tão somente, o
pagamento das obrigações contratuais efetivamente executadas até a data da notificação.

19. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
19.1 O pagamento será efetuado em até 10(dez) dias, a contar da entrega de cada medição e da
respectiva Nota Fiscal, aceita pelo preposto do SAAEC, por crédito em conta corrente em nome da
Contratada.
19.2 O SAAEC deduzirá quaisquer valores faturados indevidamente.

19.3 Os pagamentos devidos ã Contratada poderão ser sustados pelo SAAEC, nos seguintes casos:
19.3.1 imperfeição dos serviços apontada pela fiscalização do SAAEC ou pelos agentes do
FEHIDRO.
19.3.2 Não cumprimento, pela contratada, de obrigações com terceiros, que possam de qualquer
forma, prejudicar o SAAEC.
19.3.3 Não apresentação. na primeira medição, da cópia autenticada da guia de recolhimento da
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do(s) responsável(eis) técnico(s) pela execução dos
serviços ora contratados.
19.3.4 Não apresentação dos comprovantes de quitação com as obrigações previdenciárias.
19.3.5 inobservância de qualquer cláusula do contrato.

19.4 Caso ocorra atraso no pagamento por culpa exclusiva do SAAEC, o indice de atualização
financeira a ser aplicado será o IPC (FIPE).
19.5 A Contratada tem conhecimento que o presente certame está sendo realizado com
flnanciamento pelo FEHIDRO, sendo que eventual atraso ou demora na liberação das parcelas do
convênio 'não Importa atraso no pagamento e não incidem juros, correção monetária ou qualquer
forma de indenização
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20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1 São obrigações da contratada, entre outras, as seguintes:
20.1.1 fornecer todos os equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários á boa execução do
presente contrato;
20.1.2 alojamento e alimentação de seus empregados;
20.1.3 transporte de pessoal, material e equipamentos para o local dos serviços;
20.1.4 facilitar e assistir o exercicio da mais completa fiscalização dos serviços contratados,
fiscalização esta que não a eximirá em hipótese alguma das obrigações previstas em lei;
20.1.5 tomar as providencias necessárias para evitar acidentes ou danos de qualquer espécie a seus
operários e a terceiros, responsabilizando-se por eventuais prejuizos causados;
20.1.6 todos os materiais e equipamentos a serem empregados nas obras deverão obedecer às
Normas Técnicas, obrigando-se a Contratada a submete-los ã aprovação do SAAEC. Caso sejam
considerados em desacordo com as especificações em vigor, deverão ser substituídos de imediato;
20.1.7 obter todas as autorizações dos órgãos públicos competentes para execução do objeto do
contrato, especialmente da Prefeitura Municipal.
20.1.8 Proceder á execução dos serviços dentro do prazo solicitado e da qualidade e normas
técnicas pertinentes, conforme o Anexo 02 - Projeto Básico (Termo de Referência e Memorial
Descritivo) e Anexo 11 - Projeto Executivo (Apêndices I, Il, III, IV, V).
20.1.9 Elaboração dos serviços zelando pelo meio ambiente, respeitando-se as normas ambientais
vigentes;
20.1.10 Na existência de serviços não especificados a Contratada somente poderá executá-lo após a
expressa aprovação da Contratante e assinatura do correspondente Termo Aditivo, observadas as
disposições previstas na Lei n° 8.666/93, especialmente, no artigo 65 do mesmo diploma;
20.1.11 Os serviços só poderão ser realizados após a apresentação da Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) no prazo de até quinze dias, contados a partir da liberação da
primeira parcela pelo agente técnico e financeiro do FEHIDRO, servindo a emissão da primeira ordem
de serviço como comunicação ã Contratada, e sem abatimento no prazo de execução.
20.1.12 As Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART's) deverão ser emitidas em nome dos
profissionais indicados na "DecIaração" da empresa licitante, ora Contratada (Anexo 08).
20.1.13 Declarar que os recursos para cobertura do Contrato são oriundos do FEHIDRO, conforme o
FEHIDRO 2021-SMT-COB-335 conforme Contrato n° 170/2022 (Anexo 10), celebrado entre o
SAAEC e o DESENVOLVE SP, AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A, sendo
até o valor total orçado de R$ 3.495.924,27 (três milhões e quatrocentos e noventa e cinco mil
novecentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos), sendo RS 2.332.031,13 (dois
milhões, trezentos e trinta e dois mil e trinta e um reais e treze centavos), recurso do FEHIDRO
e R$ 1.163.893,14 (um milhão e cento e sessenta e três mil e oitocentos e noventa e três reais
e quatorze centavos) recurso do SAAEC, conforme classificação da despesa no orçamento do
SAAEC - 03.01.03 - Esgoto - 17.512.0009.1044 - Construção Interceptor Bacia do Córrego Figueira
Velha - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações - Ficha 38.
20.1.14 Permitir, assegurar e facilitar a atuação do DESENVOLVE SP, do(s) Agente(s) e da
SECOFEHIDRO e do COFEHIDRO, por meio de seus representantes, funcionários e/ou
credenciados;
20.1.15 Cumprir todas as diretrizes, normas e procedimentos do FEHIDRO pertinentes ao
empreendimento, bem como eventuais Deliberações do COFEHIDRO que afetem o presente ajuste;
20.1.16 Anexar ao presente contrato o Cronograma Fisico-Financeiro e a Planilha de Orçamento
devidamente atualizados, contendo o nome do CONTRATANTE (SAAEC), o número do contrato, a
data base e assinaturas de aprovação pelo(s) Agente(s) Técnicos.
20.1.17 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vlcios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
de materiais empregados.
20.1.18 Fiscalizar para que servidores da autarquia não prestem de qualquer forma, serviços
relacionados ao presente contrato, nos termos do artigo 9°, Ill, da Lei n° 8.666/1993, sob pena de
rescisão contratual e responsabilidade solidária de todos os envolvidos, pessoas fisicas, jurídicas e
servidores inclusive por ato de improbidade administrativa.
20.1.19 A Contratada somente poderá iniciar os serviços após a emissão das ordens de serviço
correspondentes.
20.1.20 A Contratada deverá fixar, em lugar de destaque do empreendimento, no local da realização
do empreendimento, ora contratado, quando se tratar de obras e serviços de campo, placa alusiva ã
colaboração financeira prestada pelo FEHIDRO, em conformidade com as normas próprias
estabelecidas com pelo MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS
do FEHIDRO.
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20.1.21 Mencionar nos relatórios parciais, produtos finais, equipamentos e edificações ou placa de
inauguração, inclusive nos casos de publicidade ou divulgação envolvendo o empreendimento objeto
deste contrato, conforme o caso, a cooperação financeira do FEHIDRO, em conformidade com as
normas próprias estabelecidas pelo MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA
INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

21. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
21.1 A Contratada do certame se responsabiliza de forma única e exclusiva por danos e prejuizos
decorrentes de acidentes do trabalho ou de qualquer natureza causados aos seus prepostos, ao
SAAEC, seus servidores, a terceiros, ao património público ou particular e ao meio ambiente,
decorrentes de culpa ou dolo, eventualmente ocorridos durante o fornecimento, transporte ou entrega
do objeto, correndo ás suas expensas, sem qualquer ónus para o SAAEC, ressarcimentos e/ou
indenizações que tais danos/ prejuizos possam causar, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento exercido pelo SAAEC.
21.1.1 As responsabilidades aqui previstas e aquelas decorrentes de penalidades aplicadas á
Contratada serão solidárias entre Contratada e respectivo(s) sócio(s).
21.2 A contratada deverá ressarcir o SAAEC todos os custos e prejuizos decorrentes de
condenações judiciais (ex: custas/despesas judiciais, indenizações moral ou material) fundadas em
danos, prejuizos ou acidentes decorrentes de defeito ou vicio do produto por ela entregue ou dos
serviços prestados, utilizando-se o SAAEC; se necessário, de ação regressiva.
21.3 A responsabilidade da contratada ê integral, para a obra contratada, nos termos do Código Civil
Brasileiro, sendo que a presença da fiscalização do SAAEC não a diminui nem a exclui.
21.4 É de responsabilidade da Contratada o pagamento das multas ou sanções aplicadas pela
infringência de qualquer dispositivo legal.
21.5 A Contratada será responsável pela locação e demarcação das obras no seu todo, inclusive as
eventuais relocações, a partir dos dados técnicos fornecidos pelo SAAEC.
21.6 E de responsabilidade da Contratada, cumprir integralmente o que preconiza a Portaria n° 3.214,
de 08/06/78, do Ministério do Trabalho e suas Normas Regulamentares.
21.7 Caberá unicamente á Contratada todos os custos e as despesas, encargos e incidências, diretos
ou indiretos, não importando a natureza (tais como trabalhista, previdenciária, fiscal, administrativa,
civil, criminal ou ambiental), para o fornecimento do objeto contratado, ficando claro que, ao SAAEC
não caberá nenhum ónus além do pagamento proposto pelo objeto licitado, estando a contratada
obrigada a apresentar recibos, contracheques ou comprovantes de pagamento sempre que solicitado,
sob pena de suspensão do pagamento.

22. DAS OBRIGAÇÕES DO SAAEC
22.1 Garantir a legalidade de todo o processo licitatório e zelar pela tramitação adequada dos Autos
correspondentes, obedecendo a todos os dispositivos pertinentes da Lei Federal n° 8666/93, e suas
alterações;
22.2 Exercer a plena fiscalização do objeto do contrato, designando seus representantes, por
intermédio de ofício do Senhor Superintendente, após a assinatura do contrato.
22.3 As medições dos serviços executados serão feitas pelo SAAEC obedecendo aos intervalos
definidos pelas parcelas constantes no Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo VII do MPO do
FEHIDRO).
22.4 Para a execução do objeto do presente edital, o SAAEC obriga-se a efetuar os pagamentos
devidos, de acordo com o estabelecido na proposta de preços vencedora e nas condições previstas
no Anexo 01(Minuta do Contrato) excluldas previsões que extrapolem os termos deste edital.
22.5 Conforme o Manual de Procedimentos Operacionais (MPO) do FEHIDRO, ê considerada como
data de inicio do empreendimento o primeiro dia útil após a liberação da primeira parcela e como
datas de inicio das etapas seguintes a data da liberação da respectiva parcela.
22.6 Será emitida uma primeira ordem de serviço no primeiro dia útil após a liberação da primeira
parcela, referente aos serviços previstos para serem executados no periodo abrangido pela primeira
parcela, conforme Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo VII do MPO do FEHIDRO).
22.7 As demais ordens de serviço serão emitidas, tendo como datas de inicio das etapas seguintes a
data da liberação da respectiva parcela FEHIDRO.

23. DAS MEDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO
23.1 A CONTRATADA deverá apresentar ao SAAEC as medições referentes aos serviços
executados no periodo, respeitando-se a programação definida no Cronograma Fisico-Financeiro. A
ggI°aElÊ:iscal só poderá ser emitida após a aprovação da medição correspondente pelo preposto do
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23.2 A atestação da medição será efetivada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, e estará
vinculada á apresentação pela CONTRATADA, em vias impressas e digitais, dos projetos, croquis e
memorial de cálculo referente aos serviços executados que constam na medição encaminhada.
23.3 O SAAEC efetuará os pagamentos a CONTRATADA no prazo de até 10 (dez) dias contados da
data de aprovação da nota fiscal / fatura pelo SAAEC, sendo registrado o referido apontamento no
seu verso.
23.4 O SAAEC deduzirá quaisquer valores faturados indevidamente.
23.5 No caso de reprovação do material entregue pela CONTRATADA, ainda que parcial, o
pagamento da nota fiscal ficará suspenso até a adequação do mesmo, iniciando-se novo prazo de
pagamento.

24. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
24.1 A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, a flnalização dos serviços, solicitando ao
SAAEC o Termo de Recebimento de Serviços.
24.2 O objeto será recebido provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicação escrita da CONTRATADA.
24.3 Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, necessários à observação da adequação do objeto aos
termos contratuais, o serviço será recebido definitivamente pela comissão conforme item 24.4,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.
24.4 O objeto será recebido, por comissão composta de 03 (três) membros assim designados: JOSÉ
ANTONIO GALVÃO, registro funcional n° 142, MARCELO TADEU GENTIL registro funcional n° 251 e
JOÃO LUIZ MACHADO GREGORIO, registro funcional n° 226, os quais deverão proceder a
verificação das condições de entrega e à conferência do material, quantidade e nota fiscal.
24.5 Na ausência de servidor nomeado, este poderá ser substituido por servidor efetivo do SAAEC,
mediante designação do gestor do contrato.
24.6 O Recebimento Provisório ou Deflnitivo não exclui a reponsabilidade civil pela solidez e
segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
24.7 A obra e/ou serviço ora contratada será considerada entregue definitivamente, somente após
sua conclusão total desde que observadas as Especificações Técnicas constantes do Edital e do
Termo de Referência.

25. DAS PENALIDADES
25.1 O não cumprimento das cláusulas deste instrumento e ainda a prática de qualquer transgressão
contratual pela CONTRATADA a sujeitará ás seguintes sanções:
a) Advertência por escrito;
b) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução
de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite
de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
c) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando
o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento
completo da obrigação contratada;
d) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicação do disposto nos incisos “b" e "c" deste artigo;
e) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;
f) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
g) A não entrega injustificada dos produtos/serviços poderá acarretar, além da multa acima prevista, a
rescisão unilateral do contrato e a suspensão temporária da CONTRATADA de participação em
licitações e impedimento de contratar com o SAAEC por prazo não superior a 02 (dois) anos.
h) As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas desde que facultada a defesa prévia da
CONTRATADA no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme determina o art.
87, parágrafo 2°, da Lei Federal n° 8.666/93.
i) A multa e os prejuizos verificados com a não entrega dos produtos ou prestação dos serviços,
prevista neste item, poderão ser descontados das faturas a serem pagas á CONTRATADA.
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j) O não cumprimento das obrigações contratuais sujeitará também a CONTRATADA ãs demais
sanções previstas nos arts. 86 e 87, da Lei Federal n°. 8.666/93 suas alterações.

25.2 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido direito prévio de defesa, flcará impedido de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.
25.3 A rescisão decorrente da inexecução total ou parcial do contrato acarretará ã CONTRATADA,
além da aplicação das penalidades previstas neste instrumento, as disposições previstas nos artigos
58 e 80 da Lei n° 8.666/93, bem como indenização por perdas e danos que a Contratante viera sofrer
em decorrência do inadimplemento contratual, inclusive no tocante ao instituto da perda de uma
chance relacionada ã perda da chance de a autarquia obter o valor integral do convênio aprovado pelo
FEHIDRO para execução da obra, em razão de a proposta vencedora, em tese considerada
exequivel, se mostrar economicamente inviável, ou em razão qualquer outra forma de
descumprimento contratual que leve a não execução da obra na sua integralidade.

26. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
26.1 Dos atos do S.A.A.E.C., decorrentes da aplicação do que estabelece este Edital, cabem os
recursos e demais procedimentos, de acordo com o Artigo 109 da Lei Federal n° 8666/93, alterada
pelas leis Federais n°s 8883/94, 9032/95 e 9648/98.
26.2 Todos os recursos previstos no art. 109 da Lei federal n°. 8.666/93, deverão ser formulados por
escrito, em papel timbrado, assinado por seus representantes legais, endereçados ao Presidente da
Comissão Permanente de Licitação e entregues na sede do SAAEC nos dias úteis, das 8:00 às 10:30
e das 12:00 às 16:30 ou por e-mail (compras@saaec.com.br) valendo como protocolo a resposta
confirmatório do recebimento.
26.3 Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital a licitante que o fizer fora do prazo
legal.

27. DOS ESCLARECIMENTOS
27.1 As empresas poderão requerer esclarecimentos sobre a presente licitação ao Setor
Administrativo, pelo fone/fax (15) 3284-8200, ou por E-mail (compras@saaec.com.br), diretamente a
Comissão Permanente de Licitação.
27.2 Em caso de não solicitação de esclarecimentos e informações pelas Proponentes, pressupõe-se
que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo posteriormente o
direito a qualquer reclamação.

28. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
28.1 O Superintendente do SAAEC, mediante ato escrito e fundamentado, poderá revogar a licitação
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente ou desconhecido a época da
abertura do certame, devidamente comprovado, e deverá anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocação de qualquer pessoa.
28.1.1 A anulação do procedimento licitatório induz a do contrato.
28.1.1.1 Esta licitação poderá ser anulada se ocorrer ilegalidade em seu processamento ou
julgamento, e revogada, a juizo exclusivo do S.A.A.E.C., por interesse público, observado o disposto
no artigo 49 da Lei Federal n° 8666/93.
28.1.2 Os licitantes não terão direito á indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelo que tiver
executado/fornecido.
28.2 A apresentação das propostas implica que as empresas participantes conhecem e aceitam todos
os termos do presente Edital e seus anexos.
28.3 E facultada à Comissão de Licitação e sua equipe, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada inclusão de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta;

Pela elaboração e apresentação da proposta de preços e documentação de habilitação a
licitante não terá direito a auferir vantagem, remuneração ou indenização de qualquer espécie.

No caso _de envio da documentação ou envelopes pelo Correio é de inteira responsabilidade da
licitante a efetivação da entrega até o dia e horário designado para cadastramento ou sessão pública,
conformeo caso, não_havendo que se falar em suspensão, interrupção, adiamento ou revisão do
certame, inclusive na hipótese de greve.
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28.6 Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação por irregularidade na
aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitação.
28.7 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.
28.8 Para conhecimento de todos, expede-se o presente edital que será afixado na Recepção do
SAAEC, e será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Diário Oficial de Cerquilho, em
jornal de circulação diária da região e no site https:/Iwww.saaec.com.br/licitacoes-2022/.
28.9 Fica eleito o foro desta comarca de Cerquilho - SP, com renúncia de qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão oriunda deste certame, e que não possa ser
resolvida na esfera administrativa.

Cerquilho, 20 de setembro de 2022.
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2022 - PROCESSO N° 017/2020

ANEXO 01 - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO - SAAEC
CONTRATADA: (empresa vencedora do certame)

Pelo presente instrumento, de um lado, na qualidade de Contratante, o Serviço Autónomo de Agua e Esgoto
de Cerquilho - S.A.A.E.C., inscrito no CNPJ/MF sob o n° 50.797.752/0001-01, com sede na Rua Augusto
Dorighello n° 320 - Jardim Esplanada, neste ato representado por seu Superintendente, o Sr.

, (dados pessoais) portador do RG. sob o n°. e do CIC. Sob o n°. í_,
doravante denominada simplesmente SAAEC, e, de outro lado, na qualidade de Contratada, a empresa

, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , com sede na , neste
ato representada por , portador do RG. sob o n°. , e do CPF/MF sob o n°. í_,
residente ã (endereço), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e
contratado a execução de obras, no Municipio de Cerquilho-SP, mediante as cláusulas e condições adiante
estabelecidas:

cr.ÁUsULA PRIMEIRA - oB.rETo
1.1 Constitui objeto do presente instrumento a EXECUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTO NA BACIA
DO CÓRREGO FIGUEIRA VELHA - 1° ETAPA, no Municipio de Cerquilho/SP de acordo com o Anexo 02 -
Projeto Básico e Anexo 11 - Projeto Executivo, os quais ficam fazendo parte integrante deste contrato,
com recurso do FEHIDRO 2021-SMT-COB-335, conforme contrato n° 170/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
2.1 A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, sendo 12 (doze) meses para à execução dos
serviços, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, a contar da data de sua assinatura.
2.2 Os prazos de execução e de vigência contratual somente poderão ser prorrogados a juizo da autoridade
competente, nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações,
devidamente justificado e comprovado.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇOS
3.1 Os preços da prestação dos serviços do objeto do presente instrumento são aqueles constantes na
Proposta de Preços devidamente preenchida pela CONTRATADA, desconsideradas previsões que
extrapolem as disposições do Edital.
3.2 Nos valores indicados na referida proposta e sua planilha já estão inclusos todos os custos e despesas,
encargos e incidências, diretos ou indiretos, não importando a natureza, que recaiam sobre a aquisição e ou
prestação do serviço constante do objeto da presente contratação e que por ventura não estejam
explicitados nos Anexo 02 - Projeto Básico e Anexo 11 - Projeto Executivo.
3.3 Considerando que a execução contratual depende de valores recebidos por convênio com o FEHIDRO e
que o SAAEC não possui capacidade económica para executar a obra sem o valor financiado, os preços
contratuais são fixos e irreajustáveis, devendo a Contratada zelar para a absoluta execução dentro do prazo
contratual.
3.4 Serviços que não constem do termo de referência, projeto básico ou projeto executivo somente poderão
ser executados após assinatura do competente termo aditivo, sendo vedado o repasse de BDI de eventual
empresa terceirizada, õnus este que deve ser assumido pela Contratada.
3.4.1 Na hipótese de o termo aditivo contemplar serviço ou material incluido no escopo da obra (ex.:
escavação, execução de estrutura em concreto/aço, diferenças de metragem ou de profundidade) ou, ainda,
cuja necessidade poderia ter sido verificada pela Contratada na realização da visita técnica o aditamento não
poderá contemplar qualquer oneração ao valor pago pelo SAAEC.
3.5 A Contratada, empresa especializada no seu ramo, deve ter condições de prever a oscilação no preço
dos materiais/serviços da obra, devendo tomar as medidas e cautelas para prevenir o aumento de preço
(e×.: aquisição de materiais com antecedência), se tratando de risco da atividade desempenhada pela
Contratada que não será repassado ao SAAEC.

CLÁUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO E ORIGEM DOS RECURSOS
4.1 O valor global do presente contrato, de acordo com os preços constantes na Proposta de Preços
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apresentada pela CONTRATADA é de R$ ................... .. ( ................................. ..), sendo R$ ................ ..
( .................................. ..) recurso do FEHIDRO e R$ ................... .. ( ............................... ..) recurso do SAAEC.
4.2 Os recursos disponíveis para a aquisição e ou prestação do serviço do objeto do presente
instrumento estão identificados pela dotação:
A) 03.01.03 - Esgoto - 17.512.0009.1044 - Construção interceptores Bacia Corrego Figueira - 44.90.51 -
Obras e Instalações - Ficha 38.

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
5.1 Nos termos do artigo 56, e parágrafos 1° e 2°, da Lei Federal n° 8.666/93, a Contratada deverá depositar
no ato da assinatura do Contrato, na Tesouraria do SAAEC, a título de garantia do perfeito cumprimento de
suas obrigações contratuais, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual e terá
seu valor atualizado nas mesmas condições do contrato, em caução em dinheiro, ou fiança bancária, ou
seguro garantia, ou Titulos da Dívida Pública, ã opção do contratado, devendo estes terem sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores económicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.
5.2 A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restitulda após a execução do contrato e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente.
5.3 O prazo de vigência da caução a ser depositada deverá corresponder, no minimo, ao prazo de execução
dos serviços e deverá ser prorrogado ate o recebimento definitivo dos serviços e/ou termino da vigência
contratual, o que ocorrer por último.
5.4 Caso ocorra vencimento da garantia prestada antes do recebimento definitivo dos serviços e/ou término
da vigência do contrato, a empresa vencedora deverá providenciar a sua renovação em tempo hábil, sob
pena de violação contratual e incidencia das penalidades contratuais ou, se o caso, rescisão do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - FATURAMENTO
6.1 As notas fiscais/faturas deverão ser entregues na sede do SAAEC, dentro do prazo de 02 (dois) dias
úteis contados da emissão da mesma, tendo o SAAEC o prazo de 5 (cinco) dias úteis para sua aprovação.
6.2 As notas fiscais/faturas deverão conter em anexo a relação dos Materiais e Equipamentos fornecidos e
os Serviços executados no período, com base nos preços unitários da Planilha de Orçamento (Anexo 03B)
e Cronograma Flsico Financeiro (Anexo 04), ambos constantes da Proposta de Preços da CONTRATADA.

6.3 Verificada qualquer irregularidade na emissão da nota fiscal/fatura, o SAAEC fará a sua devolução para
a devida correção, ficando o prazo de pagamento prorrogado proporcionalmente a partir da data de sua
reapresentação, sem qualquer custo adicional para o SAAEC.

ci.ÁusuLA sÉr|rvrA - MED|çÓEs
7.1 As medições dos serviços executados serão feitas pelo SAAEC obedecendo aos intervalos definidos
pelas parcelas constantes no Cronograma Físico-Financeiro (Anexo VII do MPO do FEHIDRO).
7.1.1 Em caso de término de serviços, considerar-se-á, para fins de medição, o primeiro dia subseqüente á
execução dos mesmos.
7.1.2 A atestação da medição será efetivada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, e estará
vinculada à apresentação pela CONTRATADA de fotos datadas, diário de obra e croqui indicativo dos
serviços e materiais, executados que constam na medição encaminhada.

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1 Os pagamentos devidos à Contratada poderão ser sustados pelo SAAEC, nos seguintes casos:
8.1.1 imperfeição dos serviços apontada pela fiscalização do SAAEC ou pelos agentes do FEHIDRO.
8.1.2 não cumprimento, pela contratada, de obrigações com terceiros, que possam de qualquer forma,
prejudicar o SAAEC.
8.1.3 não apresentação dos comprovantes de quitação com as obrigações previdenciárias.
8.1.4 inobservância de qualquer cláusula deste contrato.
8.2 O pagamento será efetuado em até 10(dez) dias, a contar da entrega de cada medição e da respectiva
Nota Fiscal, aceita pelo preposto do SAAEC, por crédito em conta corrente em nome da Contratada.
8.3 O SAAEC deduzirá quaisquer valores faturados indevidamente.
8.4 Caso ocorra atraso no pagamento por culpa exclusiva do SAAEC, o Indice de atualização financeira a
ser aplicado será o IPC (FIPE).
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8.5 A Contratada tem conhecimento que o presente certame está sendo realizado com financiamento pelo
FEHIDRO, sendo que eventual atraso ou demora na liberação das parcelas do convenio não importa atraso
no pagamento e não incidem juros, correção monetária ou qualquer forma de indenização.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 São obrigações da contratada, entre outras, as seguintes:
9.1.1 fornecer todos os equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários á boa execução deste
contrato;
9.1.2 alojamento e alimentação de seus empregados;
9.1.3 transporte de pessoal, material e equipamentos para o local dos serviços;
9.1.4 facilitar e assistir o exercicio da mais completa fiscalização dos serviços contratados, fiscalização esta
que não a eximirá em hipótese alguma das obrigações previstas em lei;
9.1.5 tomar as providências necessárias para evitar acidentes ou danos de qualquer espécie a seus
operários e a terceiros, responsabilizando-se por eventuais prejuizos causados;
9.1.6 todos os materiais e equipamentos a serem empregados nas obras deverão obedecer ás Normas
Técnicas, obrigando-se a Contratada a submete-los à aprovação do SAAEC. Caso sejam considerados em
desacordo com as especificações em vigor, deverão ser substituídos de imediato;
9.1.7 obter todas as autorizações dos Órgãos públicos competentes para execução do objeto do contrato,
especialmente da Prefeitura Municipal.
9.1.8 Proceder á execução dos serviços dentro do prazo solicitado e da qualidade e normas técnicas
pertinentes, conforme os Anexo 02 - Projeto Básico e Anexo 11 - Projeto Executivo do Edital.

9.1.9 Elaboração dos serviços zelando pelo meio ambiente, respeitando-se as normas ambientais vigentes;
9.1.10 Na existencia de serviços não especificados a Contratada somente poderá executá-lo apos a
expressa aprovação da Contratante e assinatura do correspondente Termo Aditivo, observadas as
disposições previstas na Lei n° 8.666/93, especialmente, no artigo 65 do mesmo diploma;
9.1.11 Os serviços só poderão ser realizados apos a apresentação da guia Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) no prazo de até quinze dias, contados a partir da liberação da primeira parcela pelo agente
técnico e financeiro do FEHIDRO, servindo a emissão da primeira ordem de serviço como comunicação á
Contratada, e sem abatimento no prazo de execução.
9.1.12 As Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART's), deverão ser emitidas em nome dos
profissionais indicados na "Declaração" da empresa licitante, ora Contratada (Anexo 08 do Edital).
9.1.13 Declarar que os recursos para cobertura do Contrato são oriundos do FEHIDRO, conforme o contrato
n°. 170/2022 (Anexo 10), celebrado entre o SAAEC e o DESENVOLVE SP, sendo até em valor total orçado
de R$ ................... ._ ( ................................. ..), sendo RS ................ .. ( .................................. ..) recurso do
FEHIDRO e RS ................... .. ( ............................... ..) recurso do SAAEC, conforme classificação da despesa
no orçamento do SAAEC - 03.01.03 - Esgoto - 17.512.0009.1044 - Construção Interceptor da Bacia
Figueira Velha - 44.90.51 - Obras e Instalações - Ficha 38.
9.1.14 Permitir, assegurar e facilitar a atuação do DESENVOLVE SP, do(s) Agente(s) e da SECOFEHIDRO
e do COFEHIDRO, por meio de seus representantes, funcionários e/ou credenciados;
9.1.15 Cumprir todas as diretrizes, normas e procedimentos do FEHIDRO pertinentes ao empreendimento,
bem como eventuais Deliberações do COFEHIDRO que afetem o presente ajuste;
9.1.16 Anexar ao presente contrato o Cronograma Flsico-Financeiro e a Planilha de Orçamento
devidamente atualizados, contendo o nome do CONTRATANTE (SAAEC), o número do contrato, a data
base e assinaturas de aprovação pelo(s) Agente(s) Técnicos.
9.1.17 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se veriflcarem vlcios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais
empregados.
9.1.18 Fiscalizar para que servidores da autarquia não prestem de qualquer forma, serviços relacionados ao
presente contrato, nos termos do artigo 9°, Ill, da Lei n° 8.666/1993, sob pena de rescisão contratual e
responsabilidade solidária de todos os envolvidos, pessoas fisicas, jurídicas e servidores inclusive por ato de
improbidade administrativa.
9.1.19 A Contratada somente poderá iniciar os serviços apos a emissão das ordens de serviço
correspondentes.
9.1.20 A Contratada deverá flxar, em lugar de destaque do empreendimento, no local da realização do
empreendimento, ora contratado, quando se tratar de obras e serviços de campo, placa alusiva á
colaboração financeira prestada pelo FEHIDRO, em conformidade com as normas próprias estabelecidas
com pelo MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.
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9.1.21 Mencionar nos relatórios parciais, produtos finais, equipamentos e edificações ou placa de
inauguração, inclusive nos casos de publicidade ou divulgação envolvendo o empreendimento objeto deste
contrato, conforme o caso, a cooperação financeira do FEHIDRO, em conformidade com as normas proprias
estabelecidas pelo MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do
FEHIDRO.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
10.1 A Contratada do certame se responsabiliza de forma única e exclusiva por danos e prejuizos
decorrentes de acidentes do trabalho ou de qualquer natureza causados aos seus prepostos, ao SAAEC,
seus servidores, a terceiros, ao património público ou particular e ao meio ambiente, decorrentes de culpa
ou dolo, eventualmente ocorridos durante o fornecimento, transporte ou entrega do objeto, correndo às suas
expensas, sem qualquer õnus para o SAAEC, ressarcimentos e/ou indenizações que tais danos/ prejuizos
possam causar, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
exercido pelo SAAEC.
10.2 As responsabilidades aqui previstas e aquelas decorrentes de penalidades aplicadas á Contratada
serão solidárias entre Contratada e respectivo(s) sócio(s).
10.3 A contratada deverá ressarcir o SAAEC todos os custos e prejuizos decorrentes de condenações
judiciais (ex: custas/despesas judiciais, indenizações moral ou material) fundadas em danos, prejuizos ou
acidentes decorrentes de defeito ou vlcio do produto por ela entregue ou dos serviços prestados, utilizando-
se o SAAEC; se necessário, de ação regressiva.
10.4 A responsabilidade da contratada é integral, para a obra contratada, nos termos do Codigo civil
Brasileiro, sendo que a presença da fiscalização do SAAEC não a diminui nem a exclui.
10.5 E de responsabilidade da Contratada o pagamento das multas ou sanções aplicadas pela infringência
de qualquer dispositivo legal.
10.6 A Contratada será responsável pela locação e demarcação das obras no seu todo, inclusive as
eventuais relocações, a partir dos dados técnicos fornecidos pelo SAAEC.
10.7 É de responsabilidade da Contratada, cumprir integralmente o que preconiza a Portaria n° 3.214, de
O8/06/78, do Ministério do Trabalho e suas Normas Regulamentares.
10.8 Caberá unicamente à Contratada todos os custos e as despesas, encargos e incidências, diretos ou
indiretos, não importando a natureza (tais como trabalhista, previdenciária, fiscal, administrativa, civil,
criminal ou ambiental), para o fornecimento do objeto contratado, ficando claro que, ao SAAEC não caberá
nenhum õnus além do pagamento proposto pelo objeto licitado, estando a contratada obrigada a apresentar
recibos, contracheques ou comprovantes de pagamento sempre que solicitado, sob pena de suspensão do
pagamento.

ci.Áusui.A oÉciiviA PRiiviEiRA - oeRicAçõEs Do sAAEc
11.1 Garantir a legalidade de todo o processo licitatório e zelar pela tramitação adequada dos Autos
correspondentes, obedecendo a todos os dispositivos pertinentes da Lei Federal n° 8666/93, e suas
alterações;
11.2 Exercer a plena fiscalização do objeto do contrato, designando seus representantes, por intermédio de
ofício do Senhor Superintendente, após a assinatura do presente contrato;
11.3 Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com a cláusula oitava.
11.4 Conforme o Manual de Procedimentos Operacionais (MPO) do FEHIDRO, e considerada como data de
início do empreendimento o primeiro dia útil após a liberação da primeira parcela e como datas de inicio
das etapas seguintes a data da liberação da respectiva parcela.
11.5 Será emitida uma primeira ordem de serviço no primeiro dia útil apos a liberação da primeira parcela,
referente aos serviços previstos para serem executados no periodo abrangido pela primeira parcela,
conforme Cronograma F lsico-Financeiro (Anexo VII do MPO do FEHIDRO).
11.6 As demais ordens de serviço serão emitidas, tendo como datas de inicio das etapas seguintes a data
da liberação da respectiva parcela.

ci_ÁusuLA oÉciiviA sEouNoA - no REcEisiiiiiENTo
12.1 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do
objeto do contrato correm por conta do contratado.
12.2[ OÍSAAEC rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o
con ra o.

12.3 A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, a flnalização dos serviços, solicitando ao SAAEC o
Termo de Recebimento de Serviços. šz
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12.4 O objeto será recebido provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da
CONTRATADA.
12.5 Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, necessários ã observação da adequação do objeto aos
termos contratuais, o serviço será recebido definitivamente pela comissão conforme item 12.5.1, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes.
12.5.1 O objeto será recebido, por comissão composta de 03 (très) membros assim designados: JOSE
ANTONIO GALVÃO, registro funcional n° 142, MARCELO TADEU GENTIL registro funcional n° 251 e JOÃO
LUIZ MACHADO GREGORIO, registro funcional n° 226, os quais deverão proceder à verificação das
condições de entrega e à conferência do material, quantidade e nota fiscal.
12.5.2 Na auséncia de um dos membros da comissão acima nomeada, este poderá ser substituido por
servidor efetivo do SAAEC, mediante designação do(s) membro(s) da comissão presente(s)

12.6 O Recebimento Provisório ou Deflnitivo não exclui a reponsabilidade civil pela solidez e segurança da
obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
12.7 A obra e/ou serviço ora contratada será considerada entregue definitivamente, somente após sua
conclusão total desde que observadas as Especificações Técnicas constantes do Edital e do Termo de
Referencia.

cLÁusuLA DÉCIMA TERCEIRA - PENALioADEs
13.1 O não cumprimento das cláusulas deste instrumento e, ainda, a prática de qualquer transgressão
contratual pela CONTRATADA a sujeitará às seguintes sanções:
a) Advertência por escrito;
b) 0,33% (trinta e très centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de
serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9%
(nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
c) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de
serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta)
dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;
d) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de
entrega ou execução de serviços, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos "b" e "c" deste artigo;
e) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega
do material ou execução de serviços, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;
f) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
g) A não entrega injustificada dos produtos ou execução de serviços poderá acarretar, além da multa acima
prevista, a rescisão unilateral do contrato e a suspensão temporária da CONTRATADA de participação em
licitações e impedimento de contratar com o SAAEC por prazo não superior a 02 (dois) anos.
h) As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas desde que facultada a defesa prévia da
CONTRATADA no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme determina o art. 87,
parágrafo 2°, da Lei Federal n° 8.666/93.
i) A multa e os prejuizos verificados com a não entrega dos produtos ou execução de serviços, prevista no
item 13.1, poderão ser descontados das faturas a serem pagas à CONTRATADA.
j) O não cumprimento das obrigações contratuais sujeitará também a CONTRATADA as demais sanções
previstas nos arts. 86 e 87, da Lei Federal n°. 8.666/93 suas alterações.
13.2 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido direito prévio de defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
13.3 A rescisão decorrente da inexecução total ou parcial do contrato acarretará á CONTRATADA, além da
aplicação das penalidades previstas neste instrumento, as disposições previstas nos artigos 58 e 80 da Lei n°
8.666/93, bem como indenização por perdas e danos que a Contratante vier a sofrer em decorréncia do
inadimplemento contratual, inclusive no tocante ao instituto da perda de uma chance relacionada à perda da
chance de a autarquia obter o valor integral do convênio aprovado pelo FEHIDRO para execução da obra, em
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MINUTA DO CONTRATO

razão de a proposta vencedora, em tese considerada exequivel, se mostrar economicamente inviável, ou em
razão qualquer outra forma de descumprimento contratual que leve a não execução da obra na sua
integralidade.

cLÁusuLA DÉCIMA QUARTA _ REscisÃo
14.1 O SAAEC poderá rescindir o instrumento contratual nas hipóteses previstas nos artigos 78 e 79 da Lei
Federal n° 8.666/93, no que couber.
14.2 Também poderá ser rescindido o contrato em razão da não observância ou violação pela Contratada de
qualquer disposição prevista na Lei Federal n° 8.666/93, devendo ressarcir ao SAAEC eventuais prejuizos,
diretos ou indiretos, decorrentes da rescisão.
14.3 Também poderá rescindir o instrumento contratual na hipótese de rescisão ou de distrato do Contrato
FEHIDRO n°. 170/2022, mediante notificação por escrito à Contratada (protocolo, correio ou e-mail), não
cabendo qualquer pretensão indenizatória ou ressarcitória por qualquer dano moral ou material, seja ele
emergente ou lucro cessante, ressalvado, tão somente, o pagamento das obrigações contratuais
efetivamente executadas até a data da notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - TRANSFERÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES
15.1 Fica terminantemente vedada ã CONTRATADA a transferencia das obrigações decorrentes deste
instrumento contratual a terceiros, bem como suas filiais, devendo, no entanto, a CONTRATADA cumprir
rigorosamente com todas as condições e cláusulas contratuais, sendo ainda admitidas a sua fusão, cisão ou
incorporação, desde que a execução do contrato não seja prejudicada.

ci.ÁusuLA DÉCIMA sExTA - Toi.ERÃNciA
16.1 Se qualquer das partes, em beneficio da outra, mesmo por omissão, permitir a inobservância, no todo
ou em parte, de quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato, tal fato não poderá liberar,
desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas cláusulas ou condições, as quais
permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

cLÁusui.A DÉciMA sÉTiMA - DisPosiçõEs FiNAis
17.1 A CONTRATADA tem pleno conhecimento de todos os itens e anexos constantes da
CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 002/2022, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritos,
inclusive quanto à obrigatoriedade de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, de acordo com o art. 55, inc. XIII, da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações.

17.2 Ficam fazendo parte integrante deste contrato a Proposta de Preços apresentada pela
CONTRATADA e o Edital e seus anexos, ao qual este encontra-se vinculado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO
18.1 Fica eleito o foro desta comarca de Cerquilho - SP, com expressa renúncia de outro qualquer, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, ficando a parte
vencida sujeita ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatlcios que forem arbitrados.

E, por estarem assim justas e contratadas, flrmam o presente instrumento, juntamente com duas
testemunhas abaixo identificadas, aplicando-se a este contrato os dispositivos da legislação em vigor.

Cerquilho, _ de de 2022

C0fllf8lâdâ Contratante

Testemunhas:
,// ,

fl0me. RG nome,RG

6 U/
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l. INTRODUÇÃO/ JUSTIFICATIVA

Em virtude do crescimento populacional que vem ocorrendo no municipio de
Cerquilho e, ainda, do tempo em que diversas redes de esgoto sanitário já estão instalados no

local, este termo de referência tem o objetivo de estabelecer as condições para a contratação

de empresa de engenharia apta a executar as obras de substituição de interceptores de esgoto
na Bacia do Córrego Figueira Velha.

As obras visam substituir tubulações deterioradas e/ou ampliar a sua capacidade

coletora, conforme os projetos executivos elaborados.

Foi identificado, no Plano Diretor de Água e Esgoto do Municipio de Cerquilho -
PDAE (2016), através da simulação hidráulica de esgotamento sanitário do município de
Cerquilho, que alguns trechos dos interceptores de esgoto sanitário das bacias de esgotamento

sanitário estão operando subdimensionados, sendo necessário aumentar O diâmetro destas
redes, inclusive para absorver O aumento populacional dos próximos anos. Também se
identiñcaram interceptores e emissários de coleta e afastamento de esgotos sanitário de
material cerâmico e/ou deteriorado, sendo recomendada a substituição dessas redes e que as
próximas a serem implantadas sejam de material PVC Ocre.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

O principal objetivo é executar as obras do sistema de coleta e afastamento de esgoto
sanitário para a bacia do Córrego Figueira Velha, situada no município de Cerquilho, na qual

está estimada uma população de 30.303 habitantes para O ano de 2.040. Assim, com a
execução das obras, estão previstas melhorias na infraestrutura da bacia, visando o
desenvolvimento de forma sustentável.

As obras na bacia do Córrego Figueira Velha preveem a substituição de três
interceptores, conforme abaixo:

0 Interceptor Figueira Velha (2.465,34 m);

0 Interceptor Figueirinha (1 .0O4,00 m);

0 Interceptor Lucia Zanetti Pagotto (502,30 m).
\\ /
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Os custos e Serviços necessários para a sua execução estão descritos nos Anexos VII

(Cronograma Físico-Financeiro) e VIII (Planilha Orçamentária).

3. AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO INTERCEPTOR FIGUEIRA VELHA

Conforme o PDAE, é preciso substituir o interceptor de esgoto do Córrego Figueira
Velha, em virtude do material deteriorado. Está prevista Substituição das tubulações existentes

por tubos em PVC ocre.

O interceptor Figueira Velha será responsável por encaminhar o esgoto gerado em
parte da Bacia Sorocaba e em toda a Bacia Aliança até o entroncamento com o trecho final de
300,00 m desse mesmo interceptor, que já foi projetado pelo SAAEC. Esse trecho já projetado

do Figueira Velha deságua na Estação Elevatória de Esgoto que recalca a totalidade do
efluente para a ETE Sorocaba. A Bacia Sorocaba é subdividida em 29 subbacias. Dessas, duas

contribuem para o interceptor da Rua Lúcia Zanetti Pagotto, que deságua num ponto do
interceptor Figueira Velha; e outras seis sub-bacias da Bacia Sorocaba contribuem

diretamente nesse último interceptor. As dez sub-bacias que compõe a Bacia Aliança
contribuem para o interceptor Figueirinha que também deságua num ponto do interceptor
Figueira Velha.

O interceptor Figueira Velha tem seu início na Rua Geraldo Pires da Silva, na esquina
com a Rua Orlando Zaneti. Neste ponto (0,00 m), o interceptor recebe os efluentes gerados na
sub-bacia 2. Seguindo em direção Sudoeste, aos 32,00 m, recebe os efluentes da subbacia 5.
Aos 219,20 m, recebe também os efluentes gerados na sub-bacia 3 e toma a direção Noroeste.
Aos 369,50 m, recebe toda a vazão transportada pelo interceptor da Rua Lúcia Zanetti Pagotto

(sub-bacias l c 4). Mantendo o caminhamento em direção Noroeste, aos 950,30 m, recebe os
efluentes da sub-bacia 6. Assume a direção predominantemente Oeste e, por tim, aos 1.556,40
m, recebe os efluentes transportados pelo interceptor Figueirinha (sub-bacias l a 10 da Bacia
Aliança) e os efluentes das subbacias 7 e 8 da Bacia Sorocaba. Percorre 80,90 m em direção
Norte e, após, mais 823,40 m em direção predominantemente Oeste, até o PV final, já
projetado.

Ao longo de todo o caminhamento, o interceptor será assentado em terreno vegetado,
quase sempre com vegetação baixa, exceto no seu trecho inicial e nos pontos de travessia de
corpos d'água, onde a vegetação é mais espessa.

\
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Todo O interceptor será em PVC ocre, com exceção dos trechos de travessias aéreas,
quando será em ferro fundido. Seu projeto e dimensionamento visam ao afastamento dos

efluentes sanitários domésticos, de forma rápida e eficiente, levando-se sempre em

consideração as normas técnicas que regulamentam projetos desta natureza.

Nas Figuras 1 e 2, é apresentado o caminhamento do interceptor do Córrego Figueira
Velha.

l
Figura Ol. Interceptor do Córrego Figueira Velha a ser implantado -trecho 1

Il

Figura 02. Interceptor do Córrego Figueira Velha a ser implantado -trecho 2 .
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2036 11,82 20J8 2728
2037 1812 2052 2773
2038 18,5-Fl 2035 28,17
2039 IBÍI 2119 2862
2040 19,01 | 2153 2907

Tabela 01. Projeções de vazões de esgoto sanitário do interceptor do Figueira Velha até O ano

de 2040.

4. AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO INTERCEPTOR FIGUEIRINHA

Conforme O PDAE, é preciso substituir O interceptor do Córrego Figueirinha, em
virtude do material deteriorado. Está prevista Substituição das tubulações existentes por tubos

em PVC Ocre.

O interceptor Figueirinha tem seu início na Rua Mário Pilon, na esquina com a Rua
Patativa. Neste ponto (0,00 m), o interceptor recebe os efluentes gerados nas sub-bacias 1 e 3.
Seguindo para o fim da Rua Mário Pilon, aos 286,60 m, na esquina com a Av. Domingos
Catai, o interceptor recebe os efluentes da sub-bacia 4 e toma a direção Noroeste. Até esse
ponto, O interceptor será implantado sob o eixo da via asfaltada e, partir dali, passa a

acompanhar o curso do córrego Figueirinha, sendo assentado em terreno vegetado, quase
sempre com vegetação baixa, exceto no seu trecho final e nos pontos de travessia de corpos

d'água.

Aproximadamente na esquina com a Rua Antônio Constantini (365,70 m), recebe os
efluentes da sub-bacia 5. Já na altura da esquina com a Rua Pedro Flora (417,60 m), recebe os

efluentes da sub-bacia 6. Aos 675,30 m recebe também os efluentes gerados nas sub-bacias 2,
7, 8 e 9, através de uma rede de ligação a ser projetada neste Projeto. Por fim, aos 1.212,20 m,
deve receber os efluentes da sub-bacia 10, que engloba, basicamente, o Residencial Sebastiani

que, segundo O SAAEC, será servido por rede coletora. O ponto ñnal do interceptor
Figueirinha é um PV localizado a jusante da ETE Aliança, no entroncamento com o

interceptor Figueira Velha.
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Todo o interceptor será em PVC ocre, exceto no trecho de travessia aérea, quando será
em ferro fundido. Seu projeto e dimensionamento visam o afastamento dos efluentes

sanitários domésticos, de forma rápida e eficiente, levando-se sempre em consideração as

normas técnicas que regulamentam projetos desta natureza.

Na Figura 03, é apresentado o caminhamento do interceptor do Córrego Figueira
Velha.

Figura 03. Interceptor do Córrego Figueirinha a ser implantado
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Tabela 02. Projeções de vazoes de esgoto sanitário do interceptor do Figueirinha até o ano de

2040.

5. AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO INTERCEPTOR LUCIA ZANETTI

PAGOTTO

Conforme o PDAE, é preciso substituir o interceptor da Rua Lúcia Zanetti Pagotto, em
virtude do material deteriorado. Está prevista substituição das tubulações existentes por tubos

em PVC Ocre.

O interceptor da Rua Lúcia Zanetti Pagotto é o responsável por encaminhar o esgoto
gerado na região até o entroncamento com o interceptor Figueira Velha. Esse último, por sua

vez, segue até a ETE Sorocaba.

O interceptor da Rua Lúcia Zanetti Pagotto tem seu início na Rua Lúcia Zanetti
Pagotto, na esquina com a Rua João B. Neste ponto (0,00 m), O interceptor recebe os efluentes

gerados na sub-bacia 1. Seguindo em direção Norte, pela Rua Lúcia Zanetti Pagotto, aos
354,30 m, na esquina com a Rua Floravanti Minucci, o interceptor recebe os efluentes da sub-
bacia 4, toma a direção Oeste e percorre mais 18,00 m. Após, volta a tomar a direção Norte e
segue até o ponto final: um PV do interceptor do Córrego Figueira Velha. Até os 354,30 m, o
interceptor será implantado sob o eixo da via asfaltada e, partir dali, será assentado em terreno

vegetado, quase sempre com vegetação baixa.

Todo o interceptor será em PVC ocre, visto que não há trechos de travessia aérea
demandando que tenha partes em ferro fundido. Seu projeto e dimensionamento visam ao
afastamento dos efluentes sanitários domésticos, de forma rápida c eficiente, levando-se
sempre em consideração as normas técnicas que regulamentam projetos desta natureza.

Na Figura 04, é apresentado o caminhamento do interceptor da Rua Lúcia Zanetti
1Pagotto. l, \\|
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Figura 04. Interceptor da Rua Lúcia Zanetti Pagotto a ser implantado
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ó. ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO
O SAAEC pretende contratar empresa especializada para a execução das obras. A

autarquia fiscalizará a execução das obras e os materiais empregados.

7. PÚBLICO BENEFICIADO
A implantação do Sistema de Tratamento de Esgotos parte de uma proposta que além

do tratamento também tenha um objetivo educativo e corretivo para recuperar o meio
ambiente deteriorado, pois se trata de projeto alternativo e inovador para O tratamento de

esgoto.

7.1. Beneficiário Direto

Toda população da Bacia do Córrego Figueira Velha (30.303 habitantes - em 2040).

7.2. Beneficiário Indireto

Todos que estiverem às margens dos córregos que terão as águas despoluídas, bem
como os que estiverem à jusante dessa região, e também aqueles que se interessarem na
reutilização da água tratada para irrigação na agricultura ou outros fins.

8. ENQUADRAMENTO DO PROJETO

8.1 PDC

O projeto enquadra-se no PDC 3 “Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas -
MRQ”, SUB-PDC 3.1 “Sistema de esgotamento sanitário” do Anexo XX do MPO, pois

refere-se a obras de sistemas de esgotamento sanitário, em áreas urbanas, vinculados a

Estação de Tratamento de Esgoto.

9. DESCRIÇÃO DE INVESTIMENTOS

De acordo com as atividades necessárias às diversas fases do projeto, será contratada
empresa especializada para a realização dos serviços que estão identificados em planilha de
orçamento e cronograma conforme Anexos 7 e 8.

10. RECURSOS HUMANOS E PRAZOS E EXECUÇÃO

Os trabalhos serão remunerados considerando-se um período de 12 (doze) meses,
contados a partir da assinatura do contrato, com a utilização de serviços de profissionais

370
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especializados de empresa contratada para os trabalhos específicos. O detalhamento desta

remuneração encontra-se na planilha de orçarnento e no cronograma fisico e financeiro.

Caso ocorram serviços executados fora dos prazos máximos acima definidos, a

Contratada ficará sujeita às sanções previstas no Edital, conforme estabelece o artigo 55,

inciso VII, da Lei n° 8.666/ 1993.

ll. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

O SAAEC, através do seu gestor do contrato, fará O monitoramento e avaliação de

cada etapa do empreendimento.

É obrigatória a apresentação da(s) ART(s) das obras executadas, devidamente
recolhida(s) e assinada(s) pelo(s) autor(es).

12. VALOR ESTIMADO TOTAL

O valor global dos trabalhos orçados referentes às atividades do presente Termo de
Referência está estimado em RS 3.384.177,86 (três milhões trezentos e oitenta e quatro mil

cento e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).
No Anexo VIII (Planilha Orçamentária), é apresentada a planilha orçamentária para

execução dos serviços propostos no presente termo de referência.

13. CONTRAPARTIDA
O valor da contrapartida oferecida pelo SAAEC será de 24,39% do valor total das

obras, de acordo planilha Orçamentária e cronograma fisico e financeiro anexos.

14. CONCLUSÃO
Devido ao crescimento populacional que ocorrerá no município de Cerquilho, faz-se

necessário ampliar a capacidade do sistema de esgotamento sanitário da Bacia do Córrego
Figueira Velha. Segundo os estudos do novo Plano Diretor de Esgotamento Sanitário do
municipio de Cerquilho, há necessidade de ampliar o sistema de coleta e afastamento de

esgoto desta bacia, visando atender O crescimento de forma ordenada.

A ampliação da capacidade de coleta e tratamento na bacia, portanto, visa manter O
atendimento de 100% da demanda de coleta e tratamento de esgotos no município, dado '
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crescimento populacional na região, dando destinação adequada aos efluentes e protegendo os

mananciais no entomo.

Cerquilho, 20 d et I bro de 2022.

//,
MÁRCIO RO RTO GAIOTTO

Superintendente do SAAEC
K /xl* A

JOÃ MACHADO GREGÓRIO
Engenheiro Civil

Responsável Técnico
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1. INTRODUÇÃO
Este documento estabelece as especificações técnicas mínimas que deverão ser

adotadas e seguidas para a implantação dos interceptores de esgoto Figueira Velha,

Figueirinha e Lucia Zanetti Pagotto. Na sequência é apresentado o memorial descritivo para a

implantação do interceptor e emissário ora projetado.

2. NORMAS TÉCNICAS
A seguir é apresentada relação parcial das Normas Técnicas Brasileiras adotadas para

os serviços, materiais e equipamentos de maior uso nos sistemas de implantação de tubos de

esgoto sanitário, salientando-se que as demais normas atinentes e as emitidas em datas

posteriores devem ser incorporadas aos procedimentos e rotinas dos respectivos sistemas.

Quadro 01. Relação das Normas Técnicas Brasileiras adotadas para os serviços.

NORMA DESCRIÇÃO
NBR 7362-1 Sistemas enterrados para condução de esgoto. Parte 1: Requisitos para tubos

de PVC com junta elástica; Parte 2: Requisitos para tubos de PVC com
parede maciça; Parte 3: Requisitos para tubos de PVC com dupla parede.

NBR 10569 Conexões de PVC rigido com junta elástica, para coletor de esgoto sanitário

Tipos e Dimensões;
NBR 10570 Tubos e conexões de PVC rígido com junta elástica para coletor predial e

sistema condominial de esgoto sanitário Tipos e dimensões
NBR 7367 Projeto e assentamento de tubulações de PVC rigido para sistemas de esgoto

sanitário
NBR 9814 Execução de rede coletora de esgoto sanitário

NBR 12.266 Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto

ou drenagem urbana.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
3.1 Canteiros, instalações provisórias e placa de obra
Define-se como instalação de canteiro de obras, os trabalhos referentes à mobilização

e manutenção do canteiro de obras, no local onde se desenvolverão os serviços contratados,

bem como as instalações para fiscalização. A mobilização consistirá do transporte, colocação

e montagem, no local das obras, de todo o equipamento, inclusive os de segurança e mão-de*\,
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obra, necessários à execução dos serviços contratados, de acordo com os cronogramas

propostos, a construção e manutenção das instalações do canteiro. Na entrada do canteiro de

obras, e em local a ser definido pela fiscalização, deverão ser fixadas as placas institucionais

padronizadas em estrutura adequada que possibilite acompanhar os deslocamentos do canteiro

de obras pelos diversos trechos da cidade, nas dimensões mínimas e de acordo com os

modelos definidos exigidos pelo agente financiador.

A instalação da rede elétrica alimentadora, pontos de força, consumo de energia ou
combustível e a manutenção, operação e guarda dos equipamentos serão de responsabilidade

da Contratada.

O SAAEC poderá, a seu critério, ceder o espaço físico de suas instalações para a
guarda de materiais e equipamentos. Contudo, não se responsabilizará pelos mesmos.

3.2 Limpeza permanente da obra
A obra deverá ser mantida permanentemente limpa. Deverá ser efetuada a limpeza da

obra, na extensão das vias em intervenção, com varrição e transporte de entulhos para

destinação adequada.

3.3 Dispositivos de proteção e segurança
A obra deve estar suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para

garantir a segurança e higiene dos operários e a dos transeuntes.

Antes de executar qualquer serviço é prioridade a sinalização do local a ser trabalhado.
A sinalização de trânsito é O conjunto de sistemas de segurança, equipamentos e

serviços destinados à orientação do trânsito de veículos e/ou pessoas nas áreas e vias dos
locais de obras, sinalizando-as para proteger Os trabalhadores e evitar acidentes com veículos

e pedestres durante a sua execução. A sinalização deverá Obedecer às exigências dos órgãos
públicos, conforme padrões legais, inclusive durante os períodos notumos, com a colocação

de dispositivos de segurança ao longo das valas abertas e/ou locais que possam representar
perigo aos transeuntes e veículos em trânsito. Ao longo das obras deverão ser providenciadas
faixas de segurança para livre trânsito de pedestres, especialmente junto a escolas, prédios
públicos, hospitais e outros pontos de concentração de pessoas, em perfeitas condições de

segurança durante O dia e a noite. Periodicamente os equipamentos deverão sofrer
manutenção na sua estrutura e pintura, de forma garantir a sua estabilidade, limpeza e
visibilidade nos serviços notumos.

4. IMPLANTAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO j .
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4.1 Escavação de valas

As escavações para abertura de valas serão realizadas até as linhas de cotas

especificadas no projeto, com larguras definidas igual a 0,80 metros para tubulações com

diâmetro até 300 mm e igual a 1,00 metro para tubulações com diâmetro superior a 300 mm e,

a profundidade das escavações, conforme norma NBR 12.266 onde for exequivel, respeitando

a cota da tubulação existente. A extensão máxima das valas que poderão ser abertas, sem
proceder O assentamento das tubulações, execução do reaterro e recomposição do pavimento,
será no máximo de 80 m. Todo material escavado deverá ser colocado, provisoriamente, ao

lado da vala, a uma distância mínima de seu bordo igual a metade de sua profundidade. O

material que puder ser aproveitado para O reaterro poderá ali permanecer e aquele impróprio
deverá ser transportado para áreas de bota-fora indicadas pela fiscalização.

Enquanto as valas permanecerem permanentemente abertas, deve-se protegê-las contra
a inundação por águas superficiais, através de muretas em terra construídas longitudinalmente
nas bordas das valas, desviando as águas para locais adequados de descarga. Atingida as cotas
de projeto, deverá ser feita uma regularização do fundo de valas seguida de limpeza,

deixando-O isento de pedras, pedriscos, gravetos, folhas, plásticos, papéis, etc.

Escavação de valas será mecânica com retroescavadeira e/ou com escavadeira do tipo
PC com profundidade e largura conforme indicada em projeto.

É obrigatória a utilização de escoramento nas valas em obediência ao que preveem as
NBRS 9.061 e 12.266, bem como a Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n° 3.214 de

07/06/1978 do Ministério do Trabalho e a Lei n° 6.514 de 22/12/1977. Segundo estes ditames

legais, O escoramento em valas com profundidade superior a 1,25 m é obrigatório.

Nas escavações em calçada, nos pontos de entrada para veículos nas garagens
residenciais e/ou comerciais e industriais, na passagem de rodas sobre a vala escavada deverá

ser colocada prancha de madeira ou outro material compativel para suportar o peso do eixo,
possibilitando o tráfego de veículos enquanto a vala estiver aberta.

Caso durante a execução da abertura de vala seja identificado água, deverá ser previsto
a existência de um conjunto motor-bomba para retirada da água.

4.2 Regularização do fundo de valas
O fundo da vala deve ser regularizado e apresentar compactação adequada em toda sua

extensão, com declividade igual à da tubulação a ser instalada.

Precisa estar livre de materiais ou saliências que prejudiquem o perfeito assentamento
e a integridade da tubulação. Na ocorrência de tal situação, caso O terreno natural seja

constituído por solo argiloso compactado, rocha, ou em terrenos soltos nos quais se verifiqux
~ \
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a presença de pedregulhos ou materiais estranhos diversos, deve ser utilizado berço de areia

devidamente compactado, de espessura não inferior a 0,10 m, para evitar recalques futuros.

Caso exista nível de água aparente durante O momento de execução da tubulação,

deverá ser executada uma camada de rachão (espessura de 10 cm) e uma camada de Pó de

Pedra (espessura 5 cm) antes da camada de areia.

4.3 Assentamento de tubulações

As tubulações devem ser montadas seguindo as instruções dos fabricantes e de acordo
com O previsto no projeto.

Antes do assentamento, os tubos devem ser inspecionados, eliminando-se terra e
entulhos do seu interior e recusando-se aqueles que não forem lineares ou apresentarem Outros

defeitos.

Para O perfeito assentamento dos tubos PVC Ocre, as juntas elásticas devem ser
montadas através de colocação dos anéis de vedação nas canaletas apropriadas existentes nas

bolsas dos mesmos, cuidando-se para que eles não fiquem torcidos e observando-se as

recomendações da Norma NBR-7367 da ABNT.

Os tubos do interceptor deverão ficar apoiados no leito da vala, em todo O seu
comprimento, com juntas perfeitamente conectadas e sem sinuosidades verticais ou
horizontais. A descida e montagem da tubulação nas valas serão procedidas empregando-se

técnicas e equipamentos adequados a cada situação e confomie O material utilizado.

Recomenda-se que O assentamento da rede deva ser executado sobre um leito (10 cm)
devidamente preparado e nivelado para receber os tubos, ou seja, terra fofa, com material
proveniente da escavação.

Após O assentamento de cada trecho, deve-se verificar se a tubulação assentada se
encontra livre de objetos em seu interior, removendo-os caso existam, bem como se O trecho é

linear e estanque. Após a conclusão do assentamento de cada trecho, devem ser realizados
testes para controle da perfeita execução dos serviços, através do lançamento de água no
ponto de montante da tubulação, para verificação do seu completo escoamento no sentido
previsto, indicando a inclinação, O correto alinhamento e a inexistência de obstruções no
trecho.

4.4 Poços de visita
Os poços de visita serão executados em tijolos maciços e terão diâmetro intemo de

1,00 m, sendo que sua construção inclui: execução de lastro de brita, laje de fundo e

enchimento superior; base de apoio da tubulação; execução de canaleta; revestimento intem

6
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com cimento próprio para esgoto sanitário (CPIII-RS) com pintura de caiação; e,

assentamento de tampão em F°F°, conforme desenho padrão. A laje de fundo será de concreto
amiado com 0,10 m de espessura, apoiada sobre lastro de pedra britada, com espessura

mínima de 0,15 m. Sobre a laje de fundo, deverão ser construídas calhas e canaletas, em

concordância com as tubulações de chegada e de saída. A plataforma correspondente ao

restante do fundo do poço deverá ter inclinação de 10% para as canaletas. As canaletas e a
banqueta serão revestidas com argamassa de cimento e areia, no traço de 1:3, alisada e

queimada à colher. Quando a diferença de nível entre uma tubulação afluente e O fundo do

poço de visita for superior a 0,50 m, é necessária a execução de tubo de queda.

Os PVS deverão ser tampados com tampão em ferro fundido dúctil articulado, DN
600, tampa e telar com travas, com dispositivo de fechamento estanque (anel de vedação),

classe 400 kN, fabricados conforme NBR 1016012005.

4.5 Reaterro
A Fiscalização liberará o reaterro em etapas e somente após a sua liberação é que os

responsáveis pela execução poderão proceder ao reaterro e fechamento das valas. Caso O

procedimento de fechamento de valas seja realizado sem a autorização da Fiscalização, a
ocorrência será registrada no Diário de Obras.

O primeiro aterro será executado a partir do fundo da vala, com material selecionado
das escavações, que foi depositado lateralmente à vala, isento de pedras, pedriscos, folhas,
gravetos, papéis, plásticos, etc., compactado manualmente, em camadas de espessura máxima

de 10 cm, colocadas altemadarnente de cada lado da tubulação, até atingir 20 cm acima da
geratriz extema superior da tubulação. O aterro complementar será executado a partir do

término do primeiro aterro, em camadas de espessuras máximas de 20 cm, compactadas
mecanicamente até a cota da base do pavimento.

Para tubulações assentadas nos passeios, O aterro será adensado com soquetes manuais
ou mecânicos, com os mesmos procedimentos acima, de maneira que resulte densidade
aproximadamente igual ao do solo que se apresenta nas paredes das valas, utilizando-se, de
preferência O mesmo solo isento de corpos estranhos.

No caso de tubulações assentadas sob O leito carroçável, será efetuada a compactação
mecânica a 95% do Proctor, utilizando-se equipamento apropriado.

No caso do material proveniente da escavação não se prestar para a execução do
aterro, será substituído por material adequado, proveniente de empréstimo, que deve ser
previamente qualificado e aprovado pelo engenheiro responsável pela obra.
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Após a execução do aterro, remover ao bota-fora todo O material proveniente da

escavação nao utilizado.

4.6 Esgotamento

4.6.1. Esgotamento por bombas Submersíveis
Quando houver necessidade de pequenos rebaixamentos ou quando a escavação atingir

O lençol de água, fato que poderá criar obstáculos à perfeita execução da obra dever-se-á ter O

cuidado de manter O fundo das cavas permanentemente drenado, impedindo-se que a água se

acumule no interior das mesmas. O bombeamento deve prolongar-se até que seja procedido O

reaterro.

Serão feitas, no fundo das cavas, valetas laterais fora da área de obras, para que a água
seja coletada pelas bombas em pontos adequados. Os crivos das bombas deverão ser
colocados em pequenos poços dentro das referidas valetas. Para evitar erosão, recobrir-se-ão
os crivos com brita.

A água retirada deverá ser encaminhada para a galeria de águas pluviais ou vala mais
próxima, por meio de calhas ou condutos, a fim de evitar O alagamento das superficies

vizinhas ao local de trabalho.

4.6.2. Rebaixamento de lençol freático
Os locais da implantação do sistema de rebaixamento do lençol freático deverão

atender às indicações dos desenhos de projeto e instruções da Fiscalização.

Todas as escavações deverão ser mantidas secas através de sistema adequado de
rebaixamento de lençol freático.

No caso de aplicação de rebaixamento de lençol freático por sistema de ponteiras a
vácuo, a escavação abaixo do nível original do lençol só poderá ser executada após a
comprovação do perfeito funcionamento e rendimento do sistema através de indicadores de

nível.

Se O nível estático d'água situar-se a uma cota superior em mais de 1,00 m ao fundo da
escavação, será feito O rebaixamento parcial do nível d°água até cerca de 1,00 m acima do
fundo da escavação, mantendo-O seco com O auxílio também do bombeamento direto.

Nos casos em que a escavação for executada em solos arenosos ou siltosos, onde tais
solos constituam a cota de fundo, somente será permitido O uso de rebaixamento do nível

d”água através de ponteiras ou poços filtrantes, com eventual uso de vácuo.

A adoção do sistema de rebaixamento do lençol freático, com instalação montada
dentro da escavação, somente será permitida se este não interferir nos trabalhos de execuçãvi

\
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das obras, nem prejudicar os serviços de reaterro. Este sistema de rebaixamento deve ser

executado de maneira a poder funcionar com total eficiência até a execução das obras de

reaterro acima da cota prevista.

As instalações de bombeamento para O rebaixamento do lençol, uma vez instaladas,
funcionarão sem interrupção (24 horas por dia) até O término do serviço. Não será permitida a

interrupção do funcionamento dos sistemas sob alegação de nenhum motivo, nem nos

períodos notumos ou de feriados, mesmo que nos respectivos intervalos de tempo nenhum

outro serviço seja executado na obra.

Nos locais onde a obra estiver sendo mantida seca através do bombeamento ou

rebaixamento do lençol freático, as operações de bombeamento cessarão gradativamente, de

maneira que O nível piezométrico seja sempre mantido, pelo menos, meio metro abaixo da
cota superior atingida pelo aterro.

Para evitar O deslocamento dos tubos pela sub-pressão das águas subterrâneas, as
instalações de rebaixamento do nível destas somente poderão ser desligadas após O completo

Cerquilho, 20  ro de 2022.

MARCIO Ro R O GAIOTTO

N z /

aterro das valas.

Superintendente do SAAEC

7 A
IOA “ACHADO GREGÓRIO
ç/ Engenheiro Civil
.Gig

Responsável Técnico
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ANEXO 03B

PLANILHA DE ORÇAMENTO PROPOSTO \

(A ser preenchido pela Licitante)
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IsERv1çO AUTÔNOMO OE ÁGUA E ESGOTO DE cERQu1LHo I

Rua Augusto Darighallo, 320 - CerquiIhoISP - 18.520-000 - Fone/Fax: (15) 3384-8200 I U ' '

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2022 - PROCESSO N° 017/2022  
ANEXO 03B - PLANILHA DE ORÇAMENTO - PROPOSTO

OBJETO: EXECUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTO NA BACIA DO CÓRREGO FIGUEIRA VELHA EM CERQUILHO/SP
- 1' ETAPA

valores em R$

° ITEM UNIDADE QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

I cA2TE1RO DE OBRAS I I I I
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1
MICTORIO (SINAPI 10778)

Mês 12,00

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (_S_I_NAPI_10775)

Mês 12,00

I 2 I SERVIÇOS PRELIMINARES I
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA '“N. 22*. ADESIVADA (SINAPI 4813)

ml 24,00

INTERCEPTOR FIGUEIRA VELHA

LOcAçÃo E s12AL1zAÇÃo
Locação de rede de áqua Ou esqoto (SINAPI 99063) I m 2.465,34 I I
s12AL1zAÇÂO COM FITA E1xAOA EM cO2E PLÁSTICO,
12cLu12DO cO2E. AF 11/2017 ‹s12AP197o53) ITI

I 4 I MOVIMENTAÇÃO OE TERRA I

20,00

EscAvAçAO MEcA21zAOA DE vALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JusA2TE/UMA cOMPOs1çÃO POR
TRECHO), COM RETRoEscAvAOE1RA (o,2õ M3/ss HP), LARG.
MENOR QuE 0,3 M, EM SOLO OE 1A CATEGORIA, EM LOcA1s
COM ALTO NÍVEL DE 12TERFERÊ2c1A. AF_o1/2015 (s12AP1

m3 2.715,00

9.0099.)
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5
M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26
M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,3 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERÊNCIA.AF_01/2015 (SINAPI 90101)

m3 948,00

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:
88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM
SOLO DE 13 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 (SINAPI 93378)

m3 2.560,92

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:
88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
COM SOLO DE la CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF" 04/2016 (SINAPI 93380)

m3 793,92

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 I CARGA COM
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (SINAPI

n-|3 380,17

Fm”
M. AF Q§z2Q2Q ISINAEI 101578)

AF Q§¿2Q2Q ISINAPI 1Q1§§¶)| '

ESCORAMENTO DE VALAS I
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 m2 2.759,51

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. ml 4.228,97

I I I
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC

6 1 .

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS I FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 (SINAPI 90697)

m 1.495,90

§>#.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO I

Rua Augusto Dorighello, 320 - Cerquilho/SP - 18.520-000 - Fone/Fax: (15) 3384-8200 'I U U '

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2022 - PROCESSO N° 017/2022  

ANEXO 03B - PLANILHA DE ORÇAMENTO - PROPOSTO

OBJETO: EXECUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTO NA BACIA DO CÓRREGO FIGUEIRA VELHA EM CERQUILHO/SP
- 1' ETAPA

- 397

valores em R$

NO ITEM UNIDADE QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

6.2

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE

ASSENTAMENTO. AF_06/2015 (SINAPI 90698)

MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL m 781 20
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E '

6.3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. m3 104,79
AF 2 2 AP

7 I I
7.1

7.2

 

DISPOSITIVOS E SINGULARIDADES
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIAMETRO
INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO Unid 32,00

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO,
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIAMETRO
INTERNO = 1 M. AF_05/2018 (SINAPI 97985)

m 26,00

7.3
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIAMETRO
INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 (SINAPI 98051)

m 32,00

7.4
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO
FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_O5/2018 (SINAPI
98114)

Unid. 32,00

TRAVESSIA ELEVADA

8.1 FABRICAÇÃO E INsTALAÇÃO DE PERFIL "L" (sINAP1 92593) kg 494,00

8.2

8.3

VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO
ESTRUTURAL, CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE
OQBALAF 0_1.L2_0_2_0-_Í5IN^P1 100763)

K9 8.670,00

GUINDAsTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELEsCÓPICA 2s,eo M, CAPACIDADE MÁ×IMA 30 T, POTÊNCIA
97 Kw, TRAÇÃO 4 x 4 - CMP DIURNO. AF_11/2014 (sINAPI
8222)

CHP 48,00

8.4

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA
97 ›<w, TRACÃO 4 × 4 - CHI DIURNO. AF_1I/2014 (SINAPI
82223) . .

CHI 48,00

8.5

8.6

DEMÃ 7

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR ml 150,00

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
IÁBRISLAJZ DEMÂ05) AF 0 75U

8.7

8.8

8.9

_í 

í_ 

ml 150,00

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - kg 460,00

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - K9 1.520,00

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MEDIA DE PILARES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015 (SINAPI 92718)

m3 113,60

8.10 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 900 MM,
PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)__ÍSINAPI 7764) ITI 56.50

8.11
TUBO C/FLANGEs PN1o FERRO FUNDIDO DN=2so MM L=5.eoo
MM (292,3z KG) PINTURA EPÓxI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO
INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO (sABEsP HMos943) DC 12,00

8.12 TUBOS E CONEXÕES METÁLICOS FLANGEADOS DN 250 MM -
MONTAGEM (SABESP 70140023) I<9 3.506,97



ANEXO 03B - PLANILHA DE ORÇAMENTO - PROPOSTO

OBJETO: EXECUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTO NA BACIA DO CÓRREGO FIGUEIRA VELHA EM CERQUILHO/SP
- 1' ETAPA

ISERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO V
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valores em R$

NO ITEM UNIDADE QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

8.13
TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM L=5.800
MM (367,18 KG) PINTURA EPOXI VERMELHA, ACESSORIOS NÃO
INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO (SINAPI HM06954)

PÇ 22,00

8.14 TUBOS E CONEXÕES METALICOS FLANGEADOS DN 300 MM ~
MONTAGEM (SABESP 70140023) K9 8.077,96

I I I
INTERCEPTOR FIGUEIRINHA

9.1
9 LOCACAO E s1NAL1zAçAO I

Locacão de rede de água Ou esqoto (SINAPI 99063) m 1.369,00
9.2 SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO,

INCLUINDO CONE. AF 11/2017 (SINAPI 97053) IT) 20,00

I.z›I MOVIMENTAÇÃO DE TERRA I

10.1

ESCAVAÇAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG.
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 (SINAPI

m3 1.679,00

10.2

9.0099)
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE vALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5
M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26
M3/as HP), LARG. MENOR QUE 0,0 M, EM SOLO DE IA
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIvEL DE
INTERFERÊNCIA.AF_oI/2015 (SINAPI 90101)

m3 397,00

10.3

REATERRO MECANIZADO DE vALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMSA DA RETRO: 0,25 M2 / POTÊNCIA;
ss HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM
SOLO DE Ia CATEGORIA EM LOCAIS COM sAI×O NIVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 (SINAPI 93373)

"-13 1.635,72

10.4

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO! 0,26 M3 / POTÊNCIA:
88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
COM SOLO DE 13 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 (SINAPI 93380)

m3 379,06

10.5

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (SINAPI

m3 61,22

I11 Im
11.1

AF Q§z2Q2Q ISINAPI 101576)

11.2

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M.

ESCORAMENTO DE VALAS I
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM

m2 2.015,00

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5
M. AF 08L2_Q20 (SINAPI 1_Q1§_z$_)

m2 2.054,00

12 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC

12.1

TUSO DE Pvc PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
MACIÇA, DN zoo MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL
COM NivEL BAI×O DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_oõ/2015 (SINAPI 90696)

IT) 287,00

12.2

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 (SINAPI 90697)

IT1 1.043,40
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ANEXO O3B - PLANILHA DE ORÇAMENTO PROPOSTO

OBJETO: EXECUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTO NA BACIA DO CÓRREGO FIGUEIRA VELHA EM CERQUILHO/SP
- 1' ETAPA

valores em R$

NO ITEM UNIDADE QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

12.3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. m3 61,37
AF Q§[2Q2Q(S1[\_{AE,[ 101622)

13 I I
13.1

13.2

 mmmm

DIsPOsrT1vOs E SINGULARIDADES
BASE PARA POÇO DE vISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIAMETRO
INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, ExCLuINDO Unid. 22,00

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO,
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, DIAMETRO
INTERNO = 1 M. AF_05/2018 (SINAPI 97985)

m 16,00

13.3
CHAMINE CIRCULAR PARA POÇO_DE VISITA PARA ESGOTO, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, DIAMETRO
INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 (SINAPI 98051)

m 22,00

13.4
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO
FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 (SINAPI
98114)

Unid. 22,00

I14 I TRAvEssIA ELEVADA I
14.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERFIL "L" (SINAPI 92593) kg 43,00

14.2

14.3

_ 

VIGA METALICA EM P_ERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO
ESTRUTURAL, CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE K9 769,00

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 20,80 M, CAPACIDADE MÁ×IMA 30 T, POTÊNCIA
97 Kw, TRAÇÂO 4 × 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 (SINAPI
89222) _

CHP 8,00

14.4

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA
97 KW, TRAÇÂO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 (SINAPI
89.2.23.)

CHI 8,00

14.5

14.6

QEMAQ) AF Qzzzflzjz (§INAP] ],QQ72Z)

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR ml 150.00

PINTURA COM TINTA EPO×IDICA DE ACABAMENTO
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABBJCA (2 DEMAOSLAF 01 0075U

14.7

14.8

14.9

 

 9H6E

mi 150,00

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - K9 85,00

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - kg 300,00

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
EALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MEDIA DE PILARES
MENOR ou IGUAL A 0,25 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACAEAMENTO. AF_12/2015 (SINAPI 92718)

m3 16,08

14.10 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 900 MM,
PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)_(SINAPI 7764) I'T1 8,00

14.11
TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=5.800
MM (292,32 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NAO
INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO (SABESP HM06943) DC 6,00

TUBOS E CONEXOES METALICOS FLANGEADOS DN 250 MM -
MONTAGEM (SABESP 70140023) kg 1. 753,9214.12

I z. I REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO I I I I
15.1

DEMOLIÇAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. (SINAPI
97636)

|-nl 258,00

399

É
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ANEXO O3B - PLANILHA DE ORÇAMENTO - PROPOSTO

OBJETO: EXECUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTO NA BACIA DO CÓRREGO FIGUEIRA VELHA EM CERQUILHO/SP
- 1' ETAPA

valores em R$

ITEM UNIDADE QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

15.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 ~ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 (SINAPI 100982)

m3 60.11

15.3
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAÇAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF 11/2019. (SINAPI 95995)

mi 7,74

INTERCEPTOR LUCIA ZANETTI PAGOTTO

LOCAÇÃO E s1NAL1zAçÃO16
16.1 Locacão de rede de áqua Ou esqoto (SINAPI 99063) I ITI 502.30 I I I
16.2 SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO,

INCLUINDO CONE. AF 11/2017 (SINAPI 97053) I'fl 354,20

I.. I MOVIMENTAÉÃO DE TERRA I I I
17.1

ESCAVAÇAO ECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG.
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERÊNCIA. AF¬01/2015 (SINAPI
9.0.0_9_9_)

m3 568,48

17.2

ESCAvAÇÃO MECANIZADA DE vALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5
M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26
M3/as HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE IA
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERENCIA.AF_o1/2015 (SINAPI 90101)

m3 32,37

17.3

REATERRO MECANIZADO DE vALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M2 / POTENCIAz
BB HP), LARGURA ATE 0,3 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO DE Ia CATEGORIA EM LOCAIS COM BAI×O NIvEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 (SINAPI 93378)

m3 557,18

17.4

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA:
88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
COM SOLO DE 13 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 (SINAPI 93380)

m3 21,07

17.5

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 ~ CARGA COM
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (SINAPI

n-|3 22,60

I18 I ESCORAMENTO DE VALAS I

18.1
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5
M. AF QELLQ20 (SLNAPI 101528)

m2 739,13

18.2
 

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. m2 89,82

58_Q_) '

19 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC

19.1

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 (SINAPI 90695)

ITI 502,30

19.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO.
AF 03L2_Q20 IÃLMPI 111.622)

m3 22,48

I 20 I DISPOSITIVOS E SINGULARIDADES I I
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ANEXO 03B - PLANILHA DE ORÇAMENTO - PROPOSTO

OBJETO: EXECUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTO NA BACIA DO CÓRREGO FIGUEIRA VELHA EM CERQUILHO/SP
- 1* ETAPA

NO
ITEM UNIDADE

20.1

 mm3
20.2

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, DIAMETRO
INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO Unid.

ACRESCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO,
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, DIAMETRO
INTERNO = 1 M. AF _05/2018 (SINAPI 97985) IT)

20.3
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, DIAMETRO
INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 (SINAPI 98051) m

20.4
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO
FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO 1 0,6 M. AF_05/2018 (SINAPI
98114) Unid.

zzI REMOÇA_O E RECONSTRUÇAO DO PAVIMENTO I

21.1
DEMOLIÇAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. (SINAPI
97636)

m2

21.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 (SINAPI 100982)

m3

21.3
EXECUÇAO DE PAVIMENTO COM APLICAÇAO DE CONCRETO
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AFA11/2019. (SINAPI 95995) f¬n3

TOTAIS

TOTAL GERAL

Valor rextenso:'I' iii i
Prazo da validade da proposta:
Condições de Pagamento:
Prazo de Execução:

Local e data,

Responsavel Legal
n° CPF e n° RG

Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos Os custos e despesas, encargos e incidencias, diretos ou indiretos, não
importando a natureza, ficando claro que, ao SAAEC não caberá nenhum õnus além do pagamento proposto pelo Objeto licitado

valores em R$

QUANT vALOR UNITARIO VALOR TOTAL

_¡›z'Fi êiF?‹E..›.Lfl*:“"'=~'»T»
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ANEXO 04A

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ESTIMADO %
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2022 - PROCESSO N° 017/2022

ANEXO 04B

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PROPOSTO

(A ser preenchido pela Licitante)
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SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO Í) P ' I ' I!
Rua Augusto Dorighello, 320 - Cerquilho/SP - 18.526-032 - Fone/Fax: (15) 3384-8200  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2022 - PROCESSO N° 017/2022

ANEXO 05

DECLARAÇAO PARA COMPROVAÇAO DA CONDIÇAO DE MEI, ou ME, ou EPP, ou
COOPERATIVA QUE TENHA AUFERIDO NO ANO-CALENDÁRIO ANTERIOR
RECEITA BRUTA INFERIOR A R$ 4.800.000,00 (a ser preenchida conforme o
enquadramento da licitante).

DECLARO, sob pena de infringência ao artigo 229 do Código
Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais, da aplicação
das sanções administrativas previstas na legislação pertinente e do afastamento
da licitação durante seu trâmite, que a empresa
(denominação da pessoa jurídica), CNPJ n° , se enquadra na
condição de Microempreendedor Individual - MEI, ou Microempresa - ME, ou
Empresa de Pequeno Porte - EPP, ou Sociedade Cooperativa que tenha auferido
no ano-calendário anterior receita bruta inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro
milhões e oitocentos mil reais) (colocar o enquadramento da licitante), nos
termos da Lei Complementar n° 123/2006 (e, no caso de cooperativa, também do
artigo 34 da Lei n° 11.488l2007), estando apta a exercer o tratamento
diferenciado, simplificado e favorecido, bem como os benefícios previstos na
legislação em referência.

Declaro, ainda, que inexistem fatos supervenientes que possam
conduzir ao desenquadramento, conforme artigo 3°, §1°, do Decreto Municipal n°
3.174/2017.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da licitante z /

(/1 z

1
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO | I | I P
Rua Augusto Dorighello, 320 - cerquiino/sP - 18.526-032 - Fone/Fax: (15) 3334-szoo  

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2022 - PROCESSO N° 017/2022

ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Ao
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO
Rua Augusto Dorighello, 32_O
Ref: - CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2022
Objeto: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTO NA
BACIA DO CÓRREGO FIGUEIRA VELHA, no Município de Cerquilho/SP, de acordo com o Anexo 02 -
TERMO DE REFERENCIA, os quais ficam fazendo parte integrante deste Edital.

Declaro, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato impeditivo para a
habilitação desta empresa no presente certame e apresentação de proposta, bem como
que tenho conhecimento da obrigação de declarar, sob as penalidades legais, a
superveniência de fato impeditivo à habilitação, nos termos do artigo 32, §2°, da Lei n°
8.666/1993.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que
produza os efeitos de direito.

Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal/

[ 
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CREDENCIAMENTO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2022 - PROCESSO N° 017/2022

ANEXO 07

MODELO DE CREDENCIAMENTO

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

Ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquilho - SAAEC
Cerquilho/SP

Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2022

A empresa (RAZÃO SOCIAL), com sede na (ENDEREÇO COMPLETO), inscrita no C.N.P.J./M.F. n°
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, representada pelo(a) Sr.(a) (REPRESENTANTE LEGAL DA
EMPRESA), no cargo de (....), portador Aa) do R.G. n° _______________ _ _e do CPF n° _
_________ _ , CREDENCIA o(a) Sr.(a) (NOME COMPLETO DO CREDENCIADO), portador do
R.G. n° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _e do CPF n° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , para representa-Ia perante o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO nesta licitação, na modalidade
Tomada de Preços, podendo interpor recursos ou desistir de sua interposição, bem como praticar
todos os atos inerentes ao certame, em todas as fases.

Local, data

identificação e assinatura do representante legal da empresa
Reconhecer firma

Identificação e assinatura do credenciado

/.

OBSERVAÇÃO: APRESENTAR, JUNTAMENTE COM ESTE CREDENCIAMENTO,
C PIA AUTENTICADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA. E
DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL, COM FOTO, DO CREDENCIADO.
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DECLARAÇÃO- PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2022 - PROCESSO N° 017/2022

ANEXO 08

MODELO DE “DECLARAÇÃO” COM INDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
RESPONSAVEIS

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

"DECLARAÇÃO E |ND|cAçÃo DO REsPONsÁvEL (is) TÉcN|co(s)”

Ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquilho - SAAEC
Cerquilho/SP

At.-Presidente da Comissão Permanente de Licitação - Concorrência Pública N.° 002/2022

(Razão Social da Empresa),estabeIec¡da na....(endereço compIeto)....,inscrita no CNPJ sob
n.° ..................... .,neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), portador do
CPF n° ........................... ., no Uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR E INDICAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da
Lei, que o(s) Sr(s);
............................................................ ., (nome do profissional) portador da Carteira e Registro no CREA
n° ..................... ., será o responsável técnico pela execução dos serviços até o cumprimento do objeto
ora licitado.

Por ser verdade assina a presente,

................................. 2022.

- - . . ‹ . . . . . . . . . . z . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . ‹ . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . ‹ . . . . . z.

Razão Social da Empresa
Nome do Responsável/Procurador
Cargo do Responsável/Procurador //' I

411
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ANEXO 09
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-v PARECER TÉCNICO 132¡22¡¡PEE
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - CEP 05459-900 - São Paulo - SP Data; 13/O4/2022
C.N.P.J. 0° 43.776.491/0001-70 - IDSC. ESL n° 109.091.375-118 - ITISG. Munic. I'l° 8.030.313-7

Site: www.celesb.sp.gov.br

PROCESSO: SINFEHIDRO 2021-SMT COB 335
SIMA: 055692/2021-91

INTERESSADO: SAAEC - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquilho

ASSUNTO: Análise do pedido de financiamento ao FEHIDRO para “Execuçã
de interceptores de esgotos na bacia do Córrego Figueira Velh
em Cerquilho/SP”

MUNICIPIO: Cerquilho' I SP

UGRHI: 10 - Sorocaba e Médio Tietê

1. INTRODUÇÃO

O
8

O presente Parecer Técnico apresenta a avaliação da viabilidade técnica e de custo
referente ao pedido de financiamento com recursos do FEHIDRO, formulado pelo Serviço
Autônomo de Agua e Esgoto de Cerquilho, para a execução de interceptores de esgotos na
bacia do Córrego Figueira Velha no município de Cerquilho.

2. HISTÓRICO
O CBH-SMT - Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê aprovou
concessão do financiamento por meio da Deliberação CBH-SMT n° 436 de 22 de outubro d
2021 com a seguinte composição:
- Valor total de empreendimento: R$ 3.384.177,86
- Valor a ser financiado (75,61%): R$ 2.558.776,88
- Valor de contrapartida (24,39%): RS 825.400,98

3. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O escopo do financiamento é a execução de interceptores de esgotos na bacia do Córreg
Figueira Velha, cujas caracteristicas são descritas a seguir:
Interceptor Figueira Velha '

- Extensoesz
- 1.495,90 metros D= 250 mm .
- 781,20 metros D= 300 mm
- Material: PVC, JE

~ Poços de visita:
- 32 unidades
- Material: Concreto pré-moldado

' Travessia aérea metálica
- Extensões:

U 20,00 metros entre PV 7 e PV 8

CETESB 116346/2021-47 págma 1 de 6
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1 32/22/IP EECOMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Prot. Frederico Hermann Jr., 345 - CEP 05459-900 - São Paulo - SP Data; 13/O4/2022
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É
414

U 20,00 metros entre PV 10 e PV 11
U 60 metros entre PV 22 e PV 23
ü 15,00 metros entre PV 27 e PV 28

Obs.: Os fornecimentos e assentamentos de tubos de F°F° com flanges estão inclusos n
execução da travessia.

Interceptor Figueirinha
- Extensões:

- 287,00 metros D= 200 mm
- 1.043,40 metros D= 250 mm
- Material: PVC JE

- Poços de visita
- 22 unidades
- Material: Concreto pré-moldado

~ Travessia aérea metálica
- Extensão: 10,00 metros entre PV 10 e PV 11
Obs.: O fornecimento e assentamento de tubos de F°F° com flanges da travessia estão
inclusos na execução da travessia.

Interceptor Lúcia Zanetti Paqotto '
- Extensão:

- 502,30 metros
- Diâmetro: 150 mm
- Material: PVC JE

- Poços de visita:
- 10 unidades
- Material: Concreto pré-moldado

4. QUADRO RESUMO DE INVESTIMENTO E,CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As obras foram orçadas em R$ 3.084.289,29 pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto d
Cerquilho. O valor foi menor que o previsto na Deliberação CBH-SMT n° 436. A planilha d
orçamento com data base de julho de 2021 é apresentado no Anexo I.

Um resumo do orçamento é apresentado no quadro abaixo:

ñltemfi V _ _ Discriminação Valor(R$)

..--....._1__.._EÂa_¶Ê.¡Í°°I'?2I2'as _____¬.___._,_,_,. _, _ 18-2°3›55__
__ 2 ¶¬(_Serviços prel_iminaresW'___ _ H _¬ _

A __ Interceptor Fi ' 1 414 207gueira Velha . . ,59
, Travessia aérea do interceptor Figueiraivelha Tv F E T 592.743,65 _*

' . 1 fe+.14I,
A ,Travessia aérea do interceptor Figueirinha 86.767,93 `

E 7 CÉ¿=_§rÍ›IÊ›ÍLúCo¡a l"'%1l9`rE.111,7o E
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O cronograma físico-financeiro é apresentado no Anexo ll.

Salientamos que o valor real do empreendimento será definido na conclusão do processo
licitatório para a contratação dos serviços.

5. ANÁLISE E coNcLUsÃo
O termo de referência apresentado fornece as diretrizes para a adequada execução das
obras objeto do pedido de financiamento.

A planilha de orçamento apresentada foi elaborada com quantitativos e custos unitários
compatíveis com a natureza dos serviços.

Diante do exposto, este Agente Técnico, no âmbito dos aspectos de sua competência,
manifesta-se favoravelmente à continuidade do processo de concessão de financiamento ao
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquilho.

Estamos propondo a liberação do valor total a financiar nas três parcelas discriminadas a
seguir: _ .

- 1” parcela: R$ 1.150.009,31 (um milhão cento e cinquenta mil nove reais e trinta
e um centavos)

- 28 parcela: ' R$ 859.162,53 (oitocentos e cinquenta e nove mil cento e sessenta
dois reais e cinquenta e três centavos) (D

~ 3* (última) parcela: R$ 322.859,29 (trezentos e vinte e dois mil oitocentos e cinquenta
nove reais e vinte e nove centavos) _ CD

Salientamos que a liberação da 1° parcela do' financiamento está condicionada
apresentação da Autorização da Intervenção em Área de Prevenção Permanente - A
emitida pela Agência Ambiental de Itú da CETESB. 'U `Um

Eng. Francisco Anzai
Setor de Avaliação de Efluentes
Reg. 01.1910

De acordo

Eng. Regis Nieto _ Eng. Paulo Takanori Katayama
Gerente de Setor de Avaliação de Efluentes Gerente da Divisão de Avaliação de ,
Reg. 01.3215-8 Efluentes e Riscos Tecnológicos f
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W COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CETESB

Ao
DESENVOLVE SP
At. Sra. Maira Moraes dos Santos

171/22/EQP/FEHIDRO
São Paulo, 14 de abril de 2022.

Ref. SINFEHIDRO 2021-SMT-COB-335

Prezados Senhores:

Encaminhamos, em anexo, cópia do Parecer Técnico n° 132/22/IPEE elaborado pelo
Setor de Avaliação de Efluentes deste Agente Técnico, que aprova a viabilidade
técnica e de custos do empreendimento referente à execução de interceptores de
esgoto na bacia do cõrrego figueira velha em Cerquilho apresentado pelo
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Cerquilho, com a finalidade de obter
financiamento através do FEHIDRO.

Atenciosamente,
Axunadodelorrna

BARRELLA ;",*';.§.';:“.';'““^"
PEREszIoõ2'¿§z:§§,';>;;;z:,',','*

' 15.15.51-0301)' l

Farm. Bioq. Lilian Barrella Peres
Gerente da Divisão de Programas e
Projetos de Qualidade Ambiental
Reg. 01-5680

CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - Sede: Av. Prol. Frederico Hermann Jr., 345 ~ CEP 05459-900 - São Paulo - SP- Tel.: (0xx11) 3030- 6000,
Fax: (0xx11) 3030 - 8402 - Telex.: 1183053 - C.N.P.J. n ' 43.776.491/0001 - 70 - lnsc. Est. n.' 109.091.375-118 - lnsc. Munic. n.' 8.030.313-7 - Site.: www.cotesb.sp.gOv.br

Cód.: SOIOVUJ 14/10/2003
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CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM RECURSOS NAO REEMBOLSAVEIS
FEHIDRO - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

. I AGENTE FINANCEIRO
DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., com sede na Cidade
de São Paulo Capital, na Rua da Consolação, n° 371 Consolação SP, inscrita no CNPJMF sob O n°
10.663.610/0001-29, designada neste Contrato simplesmente CREDORA ou DESENVOLVE SP.

II - BENEFICIÁRIO
Razão Social CNPJ/MF
SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CEROUILI-Io sAAEC 50.191.752/oooi-01
Endereço
RUA AuGUsTo DORIGHELLO, 320
Bairro jmunioipio ,UF `cEP
JARDIM EsPLANADA CERQUILHO sP 18526-032

III - FINALIDADE Do FINANCIAMENTO
Objeto
EXECUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTO NA BACIA DO CÓRREGO FIGUEIRA VELHA EM
CERQUILHO/SP

IV - INTERVENIENTE ANUENTE
CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - COFEHIDRO

V - CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO
‹ Valor Contrapartida (R$)vaior FEHIDRO (Rs)

2.332.031,13 752.258,16
Valor Total(R$) Prazo de execução estimado após 1' Parcela (Meses)
3.084.289,29 12
Código do Empreendimento
2021-SMT_COB-335

Número do Contrato
170/2022

As partes, de um lado O DESENVOLVE SP, conforme qualificada no QUADRO I, e de outro, O
BENEFICIÁRIO devidamente qualiflcado no QUADRO II, neste ato por seus respectivos representantes,
Conforme ao final assinados e identificados, com a anuência do INTERVENIENTE indicado no QUADRO IV,
também devidamente representado neste ato por seu representante legal, ou delegatário, ajustam O presente
CONTRATO DE FINANCIAMENTO (CONTRATO), que se regerá mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas, assim como pelas normas estabelecidas no Manual de Procedimentos Operacionais do Fundo
Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) para Investimentos, que aceitam e mutuamente outorgam e por si
e por seus sucessores, prometem fielmente cumprir e respeitar.

I vi - DEI=INIçõEs I
AGENTE FINANCEIRO - agente responsável pela contratação do financiamento autorizado pelo FEHIDRO.

AGENTE TÉCNICO - Órgão ou entidade pública responsável pela emissão do parecer técnico de aprovação,
controle e acompanhamento da execução do empreendimento, abrangendo a análise da planilha de
orçamento e do cronograma fisico-financeiro, bem como a remessa do respectivo parecer ao agente
financeiro para a liberação de recursos, ou pessoa jurídica de direito privado contratada para auxiliar a
Secretaria Executiva do Conselho de Orientação do FEHIDRO SECOFEHIDRO no desenvolvimento das
mesmas atividades.

CONTA VINCULADA - conta bancária individualizada, aberta em nome do BENEFICIÁRIO, para a
movimentação dos recursos do FEHIDRO, com a finalidade especifica de depósito e aplicação dos recursos
desembolsados em favor do BENEFICIÁRIO e que deverão ser aplicados no empreendimento.

INTERVENIENTE ANUENTE agente gestor do FEHIDRO que participa do contrato de financiamento e
Concorda com os seus termos, em conformidade com as disposições do MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTO do FEHIDRO.

1/12
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MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTO (MPO FEHIDRO) - manual
divulgado pelo FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS (FEHIDRO), que contém as normas, as
especificações e a forma de operacionalização das fases envolvidas na aprovação de um contrato de
financiamento do FEHIDRO e respectiva execução, incluindo as fases de acompanhamento da execução,
liberação de recursos, e respectiva aplicação no empreendimento aprovado.

I vII - cI.AusUI.As coNTRA'rUAIs I
CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1.1 O DESENVOLVE SP, instituição financeira constituída na forma de Agência de Fomento, na qualidade de
Agente Financeiro do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), de acordo com Os dispositivos legais
e normativos aplicáveis, concede ao BENEFICIÁRIO Ora DEVEDOR, O crédito não reembolsável no valor
constante no Campo “Valor FEHIDRO" do QUADRO V, que se destina ao Objeto descrito no QUADRO lll.

1.2 O presente Financiamento teve a devida aprovação no ambito do FEHIDRO, estando em conformidade
com as normas do COFEHIDRO, atendendo, igualmente, as indicações constantes da Deliberação do
Colegiado competente, podendo ser total ou parcialmente liberado, na forma e condições estabelecidas neste
Instrumento.

1.3 Os recursos mencionados no item 1.1 são oriundos do FEHIDRO, disponibilizados pela Lei Orçamentária
Estadual à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, repassados ao DESENVOLVE SP. para a conta
especifica do FEHIDRO.

1.4 O BENEFICIÁRIO declara-se ciente de que na eventualidade de O Órgão repassador deixar de conceder
os recursos para O presente financiamento, este instrumento flcará automaticamente distratado, Ou caso haja
liberação parcial, O valor do financiamento flcará reduzido a importância efetivamente liberada, independente,
em ambos Os casos. de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, não cabendo ao BENEFICIÁRIO, em tal
hipótese, qualquer direito e, consequentemente, qualquer pretensão de indenização ou ressarcimento por
qualquer dano emergente ou lucro cessante contra O DESENVOLVE SP e/ou Órgão repassador dos recursos,
pela não concessão dos recursos.

1.4.1 Os recursos Ora concedidos devem ser utilizados, única e exclusivamente, para a execução do
empreendimento descrito no QUADRO lll, observados Os desembolsos convencionados no Cronograma
Físico-Financeiro e na Planilha de Orçamento do empreendimento aprovado, os quais integram O presente
instrumento, para os fins e efeitos de direito.

1.4.2 O Cronograma fisico financeiro e a planilha de orçamento do empreendimento poderão ser ajustados a
qualquer tempo, mediante pareceres técnicos de aprovação pelo agente técnico e registros no sistema de
informações do FEHIDRO, respeitado O valor máximo do financiamento.

1.5 Os elementos técnicos, econômico-financeiros, jurídicos e operacionais entregues pelo BENEFICIÁRIO ao
AGENTE TÉCNICO, e utilizados para aprovação do financiamento objeto deste contrato integram este
instrumento, não podendo, em hipótese alguma, serem alterados sem a prévia e expressa autorização do
AGENTE TECNICO, O que se aplica, também, ao CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, parte integrante
deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA DO FINANCIAMENTO

2.1 O contrato de financiamento, previsto na CLÁUSULA PRIMEIRA, está assim firmado:

2.2 Investimento: valor indicado no campo “Valor Total" do QUADRO V.

2.3 Valor do Financiamento: limite de recursos não reembolsáveis indicado no campo “Valor FEHIDRO" do
QUADRO V, aprovados pelo FEHIDRO e indicados nos documentos técnicos do empreendimento, para
serem utilizados em sua execução, mediante desembolso único ou em parcelas, na forma e condições
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estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha de Orçamento, partes integrantes deste
instrumento.

2.4 Contrapartida: recursos a serem disponibilizados pelo BENEFICIÁRIO para a viabilização do
empreendimento, devidamente discriminada no Cronograma Fisico-Financeiro e na Planilha de Orçamento
do empreendimento, no valor indicado no campo "Valor Contrapartida" do QUADRO V.

CLÁUSULA TERCEIRA DA CONTRAPARTIDA

3.1 O BENEFICIÁRIO obriga-se a participar do investimento no empreendimento objeto de financiamento, a
título de contrapartida, na forma e condições estabelecidas nos documentos respectivos, a cada etapa do
empreendimento, utilizando-se de conta corrente própria diversa daquela utilizada para movimentação dos
recursos do FEHIDRO.

3.2 No caso de contrapartida não financeira, assim entendida como aquela economicamente mensurável,
constituída de serviços e bens do BENEFICIÁRIO ou de terceiros colocados à disposição do
empreendimento, o BENEFICIÁRIO obriga-se a executar, sob suas expensas, todas as ações previstas no
Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orçamentária como investimentos de contrapartida, comprometendo-
se a cumprir integral e fielmente os cronogramas de execução dessa contrapartida, sendo que a sua não
observação reserva ao DESENVOLVE SP o direito de adotar as medidas legais e/ou contratuais definidas
neste instrumento e no MANUAL DE OPERAÇÕES PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

CLÁUSULA QUARTA f DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

4.1 As liberações dos recursos oriundos do presente Financiamento serão efetivadas pelo DESENVOLVE SP,
de conformidade com as condições estabelecidas nesta cláusula.

4.2 O prazo para a realização do desembolso da primeira parcela, ou da parcela única do financiamento, é de
até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da assinatura deste instrumento, admitida prorrogação por, no
máximo, igual periodo, mediante solicitação do BENEFICIÁRIO, desde que previamente justificada e acatada
pelo AGENTE TÉCNICO.

4.2.1 O prazo estabelecido no subitem 4.2 inclui o prazo de análise do Agente Técnico.

4.3 O desembolso do financiamento é efetuado periodicamente pelo DESENVOLVE SP respeitada a
disponibilidade financeira do FEHIDRO e o Cronograma Flsico-Financeiro do empreendimento objeto de
financiamento, e sua liberação fica condicionada à existência de parecer favorável do AGENTE TECNICO,
assim como à execução das respectivas etapas do empreendimento, atestada pelo AGENTE TÉCNICO e
pelo DESENVOLVE SP, observado o disposto nos subitens desta Cláusula, assim como os prazos
estabelecidos no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

4.4 Os recursos de que trata o item 4.1 serão creditados diretamente na conta bancária individualizada do
BENEFICIÁRIO, vinculada a este contrato e destinando-se, obrigatoriamente, à execução do
empreendimento.

4.5 As parcelas do financiamento a serem desembolsadas não fazem jus à atualização monetária,
independentemente do prazo previsto para a execução do empreendimento.

4.6 A liberação da primeira parcela do financiamento condiciona-se á apresentação, pelo BENEFICIÁRIO, e à
análise e aceitação pelo DESENVOLVE SP, da documentação técnica, financeira, cadastral e, se for o caso,
juridica, além do cumprimento das demais exigências expressas, detalhadas e aprazadas no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS, divulgado pelo FEHIDRO, aplicáveis à
presente modalidade de operação, ao qual o BENEFICIÁRIO declara conhecer e acatar em todos os seus
termos.

4.7 Obriga-se o BENEFICIÁRIO, previamente a liberação da primeira parcela, a apresentar ao AGENTE
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TÉCNICO a documentação exigível pelas normas do FEHIDRO relativa ao processo da(s) licitação(ões) para
a contratação da execução do empreendimento, ou informação de que a execução ocorrerá por administração
direta, obrigando-se, ainda, a comprovar a sua regularidade administrativa, fiscal e tributária, mediante a
apresentação dos documentos previstos no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA
INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

4.7.1 O BENEFICIÁRIO declara que está ciente de que deverá manter a sua regularidade fiscal, tributária e
administrativa, para a liberação das demais parcelas do financiamento.

4.7.2 A liberação das demais parcelas do financiamento, além do previsto no item 4.7.1, flcam condicionadas
à comprovação da implantação de cada etapa do cronograma fisico-financeiro correspondente ao recurso
anteriormente liberado.

4.7.3 A comprovação a que se refere o item 4.7.2 deverá ser efetuado pelo BENEFICIÁRIO, previamente à
liberação de cada parcela intermediária ajustada no CRONOGRAMA DE LIBERAÇÃO, com exceção da última
parcela, mediante as seguintes providências:

a) A apresentação pelo BENEFICIÁRIO ao DESENVOLVE SP de documentação hábil para a
comprovação da execução fisica e dos gastos da etapa anterior, incluindo os gastos de contrapartida,
mediante os documentos pertinentes, devidamente especificados no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÕES PARA INVESTIMENTOS, divulgado pelo FEHIDRO, e

b) Apresentação dos documentos indicados no item 4.7, excetuando-se os casos em que essa
documentação estiver dentro do seu prazo de validade, quando houver.

4.7.4 O desembolso da última parcela constante do CRONOGRAMA DE LIBERAÇÕES é de, no mínimo, 10%
do valor do financiamento e é creditada após a efetiva conclusão do empreendimento, nos termos das
condições pactuadas.

4.7.5 A liberação da última parcela fica condicionada a: (a) prévia prestação de contas da conclusão da
implantação do empreendimento pelo BENEFICIÁRIO, mediante a apresentação dos documentos a que se
refere o item 4.7.3, (b) verificação no SINFEHIDRO do parecer do AGENTE TÉCNICO sobre a conclusão
fisica do empreendimento ou solicitação de complementação; e c) apresentação ao DESENVOLVE SP das
certidões atualizadas indicadas no item 4.7 no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da
autorização da liberação da parcela pelo AGENTE TÉCNICO.

4.7.6 A prestação de contas referida nos itens 4.7.2, 4.7.3 e 4.7.5 deverá ser efetuada pelo BENEFICIÁRIO
diretamente ao AGENTE TÉCNICO e ao DESENVOLVE SP, mediante apresentação dos documentos
estabelecidos no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO,
dentro dos prazos nele previstos.

4.8 Havendo divergência no objeto deste Contrato, o não cumprimento de qualquer das cláusulas e condições
ora ajustadas, a liberação será suspensa, até que se cumpram as respectivas exigências.

4.9 É de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO, a observância da legislação aplicável e da
regularidade dos procedimentos de contratação, conforme o caso, do(s) bem(ns), obras e serviços, objeto
deste Financiamento, não cabendo ao DESENVOLVE SP, qualquer responsabilidade por esse processo, sob
qualquer pretexto, ainda que tenha liberado os recursos nos termos deste Contrato.

4.10 A liberação de recursos será efetivada pelo DESENVOLVE SP em até O5 (cinco) dias úteis após o
recebimento da autorização referida no caput desta Cláusula, desde que todas as comprovações do
BENEFICIÁRIO previstas nas regras do FEHIDRO estejam atendidas.

CLÁUSULA QUINTA DA SUSPENSÃO DAS LIBERAÇÕES E DO INADIMPLEMENTO

5.1 O contrato, será considerado vencido antecipadamente, independentemente de qualquer aviso ou
notificação, com a imediata suspensão da liberação de qualquer parcela do contrato, na ocorrência das
hipóteses previstas nesta cláusula e no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA
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INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

5.2 As liberações serão suspensas nos casos de declaração de inadimplência técnica pelo AGENTE
TÉCNICO ou de inadimplência financeira pelo DESENVOLVE SP, nas condições previstas no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

5.3 Nas hipóteses de aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista neste
instrumento serão aplicadas as penalidades estabelecidas neste instrumento e no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

5.4 São hipóteses de vencimento antecipado do contrato, e consequente suspensão das liberações
convencionadas neste Contrato, além das ocorrências estabelecidas no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO, caracterizadoras do inadimplemento técnico ou
financeira, também as seguintes hipóteses:

a) existência de sentença condenatória transitada em julgado em razão da prática de atos, pelo
BENEFICIÁRIO e/ou por seus dirigentes, que importem em discriminação de raça ou de gênero,
trabalho infantil, trabalho escravo, assédio moral ou sexual, ou crime contra o meio ambiente;

b) conhecimento pelo DESENVOLVE SP, a qualquer tempo, de que as atividades do BENEFICIÁRIO
geram danos ao meio ambiente, utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho
escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH n° 4 DE 11/O5/2016, trabalho
infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais,
constando ou não no Cadastro de Empregadores.

5.5 Mediante solicitação fundamentada da SECOFEHIDRO, o DESENVOLVE SP poderá, igualmente,
suspender a liberação da(s) parcela(s) a liberar, ou estornar parceIa(s) já liberada(s) ao BENEFICI RIO, caso
este descumpra as regras estabelecidas no presente instrumento, nas normas previstas no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO ou na legislação que o rege.

CLÁUSULA SEXTA ~ DO AGENTE TÉCNICO

6.1 A aprovação dos procedimentos adotados pelo BENEFICIÁRIO, de terceirização total ou parcial da
execução do empreendimento, bem como o acompanhamento e comprovação da execução fisica daquele,
serão do Agente Técnico, designado pela SECOFEHIDRO para a presente operação, em conformidade com o
disposto no Decreto estadual n° 48.896/2004 e suas alterações e no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO, o qual poderá ser alterado a qualquer tempo pelo
COFEHIDRO, mediante comunicação ao DESENVOLVE SP e ao BENEFICIÁRIO.

6.2 As demais obrigações do AGENTE TÉCNICO estão previstas no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

c|.ÁusuLA sÉT|MA ~ oAs osR|‹sAçõEs oo aENEr=|c|ÁR|o

7.1 Constituem obrigações do BENEFICIÁRIO, independentemente de outras previstas neste contrato:

I. Manter aplicados os recursos disponiveis, existentes na conta vinculada especifica mencionada no
QUADRO VI, em Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa no periodo correspondente ao intervalo
entre a(s) data(s) da(s) Iiberação(ões) e a(s) data(s) da(s) utilização(ões);

ll. Não utilizar os rendimentos auferidos com a aplicação dos recursos repassados, mencionada no inciso
anterior, que retornarão ao FEHIDRO através de Autorização de Transferência de Recursos expedida
peIa(o) Beneficiária(o) e entregue na agência do Banco do Brasil detentora da conta do FEHIDRO;

Ill. Aplicar os recursos repassados do FEHIDRO exclusivamente na execução do empreendimento descrito
no QUADRO III do presente instrumento, em conformidade com as informações constantes no
Cronograma Físico Financeiro e Planilha Orçamentária;
Responsabilizar-se pela contrapartida, especificada na Cláusula Terceira;
Comprovar a realização da(s) licitação(ões), remetendo ao Agente Técnico do FEHIDRO os

IV.
V.
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documentos exigidos dispostos no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA
INVESTIMENTOS do FEHIDRO;

VI. Cumprir o disposto na legislação referente à Politica Nacional de Meio Ambiente, adotando medidas e
ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, à segurança e medicina do trabalho, que
possam vir a ser causados pelo empreendimento. mantendo-se em situação regular junto aos órgãos
do meio ambiente durante o prazo de vigência do presente instrumento;

VII. Concluir o processo licitatório e encaminhar cópia ao Agente Técnico no prazo máximo de 180 dias
(cento e oitenta) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por
mais 180 (cento e oitenta) dias, mediante solicitação e justificativa circunstanciada e parecer favorável
do Agente Técnico;

Vlll. Iniciar o empreendimento descrito no QUADRO Ill, da Cláusula Terceira do presente instrumento
imediatamente após a liberação da parcela na conta da(o) Beneficiária(o), cumprindo os prazos
estabelecidos no Cronograma Físico Financeiro, sendo considerada como data de início do
empreendimento o primeiro dia útil após a liberação da primeira parcela e como datas de inicio das
etapas seguintes a data da liberação da respectiva parcela;

IX Fixar, em lugar de destaque, no local da realização do empreendimento ora financiado, quando se tratar
de obras e serviços de campo, placa alusiva ã colaboração financeira prestada pelo FEHIDRO, em
conformidade com as normas próprias estabelecidas pelo MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO e/ou órgão competente do Governo do Estado
de São Paulo;

X Mencionar nos relatórios parciais, produtos finais, equipamentos e edificações ou placas de
inauguração, inclusive nos casos de publicidade ou divulgação envolvendo o empreendimento
financiado, conforme o caso, a cooperação financeira do FEHIDRO em conformidade com as normas
próprias estabelecidas pelo MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA
INVESTIMENTOS do FEHIDRO e/ou órgão competente do Governo do Estado de São Paulo;

XI. Fazer constar do(s) contrato(s) com a(s) empresa(s) executora(s) e/ou fornecedora(s) de materiais e/ou
serviços cláusulas que obriguem esta(s) empresa(s) a:

a) declarar que os recursos para cobertura do Contrato são oriundos do FEHIDRO, conforme o contrato
celebrado entre a(o) Beneficiária(o) e o DESENVOLVE SP, explicitando textualmente, para os casos de
existência de contrapartida, qual o Instrumento de Liberação de Crédito não Reembolsável ao Amparo
de Recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos FEHIDRO, indicando o valor da colaboração do
FEHIDRO e do Beneficiária(o), indicando-se, ainda, a classificação da despesa no orçamento do
Beneflciário;

b) permitir, assegurar e facilitar a atuação do DESENVOLVESP, do(s) Agente(s) Técnico(s) e da
SECOFEHIDRO e do COFEHIDRO, por meio de seus representantes, funcionários e/ou credenciados;

c) cumprir todas as diretrizes, normas e procedimentos do FEHIDRO pertinentes ao empreendimento, bem
como eventuais Deliberações do COFEHIDRO que afetem o presente ajuste;

XII. Cumprir as condições estabelecidas no empreendimento objeto de financiamento e aprovado pelo
Agente Técnico do FEHIDRO, respeitando os prazos flxados, observando a legislação pertinente, bem
como executá-lo em conformidade com os melhores padrões de qualidade e economia;

XIII. Movimentar os recursos repassados somente através da conta vinculada FEHIDRO, na qual os
mesmos são creditados;

XIV. Encaminhar ao Agente Técnico, mediante solicitação fundamentada da SECOFEHIDRO, a
documentação referente á comprovação da aplicação dos recursos, conforme disposto no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO, para fins de liberação de
recursos pelo DESENVOLVE SP, conforme Cláusula Quarta deste instrumento;

XV. Encaminhar ao DESENVOLVE SP a documentação referente à comprovação da aplicação dos
recursos referentes à última parcela liberada, conforme disposto no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO;

XVI. Manter-se atualizado quanto às alterações ocorridas no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO;

XVII. Submeter à aprovação do Agente Técnico, com a antecedência necessária, quaisquer alterações que
venham a ser feitas no empreendimento;

XVIII. Tornar disponiveis todas as informações e dados gerados pelo empreendimento resultante deste
financiamento aos órgãos integrantes do Sistema Integrado de Recursos Hídricos - SIGRH e usuários
dos recursos hídricos, em conformidade com o estabelecido no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO;

XIX Permitir, além de facilitar, ao AGENTE TÉCNICO, ao DESENVOLVE SP, aos demais agentes do
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COFEHIDRO, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Auditores ampla verificação da aplicação
dos recursos deste contrato e do desenvolvimento das atividades por meio deste contrato financiadas,
franqueando a eles, seus representantes e prepostos, quando for o caso, livre acesso ás dependências
do BENEFICIÁRIO e às obras de engenharia civil, bem como, aos comprovantes de pagamentos de
fornecedores, documentos comprobatórios do regular processo licitatório envolvido, se for o caso,
pagamento de impostos, registros contábeis, jurídicos e qualquer outra informação solicitada e atinente
aos recursos deste contrato, sob pena de vencimento antecipado deste contrato e imediata exigibilidade
da divida;

XX Manter em arquivo e à disposição do Agente Técnico, DESENVOLVE SP, COFEHIDRO, Tribunal de
Contas e Auditores toda a documentação relativa às prestações de contas;

XXI. Informar à SECOFEHIDRO e ao DESENVOLVE SP sobre qualquer alteração de endereço, telefone e
outros dados referentes à sua localização, efetiva recepção de documentos, representação legal e
interlocutor para contato rotineiro;

XXII. Realizar às suas expensas, quando cabível, contrato de seguro para preservação do(s) bem(ns)
adquirido(s) ou do empreendimento executado.

7.2 O BENEFICIÁRIO poderá solicitar, formal e fundamentadamente, a prorrogação dos prazos estipulados no
empreendimento, diretamente ao Agente Técnico do FEHIDRO, respeitados os seguintes limites:

a) 60 (sessenta) dias ou até igual periodo da previsão inicial de duração da atividade, se este for maior
que 60 (sessenta) dias;

b) a soma das prorrogações de prazo concedidas não deverá exceder o tempo total inicialmente previsto
para execução do empreendimento ou 12 (doze) meses, adotando-se o que for menor.

cLÁusuLA o|TAvA - DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADos
8.1 Nos termos da Lei n° 13.709/2018, o BENEFICIÁRIO e demais coobrigados reconhecem que o
DESENVOLVE SP poderá realizar o tratamento de dados pessoais com flnalidades específicas e de acordo
com as bases legais previstas na referida Lei, tais como: para o devido cumprimento das obrigações legais e
regulatórias, para o exercicio regular de direitos e para a proteção do crédito, bem como, sempre que
necessário, para a execução administrativa e judicial dos contratos firmados, ou para atender aos interesses
legítimos do DESENVOLVE SP, do BENEFICIÁRIO, demais coobrigados, se houver, ou de terceiros.

8.2 Para qualquer outra finalidade estranha à operação, para a qual o consentimento do titular deva ser
coletado, o tratamento estará condicionado à manifestação livre, informada e inequívoca do titular, que, a
qualquer tempo, poderá revogar seu consentimento.

8.3 Para fins do quanto disposto nesta cláusula, “dado pessoal" se refere a todas as informações relacionadas
às pessoas naturais participantes da relação juridica, que se relacionem ou que possibilitem sua identificação.

8.4 O BENEFICIÁRIO e demais coobrigados, se houver, estão cientes de que o DESENVOLVE SP, na
condição de controlador de dados pessoais, nos termos da legislação aplicável, poderá, quando for o caso,
efetuar o tratamento de dados pessoais (inc. X, art. 5° da Lei n° 13.709/2018: “toda operação realizada com
dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso,
reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação
ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração") e compartilhar com
suas contratadas, parceiras, conveniadas, com o Banco Central do Brasil, com órgãos do Estado de São
Paulo e da União, sempre com a estrita observância à Lei e aos princípios da finalidade, adequação,
necessidade, livre acesso, qualidade de dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação.
responsabilidade e prestação de contas.

8.5 Além dos dados pessoais tratados com base no art. 7° da Lei federal n° 13.709/2018, como controladora,
poderá compartilhar informações cadastrais, financeiras, de operações ativas e inativas e, de serviços
contratados necessários para: (i) garantir maior segurança e prevenir fraudes; (ii) assegurar sua adequada
identificação, qualificação e autenticação; (iii) prevenir atos relacionados à lavagem de dinheiro e outros atos
ilícitos; (iv) realizar análises de risco de crédito; (v) aperfeiçoar o atendimento e os produtos e serviços
prestados; (vi) fazer ofertas de produtos e serviços adequados e relevantes aos seus interesses e
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necessidades de acordo com o perfil do BENEFICIÁRIO e demais coobrigados, se houver.

8.6 O DESENVOLVE SP somente compartilhará dados pessoais estritamente necessários para atender a
flnalidades específicas, com fornecedores e prestadores de serviços, incluindo empresas de marketing. de
processamento de dados, de tecnologia voltada à prevenção a fraudes, correspondentes bancários, agentes
de crédito e empresas ou escritórios especializados em cobrança de dividas, escritórios de advocacia ou para
fins de cessão de seus créditos.

8.7 O DESENVOLVE SP fornecerá os dados pessoais que efetuou tratamento, sempre que estiver obrigado,
seja em virtude de disposição legal, ato de autoridade competente ou ordem judicial.

8.8 Todo titular dos dados pessoais tem direito a obter, em relação aos seus dados tratados pelo
DESENVOLVE SP, a qualquer momento e mediante requisição, dentre outros: (i) a informação da existência
de tratamento; (ii) o acesso à relação dos dados pessoais tratados; (iii) a correção de dados incompletos,
inexatos ou desatualizados; (iv) a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados pessoais desnecessários,
excessivos ou tratados em desconformidade com a lei; (v) a portabilidade dos dados a outro fornecedor de
serviço ou produto, observados os segredos comercial e industrial.

8.9 Os dados pessoais e outras informações necessárias relacionadas à proposta/contrato/título de crédito
poderão ser conservados pelo controlador DESENVOLVE SP para cumprimento de obrigações legais e
regulatórias, bem como para o exercicio regular de seus direitos, pelos prazos minimos previstos na
legislação vigente, sendo que, após esse prazo, os dados pessoais serão eliminados.

cLÁusuLA NDNA DA REscisÃo E ExTINçÃo Do coNrRATo

9.1 O descumprimento de qualquer cláusula ou condição estabelecida no presente instrumento, na legislação
pertinente ou nas normas do MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do
FEHIDRO por parte do BENEFICIÁRIO, ou ainda a declaração de inadimplência definitiva, poderão ocasionar
a rescisão antecipada deste Instrumento, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial,
sem que tal procedimento importe em qualquer responsabilidade para o DESENVOLVE SP.

9.2 O descumprimento pelo BENEFICIÁRIO do previsto no item 9.1, implicará a reposição pelo mesmo dos
valores contratados ao amparo do presente instrumento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data
da ocorrência, valor devidamente corrigido, observadas as condições previstas no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

9.3 A devolução de recursos prevista no item 9.2 deverá observar o disposto no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

9.4 Eventuais custas relativas à execução judicial para recebimento de valores não devolvidos, conforme
normas do FEHIDRO serão suportadas pelo BENEFICIÁRIO, incluindo quaisquer despesas ou custas
processuais, além de honorários advocatícios.

cLÁusuLA DEc|MA DA NovAçÃo
10.1 Qualquer tolerância, por parte do DESENVOLVE SP, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações
decorrentes deste contrato, é considerada como ato de Iiberalidade, não se constituindo em novação ou
procedimento invocável pelo BENEFICIÁRIO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

11.1 O BENEFICIÁRIO declara-se ciente de que o DESENVOLVE SP não detém competência ou atribuição
para fiscalrzar a atuação do BENEFICIÁRIO nos procedimentos licitatórios, estando isento de toda e qualquer
responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.
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11.2 O BENEFICIÁRIO declara que tem pleno conhecimento de que o acompanhamento da execução do
objeto do contrato de financiamento é efetuado pelo AGENTE TÉCNICO, cuja finalidade, especifica e
exclusiva, é a aferição da aplicação dos recursos desembolsados ou a desembolsar no empreendimento
objeto de financiamento.

11.3 O BENEFICIÁRIO se obriga a ressarcir e/ou indenizar o DESENVOLVE SP e seus empregados, por
qualquer perda ou dano, de qualquer prejuizo financeiro ou à imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser
compelida a pagar por conta de decisões judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de
arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou ações
civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer fomia, a autoridade entenda estar relacionado aos
procedimentos licitatórios e de fiscalização de responsabilidade do BENEFICIÁRIO relativos ao objetivo deste
contrato.

cLÁusuLA DEc|iv|A sEeuNDA ~ Do PRAzo
12.1 Este instrumento permanece válido e eficaz entre as partes até o cumprimento de todas as obrigações
nele previstas, conforme prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro que integra este contrato, cujo início
é a data de liberação da primeira parcela.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA E DO ENCERRAMENTO DO EMPREENDIMENTO

13.1 O empreendimento objeto deste instrumento, será dado por cumprido após o relatório final apresentado
pelo BENEFICIÁRIO, e aprovação de toda a documentação pertinente pelo AGENTE TÉCNICO e pelo
DESENVOLVE SP.

13.2 O relatório final a ser apresentado pelo BENEFICIÁRIO deverá conter os elementos minimos exigidos
pelo AGENTE TÉCNICO do FEHIDRO, tais como:

a) Prestação de contas da última parcela liberada;
b) Apreciação sobre a qualidade técnica dos trabalhos executados no desenvolvimento do

empreendimento;
c) Adequação geral dos trabalhos ao(s) método(s) construtivo(s), ao roteiro e a metodologia

estabelecidos, ao cronograma físico-financeiro, além do histórico das modificações introduzidas no
curso do empreendimento; e

d) Avaliação dos resultados alcançados em relação ao desenvolvimento do empreendimento e aos
objetivos contratuais.

13.3 Com base nos elementos constantes do relatório previsto no item 13.1, o AGENTE TÉCNICO do
FEHIDRO emitirá Parecer Técnico de Conclusão, conforme estabelecido no MANUAL DE PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS e autorizará a liberação da última parcela correspondente a 10%
do valor financiado.

13.4 Em até 30 (trinta) dias da liberação mencionada no item 13.3, o BENEFICIÁRIO encaminhará a
prestação de contas da última parcela ao DESENVOLVE SP, que após a respectiva aprovação emitirá o
Relatorio Financeiro Final conforme estabelecido no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

cLÁusuLA DEciiiiIA ouARTA DAs DEcLARAçöEs Do eENEi=iciÁRio
14.1 O BENEFICIÁRIO e demais coobrigados, se houverem, prestam as seguintes declarações e estão
cientes que em caso de falsidade, sujeitar-se-ão à aplicação de sanções de natureza civil, administrativa e
penaI

a) conhece(m) e está(ão) de acordo com a condição estabelecida na CLÁUSULA QUARTA f DA
LIBERAÇÃO DOS RECURSOS;
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b) todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente contrato foram tomadas,
obtidas e estão válidas e eficazes;

c) a celebração do presente contrato não infringe ou viola qualquer disposição ou cláusula contida em
qualquer acordo, contrato ou avença de que o BENEFICIÁRIO seja parte;

d) está(ão) ciente(s) de que as condições e informações referentes a este contrato podem ser
fornecidas, quando solicitadas, aos órgãos e entidades de controle pertinentes, b e m como serem
encaminhadas cópias da presente contratação aos referidos órgãos e entidades.

e) compromete-se a cumprir a legislação relativa à Reserva Legal, Reserva Indígena, Área de
Preservação Permanente, Area de Preservação Ambiental, Zoneamento Urbano, Zoneamento
Ecológico Econômico e Zoneamento Agroeconõmico e a legislação sobre o patrimônio cultural
brasileiro, assim compreendido o patrimônio histórico, artistico, arquitetônico, arqueológico, geológico
e paleontológico;

f) a execução do empreendimento objeto de financiamento não implica violação à Legislação Ambiental
em vigor;

g) a área do empreendimento de que trata este contrato não é área embargada;

h) respeita a legislação ambiental e as normas que protegem os direitos humanos e que a utilização dos
recursos objeto deste contrato não importará em violação dos seus dispositivos;

I) manterá em vigor, durante todo o período de vigência do contrato, todas as autorizações, licenças
ambientais e outorgas necessárias á implementação do empreendimento, bem como manterá em
situação regular todas as suas obrigações junto aos órgãos ambientais;

j) observar e cumprir o disposto na legislação aplicável às pessoas com deficiência e fará cumprir essas
normas por parte de terceiros contratados, assegurando, outrossim, a não utilização de trabalho
infantil e trabalho em condições degradantes ou em condições análogas à escravidão, assim como o
cumprimento da legislação trabalhista;

k) não utiliza, nem os seus contratados, quaisquer práticas discriminatórias em razão de crença
religiosa, raça/cor, gênero, orientação sexual, orientação política, classe social, regionalismo,
nacionalidade, entre outras;

I) está ciente de que prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro,
contra princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou
corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração de
processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal n° 12.846/2013 e do Decreto
Estadual n° 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas nos artigos
87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/1993, e no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/2002;

m) que conhece e aceita como parte integrante e inseparável deste contrato. o MANUAL DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS, para todos os fins e efeitos jurídicos,
e está ciente de que deverá cumpri-lo.

14.2 As declarações prestadas pelo BENEFICIÁRIO subsistirão até o final e total cumprimento das obrigações
decorrentes deste contrato, ficando todos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, responsáveis por todos
e quaisquer danos e prejuízos causados ao DESENVOLVE SP oriundos da não veracidade ou da inexatidão
de todas as declarações aqui prestadas.

cLÁusuLA DEciNiA QUINTA E DAs AuToRizAcõEs Do BENE|=iciÁRio
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15.1 O BENEFICIÁRIO expressamente autoriza a SECOFEHIDRO e o DESENVOLVE SP, em caráter
irrevogável e irretratável a:

a) fornecer, em caso de inadimplência, informações ao CADIN, instituído pela Lei Estadual n° 12.799, de
11 de janeiro de 2008, na forma prevista no seu artigo 4°;

b) prestar informações sobre o presente contrato aos órgãos de fiscalização e/ou de controle externo
e/ou judicante, quando legalmente a isso obrigada, ou em razão de ordem judicial, e

c) a transferência ao FEHIDRO do valor residual apurado após a Prestação de Contas da última parcela
deste contrato, conforme estabelecido pelas regras de utilização dos recursos provenientes do
referido Fundo.

15.2 As autorizações acima mencionadas serão automaticamente estendidas a qualquer outra entidade que,
no curso deste contrato, venha a substituir, em sua competência e função, os órgãos
regulatórios/fiscalizadores acima mencionados.

cLÁusuLA DEc|MA sExTA DisPosiçõEs i=iNAis
16.1 Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, por parte do
DESENVOLVE SP, de quaisquer direitos que lhe assista por força deste contrato ou a concordância com
atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obrigações do BENEFICIÁRIO, não afetarão aqueles direitos
ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo e não alterarão, de nenhum modo, as condições
estipuladas neste instrumento, nem obrigarão o DESENVOLVE SP relativamente a vencimentos ou
inadimplementos futuros.

16.2 As obrigações assumidas neste contrato poderão ser objeto de execução especifica por iniciativa do
DESENVOLVE SP, nos termos do disposto do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique
renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes do
presente contrato.

16.3 Os direitos e recursos previstos neste contrato são cumulativos, podendo ser exercidos individual ou
simultaneamente, e não excluem quaisquer outros direitos ou recursos previstos em lei.

16.4 O BENEFICIÁRIO não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte. quaisquer de seus direitos e
obrigações previstos no presente contrato sem o prévio consentimento do DESENVOLVE SP.

16.5 O MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO contém
todas as informações e descrição das responsabilidades de cada agente envolvido na concessão do
financiamento, integrando o presente contrato.

16.6 Quaisquer comunicações necessárias poderão ser efetuadas ao BENEFICIÁRIO por meio de
correspondência, ou nos meios eletrônicos colocados à disposição.
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cLÁusuLA DEOIMA sETiMA DO FORO
17.1 Fica eleito como Foro competente para dirimir eventuais questões surgidas deste contrato a Comarca da
Capital do Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja ressalvado O
direito do DESENVOLVE SP de demandar no Foro do domicilio do BENEFICIÁRIO.

E ASSIM, POR ESTAREM AS PARTES JUSTAS E ACERTADAS, FIRMAM O PRESENTE INSTRUMENTO
EM MEIO DIGITAL, PARA UM SÓ EFEITO DE DIREITO, NA PRESENÇA DE 02 (DUAS) TESTEMUNHAS
ABAIXO IDENTIFICADAS E ASSINADAS.

São Paulo, 20 de abril de 2022

MARCIO ROBERTO ›¿¡¡;;~¿,‹¿,°R‹z;¿¿=¿;fl¿°i@iifl'»°f
GA|O`|`I`O;062761 3 GAioTrOzoõ21ói3is73

Dados: 2022.04.27 11:16:12
1 -03'00'

sERviçO AUTONOMO DE ÁGUA E EsOOTO DE CERQUILHO sAAEc
Assinado de forma digital porLUIZ RICARDO LUIZ RKARDO

SANTORO;05147 sANToROz05i47349ai 2
Ozdosz 2022.04.25 iazoszss

34981 2 -o3'oo'
CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - COFEHIDRO/

Assinado de forma digital por A ` d d f d' 't I
ANA CARÔUNA ANA CAROLINA FIGUEIREDO VINICIUS JOSE iãsêsm/E5$RiaNip°r
FIGUEIREDO REzENoEzos7i5322õs5 SILVESTRINI PERES=22I09043822
REzENoEz057i 5322685 %a3<,*¿>§,= 2022-°4-2° "=54=58 PERES:22i 09043822 Íf,*§?§§.° 2°”'°”° "*3°””

DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO/

TESTEMUNHAS:
SANDRA REG|NA QQ Assinado de forma digital por
NASGMEN-ro SANDRA REGINA DO NASCIMENTO

eARoFALOzo5493399si4
GAROFALO:054933998l 4 Dados: 2022.04.25 osz22z25 -o3'oo'

AN DRE D|AS DE Assinado de forma digital por ANDRE
DIAS DE sOuzAz 64

SÔUZAII 5472239394 Dâdosz 2022.04.25 0;zÍ53zi9rí;?d3'00'
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2022 - PROCESSO N° 017/2022

ANEXO 11

PROJETO EXECUTIVO

I I
o Levantamento topográfico - Fl. 01/15

Córrego Figueira Velha - (Locação de Sondagem: F-36 à F-54P)
o Levantamento topográfico - FI. 02/15

Córrego Figueira Velha - (Locação de Sondagem: F-17P à F-35P)
o Levantamento topográfico - FI. 03/15

Córrego Figueira Velha - (Locação de Sondagem: F-01 à F-16P)
ø Levantamento topográfico - FI. 04/15

Córrego Figueirinha - (Locação de Sondagem: F-O6 à F-18)
o Levantamento topográfico - FI. 05/15

Rua Lucia Zanetti Pagotto - (Locação de Sondagem: F-O1)
o Levantamento topográfico - FI. 06/15

Córrego Figueirinha - (Locação de Sondagem: F-O1 à F-05)
o Relatório de sondagem - Cachoeira
ø Laudos de Sondagem - Interceptor do Córrego Figueira Velha
o Laudos de Sondagem - Interceptor do Córrego Figueirinha
o Laudos de Sondagem - Interceptor Lucia Zanetti Pagotto

A.E Dic I.- ' “ni 0: `"E.l"%l h.A ,

o Planta Topográfica Cadastral - Interceptor Figueira Velha - Fl. 01/03
o Planta Topográfica Cadastral - Interceptor Figueira Velha - FI. 02/O3
o Planta Topográfica Cadastral - Interceptor Figueira Velha - Fl. 03/O3
o Interceptor Figueira Velha - Planta Baixa - PV projetado à PV 29 - Fl.

01/06
ø Interceptor Figueira Velha - Planta Baixa -PV 28 à PV23 - FI. 02/06
ø Interceptor Figueira Velha - Planta Baixa - PV 22 à PV 17 - Fl. 03/06 “š



sERviço AUTONOMO DE ÁGUA E EsGoTo DE CERQUILHO KÊIIQ 435
Rua Augusto Dorighello, 320 - cerquiiho/sP - 10.520-ooo - Fone/r=a×z (15) 3334-0200

ø Interceptor Figueira Velha - Planta Baixa - PV 16 à PV 12 - Fl. 04/06
o Interceptor Figueira Velha - Planta Baixa - PV 11 à PV O5 - Fl. 05/06
o Interceptor Figueira Velha - Planta Baixa - PV 04 à PV 01 - Fl. 06/06
o Interceptor Figueira Velha - Elevação - PV 01 à PV 05 - Fl
ø Interceptor Figueira Velha - Elevação - PV 05 à PV 10 - Fl
o Interceptor Figueira Velha - Elevação - PV 10 à PV 14 - Fl
o Interceptor Figueira Velha - Elevação - PV 14 à PV 18 - FI
o Interceptor Figueira Velha - Elevação - PV 18 à PV 22 - Fl
ø Interceptor Figueira Velha - Elevação - PV 22 à PV 26 - Fl

O1/O8

02/O8

O3/08

O4/O8

O5/O8

06/08
ø Interceptor Figueira Velha - Elevação - PV 26 à PV 30 - FI. 07/08
o Interceptor Figueira Velha - Elevação - PV 30 à PV 32 - Fl. 08/08
o Interceptor Figueira Velha - Projeto Travessia Aérea - Fabricação e

Montagem - Fl. 01/05
o Interceptor Figueira Velha - Projeto Travessia Aérea - Fundações e

Pilares - Fl. 02/05
o Interceptor Figueira Velha - Projeto Travessia Aérea - Fundações e

Pilares - FI. 03/05
o Interceptor Figueira Velha - Projeto Travessia Aérea - Fundações e

Pilares - FI. 04/05
o Interceptor Figueira Velha - Projeto Travessia Aérea - Fundações e

Pilares - Fl. 05/05
o Interceptor Figueira Velha - Detalhes - FI. 01/01

> .EW

o Planta Topográfica Cadastral - Interceptor Figueirinha - Fl. 01/03
o Planta Topográfica Cadastral - Interceptor Figueirinha - Fl. 02/03
o Planta Topográfica Cadastral - Interceptor Figueirinha - Fl. 03/03
ø Interceptor Figueirinha - Planta Baixa - PV 23 à PV 18 - Fl. 01/05
o Interceptor Figueirinha - Planta Baixa -PV 17 à PV 14 - Fl. 02/05
ø Interceptor Figueirinha - Planta Baixa - PV 13 à PV 09 - Fl. 03/05
ø Interceptor Figueirinha - Planta Baixa - PV 08 à PV 05 - FI. 04/05
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o Interceptor Figueirinha - Planta Baixa - PV 04 à PV 01 - Fl. 05/05
o Interceptor Figueirinha - Elevação - PV 01 à PV 04 - FI. 01/05
o Interceptor Figueirinha - Elevação - PV 04 à PV 09 - Fl. 02/05
- Interceptor Figueirinha - Elevação - PV 09 à PV 12 - Fl. 03/05
o Interceptor Figueirinha - Elevação - PV 12 à PV 16 - FI. 04/05
ø Interceptor Figueirinha - Elevação - PV 16 à PV 22 - FI. 05/05
ø Interceptor Figueirinha - Projeto Travessia Aérea - Fabricação e

Montagem - Fl. 01/02
o Interceptor Figueirinha- Projeto Travessia Aérea - Fundações e

Pilares - FI. 02/02
o Interceptor Figueirinha- Detalhes - FI. 01/01

' ' " ' Í 'I
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o Planta Topográfica Cadastral - Interceptor Lúcia Zanetti Pagotto - Fl.
01/01

o Interceptor Lúcia Zanetti Pagotto - Planta Baixa - PV 10 à PV 06 - FI.
01/02

o Interceptor Lúcia Zanetti Pagotto - Planta Baixa - PV 05 à PV 01 - Fl.
02/02

o Interceptor Lúcia Zanetti Pagotto - Elevação - PV 01 à PV 06 - FI.
01/02

o Interceptor Lúcia Zanetti Pagotto - Elevação - PV 06 à PV 10 - Fl.
02/02

o Interceptor Lúcia Zanetti Pagotto - Detalhes - FI. 01/01

_:-_¿."', 4-_N.. 4 ¿.¬.___ _ _ _-_-';f~;¬A i ¿,; A «_;¡_.¡_z_4__,_ ¬.O .Ii .›. ._,.‹ z_,_› ,, ¬ Ffitjiâ ¡_Í.¿ _.. . :__ U
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o ART obra ou serviço n° 7477631-4 - CREA/SC ¶
o ART obra ou serviço n° 7477646-2 - CREA/SC
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ATO N° 011/2022
(Regulamenta a autoridade competente para aplicação
de sanções decorrente de ilegalidade praticada em
licitações e contratos administrativos no âmbito do
SAAEC).

O SUPERINTENDENTE do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Cerquilho, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal n° 883/ I979,
especialmente artigo 3°, na forma do artigo 3°, incisos ll, IV, V, Vl, XXVI e XXVII, e
artigo 4°, do Decreto Municipal n° 366/1980, e com fundamento nos artigos 87 e 109 da
Lei Federal n°. 8.666/1993 e artigos IS6, I66, 167 e I68, da Lei Federal n° 14.133/2021,
RESOLVE:

Artigo 1°. O presente Ato tem como finalidade definir a competência dos servidores e
autoridades do SAAEC no tocante a condução do procedimento administrativo e aplicação
de sanções às licitantes e contratadas.

Artigo 2°. O procedimento para apuração de irregularidades cometidas por licitantes
durante a licitação e até antes da assinatura do contrato (ou documento equivalente) será
iniciado e conduzido, conforme o caso, pela Comissão de Licitação ou Pregoeiro.

Artigo 3°. O procedimento para apuração de irregularidades cometidas por connatadas
durante a execução contratual, ou seja, a partir da data da assinatura do contrato e, nas
hipóteses legais que o instrumento é dispensado, da data do instrumento equivalente, será
iniciado e conduzido pelo gestor do contrato.
Parágrafo único. O gestor do contrato será nomeado por oficio da Superintendência de
Saneamento Básico do SAAEC e, na ausência de nomeação expressa, considera-se gestor
do contrato O servidor público ou autoridade administrativa requisitante do material, da
prestação do serviço ou da execução da obra.

Artigo 4°. A Comissão de Licitação, O Pregoeiro ou O gestor do contrato deverá, conforme
o caso, notificar a licitante ou contratada, informando especificamente as irregularidades
cometidas, o enquadramento ao edital e ao contrato (ou instrumento equivalente), bem
como as penalidades que está sujeita e a hipótese de rescisão do contrato, concedendo
prazo legal para defesa.
§l° - Transcorrido o prazo para defesa da licitante ou contratada, a Comissão de Licitação,
o Pregoeiro ou o gestor do contrato, conforme O caso, deverá elaborar relatório conclusivo
que avalie o cometimento das irregularidades, as razões de defesa se apresentada, os

ii
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prejuizos causados ou suportadosipfcld ~šrÀš{)E{(9l?dii2tgi)cJei.i9ds, opinando, ao fmal, de forma
fundamentada, pelo acolhimento ou não da defesa, pela rescisão unilateral ou não do
contrato, bem como pela aplicação ou não de penalidades, devendo indicar a penalidade
que recomenda e o enquadramento contratual.
§2° - Após elaboração do relatório conclusivo, o procedimento deverá ser encaminhado
para a autoridade competente para decisão e aplicação de penalidade.

Artigo 5°. Compete ao Chefe de Administração Geral do SAAEC a análise e decisão dos
procedimentos, inclusive no tocante à rescisão contratual, que possam culminar na
aplicação das seguintes penalidades: advertência, multa e Suspensão temporária de
participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração.
Parágrafo único. A decisão do Chefe de Administração Geral do SAAEC estará sujeita a
recurso, na forma e prazos legais, dirigido ao próprio Chefe de Administração Geral do
SAAEC, o qual exercerá juizo de retratação e, mantida a decisão, encaminhará o processo
ao Superintende de Saneamento Básico do SAAEC para análise e decisão final.

Artigo 6°. Compete ao Superintendente de Saneamento Básico do SAAEC a análise e
decisão dos procedimentos, inclusive no tocante à cumulação de rescisão contratual, que
possam culminar na aplicação da penalidade consistente em declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública.
Parágrafo único. A decisão do Superintendente do SAAEC não está sujeita a recurso, mas
está sujeita a pedido de reconsideração conforme prazos e condições previstos na
legislação em vigor.

Artigo 7°. A rescisão amigável só terá aplicação quando demonstrada fundamentadamente
a conveniência para o SAAEC e desde que não haja descumprimento contratual por parte
da contratada (inexecução parcial ou total do contrato).

Artigo 8°. Para decisão, o Superintendente de Saneamento Básico do SAAEC e o Chefe de
Administração Geral do SAAEC poderão solicitar a elaboração de parecer juridico pela
Procuradoria Jurídica do SAAEC no tocante à legalidade do procedimento.

Artigo 9°. O presente Ato entra em vigor nesta data e será publicado no Diário Oficial do
Município de Cerquilho. f

Cerquilho, 07 de Março de 2022. i _'

l
Márcio Roberto Gaiotto
Superintendente do SAAEC š->
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