SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO
Rua Augusto Dorighello, 320 - Cerquilho/SP - 18.526-032 - Fone/Fax: (15) 3384-8200

EDITAL CERQUILHO

PREGAO PRESENCIAL N° 009/2023 - PROCESSO N° 013/2023
(O certame sera regido pela Lei n°. 8666/93 — artigo 191, Lei n°. 14.133/2021)

EDITAL DO PREGAO

O Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Cerquilho, com sede na Rua Augusto Dorighello n° 320 -
Jardim Esplanada, Cerquilho, SP, pelo SETOR DA ENGENHARIA, conforme autorizagdo de seu
Superintendente de Saneamento Basico, MARCIO ROBERTO GAIOTTO, o qual usando de suas
atribuigbes legais, torna publico, para conhecimento de quantos possam interessar, que se acha aberta
nesta Autarquia Municipal, através do Ato n° 15/2023 de 08/05/2023, licitagio na modalidade PREGAO
PRESENCIAL, no regime de EXECUGAO INDIRETA e do tipo MENOR PREGCO com despesa total
estimada de R$ 176.255,00 (cento e setenta e seis mil e duzentos e cinquenta e cinco reais), sendo
que desse total R$ 158.869,50 (cento e cinquenta e oito mil e oitocentos e sessenta e nove reais e
cinquenta centavos) serdo custeados com recursos do FEHIDRO - Contrato n° 161/2018 - e R$
17.625,50 (dezessete mil e seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) com recursos
provenientes do SAAEC, a ser realizado pelo Pregoeiro nomeado no Ato n°. 012/2023.

ABERTURA DO PREGAO PRESENCIAL sera realizado no dia 23 de maio de 2023 as 09:00 horas
no endereg¢o acima.

O certame devera ser processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n® 10.520/2002 e
subsidiariamente com a Lei Federal n® 8666/1993 e demais normas complementares e disposigdes deste
instrumento, bem como Lei Complementar Federal n°. 123/2006, alterada pela Lei Complementar Federal
n°. 147/2014, artigo 34 da Lei Federal n°. 11.488/2007 e Decretos Municipais n°. 2.394/2009 e 3.174/2017.

1- OBJETO DA LICITAGAO

1.1 Este edital refere-se a aquisigdo do equipamento COMPOSTADOR DE RESIDUOS ORGANICOS,
necessario para a operagdo interna do lodo nas estufas de secagem, em conformidade com Anexo 7 —
Termo de Referéncia.

Quantidade | Equipamento Descrigcao

01 (um) Compostador de | *Equipamento revolvedor de residuos organicos, novo, sem uso,
residuos tracionado por trator 4x4 equipado com super-redutor (Creeper) para
organicos trabalhar numa velocidade minima de 200/250 metros/hora, e com

02 comandos hidraulicos;

*Tanel com no minimo 4,0 metros de largura, para trabalhar com
leiras em dimensdes aproximadas de 4,0m de largura x 1,50 m de
altura;

+*01 rotor “aletado” acionado por cardan/redutor;
*Equipamento construido em ago, com revestimento em chapas de
aco, pintura de fundo e acabamento;

*Sistema de Aleta/Faca especial, com designer com maior area de
contato e sistema de afiagdo nas pontas para melhor desempenho
em velocidade e desagregacgao (Trituragdo) do material;

*Carro com 02 conjuntos de pneus, com regulagem de alinhamento
do rotor por meio de fuso mecanico;

*Comprimento de 3900 mm utilizando-se menor raio para manobra;

*Embreagem com discos sinterizados e Sistema de transmisséo
cardan/embreagem,

*Redutor bi-mancalizado (360 RPM =200 CV);

*Equipamento com kit sulcador para abertura na parte superior da
leira para adicionar residuos sélidos e/ou liquidos.
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1.2 No valor proposto deverao estar inclusos os custos do transporte e entrega até SAAEC.

1.3 A empresa contratada devera promover a entrega, dentro dos padrdes de qualidade exigidos pela
norma NR 31.12 - Seguranga no Trabalho em Méaquinas e Implementos Agricolas, de margo/2005. As
especificagdes técnicas solicitadas devem constar no folheto técnico/catalogo apresentado pela empresa
que deve estar em lingua portuguesa. Tal folheto técnico/catadlogo sera exigido na entrega do
equipamento, que sera avaliado na fase de recebimento definitivo. Caso n&o aceito o equipamento, devera
ser lavrado termo circunstanciado apontando as desconformidades, instaurando processo de aplicagédo de
penalidade, rescindir o contrato e realizar nova licitagéo.

1.4 Somente serdo aceitos equipamentos que atendam todas as exigéncias constantes deste termo, cujas
especificagbes técnicas devam constar em catalogo fornecido pelo fabricante, ndo sendo aceitas
adaptagdes. Item considerado inadequado, de inferior qualidade ou n&o atender as exigibilidades, sera
recusado, devolvido e tera o pagamento cancelado.

1.5 O licitante vencedor devera ASSEGURAR ao SAAEC (através de documento apropriado que sera
entregue juntamente com a Nota Fiscal ou com o catalogo/folheto técnico) Garantia Tecnica de fabricagéo
e funcionamento do equipamento por, no minimo, 12 (doze) meses, contados da data de recebimento
provisério do equipamento pelo SAAEC, ou prazo maior constante do Certificado de Garantia do
fabricante, devendo realizar os reparos necessarios ao perfeito funcionamento do equipamento no prazo
de 05 (cinco) dias corridos do acionamento da garantia pelo SAAEC, empregando somente materiais e
pecas novas e originais, bem como mao de obra capacitada e especializada. Caso o reparo ou conserto
ultrapasse o prazo de 05 (cinco) dias corridos devera a licitante vencedora disponibilizar, ja no sexto dia,
equipamento reserva, sem qualquer custo adicional ao SAAEC, sendo que, nesse caso, 0 prazo maximo
para reparo/conserto do equipamento da autarquia sera de até 60 (sessenta) dias. O fornecimento de
equipamento reserva se justifica, pois se trata de equipamento indispensavel a operagdo de Estagdo de
Tratamento de Esgoto. A garantia deve ser total, ou seja, contemplar todas as pegas, componentes e
materiais do equipamento, permitindo seu correto e regular funcionamento, de acordo com todas as
funcionalidades especificadas no manual/catalogo técnico. Eventual recusa da Contratada em realizar o
servigo/manutengdo dentro da garantia devera ser devidamente justificada e formalizada por escrito,
devendo ser comprovado, ainda, eventual desgaste natural da pega/material. Dever&o ser observadas, no
mais, as normas do Coédigo de Defesa do Consumidor (vicio e defeito), especialmente quanto ao
surgimento de defeitos/vicios ocultos, cujo prazo de garantia sera contado da data do conhecimento do
defeito/vicio pelo SAAEC. Qualquer deslocamento do equipamento das dependéncias do SAAEC devera
ter seu custo e obrigagbes decorrentes suportados pela Contratada.

1.6 Caso se faga necessario o envio de equipamento a sede da assisténcia técnica durante o prazo de
garantia, cabera a empresa contratada arcar com todo o custo operacional pertinente, como transporte e
outros mais. No caso de necessidade de manutengéo corretiva durante o periodo de garantia do
equipamento, as pegas utilizadas e méo de obra seréo por conta da empresa contratada, exceto as que
forem comprovadamente consideradas comprovadas por desgaste natural.

1.7 No caso das revisdes obrigatérias durante o prazo de garantia do equipamento, devem ser realizadas
pela empresa contratada, com fornecimento dos insumos e servigos, atendendo sempre a recomendacgéo
do fabricante, conforme determina o manual de manutengao e operagao, sem custo ao municipio, devendo
ser realizadas no local de trabalho ou no patio de maquinas do Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de
Cerquilho, por técnicos especializados.

1.8 Compdem o presente Edital:

1.8.1 Anexo 01 — Minuta do Contrato

1.8.2 Anexo 02 — Modelo de Declaragédo de Inexisténcia de Fato Impeditivo

1.8.3 Anexo 03 - Modelo de Credenciamento

1.8.4 Anexo 04 — Declaragéo para Comprovagdo da Condigéo de MEI, ou ME, ou EPP, ou Cooperativa.
1.8.5 Anexo 05 — Modelo de Proposta

1.8.6 Anexo 06 — Declaragdo de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho

1.8.7 Anexo 07 — Termo de Referéncia

1.8.8 Anexo 08 — Complementagées Técnicas e Memoriais

1.8.9 Anexo 09 — Ato n°. 011/2022 (regulamenta a aplicagdo de penalidades no ambito do SAAEC)
1.8.10 Anexo 10 — Contrato FEHIDRO N°. 161/2018
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2 - LEGISLAGAO

2.1 Esta licitagdo sera regida, processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido na Lei
Federal n® 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei Federal n® 8666/93, bem como no Decreto Municipal n°
2.394/2009 e demais normas complementares.

3 - RECURSOS FINANCEIROS

3.1 O total de despesa estimada é de R$ 176.255,00 (cento e setenta e seis mil e duzentos e cinquenta
e cinco reais), sendo que desse total R$ 158.869,50 (cento e cinquenta e oito mil e oitocentos e
sessenta e nove reais e cinquenta centavos) serao custeados com recursos do FEHIDRO - Contrato
n®161/2018 - e R$ 17.625,50 (dezessete mil e seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos)
com recursos provenientes do SAAEC.

3.2 A despesa decorrente desta licitag&o, referente ao SAAEC, correra a conta da Dotag&o Orgamentaria:
03.01.03 - Esgoto — 17.512.0009.1029 - Estufa de Secagem de lodo da ETE Capuava - 4.4.90.51-
Obra e Instalagdes - Ficha 24.

4 - RETIRADA DO EDITAL

4.1 O Edital do Pregéo n°. 009/2023 e seus anexos, sera fornecido aos interessados em dias uteis, no
horario das 08:30 horas as 12:00 horas e 13:00 horas as 16:30 horas e retirados na sede do SAAEC na
Rua Augusto Dorighello n® 320 — Jardim Esplanada — Cerquilho/SP ou através de requerimento ao e-mail:
compras@saaec.com.br, bem como diretamente no site https://www.saaec.com.br/licitacoes.

5 - DO CREDENCIAMENTO E DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES N° 01 — “PROPOSTA DE
PREGCO” E ENVELOPE 02 - “DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO”

5.1 Os documentos referentes aos envelopes contendo as Propostas de Prego e os Documentos de
Habilitagdo dever&o ser entregues ao Pregoeiro, no ato de abertura da sess&o, na forma do artigo 10,
inciso V, do Decreto n® 2.394/2009.

5.2 Na;ora e local indicados no item 6.1 serdo observados os seguintes procedimentos pertinentes a este
PREGAO:

5.2.1 Credenciamento dos representantes legais das empresas interessadas em participar do certame;
5.2.2 Recebimento dos envelopes “Proposta de Prego” e “Documentagéo de Habilitagdo”,

5.2.3 Abertura dos envelopes “Proposta de Prego”;

5.2.4 Classificag@o do autor da proposta de menor prego e daqueles que tenham apresentado propostas
em valores sucessivos e superiores em até 10% relativamente a de menor prego;

5.2.5 Em ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas acima, poderdo as empresas
autoras das melhores propostas, até o maximo de trés, participar dos lances verbais;

5.2.6 Abertura de oportunidade de oferecimento de lances verbais, de forma sucessiva, em valores
distintos e decrescentes;

5.2.7 Condugéo de rodadas de lances verbais sempre a partir do representante da empresa com proposta
de maior prego, em ordem decrescente de valor, respeitadas as sucessivas ordens de classificagdo
proviséria até o momento em que n&o haja novos lances de pregos menores aos ja ofertados;

5.2.8 A desisténcia em apresentar lance verbal implicara a excluséo do licitante da etapa de lances verbais
e na manutengao do ultimo prego apresentado pelo licitante para efeito de ordenagao das propostas;
5.2.9 Caso ndo se realize lances verbais sera verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor
preco e o valor estimado para a contratagéo;

5.2.10 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinara a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;
5.2.11 Abertura do envelope “Documentagao de Habilitagdo" apenas da empresa cuja proposta tenha sido
classificada em primeiro lugar;

5.2.12 Habilitag&o ou inabilitagdo da primeira colocada, prosseguindo-se, se for o caso, com a abertura do
envelope “Documentacgéo de Habilitagdo” da segunda classificada;

5.2.13 Proclamagéo da empresa vencedora pelo critério de menor prego por item;

5.2.14 Adjudicagdo do objeto e encaminhamento dos autos do processo a autoridade competente para
homologag&o do certame, na hipétese de nao ter havido interposicéo de recursos.

5.2.15 Abertura de oportunidade aos presentes para que manifestem sua eventual intengao de interpor
recurso, registrando-se em ata a sintese das razdes de recorrer;

5.2.16 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais a autoridade
competente homologara a adjudicagdo para determinar a contratagéo.
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6 - ABERTURA DA LICITAGAO

6.1 O inicio da sess&o publica para recebimento das propostas e documentagéo de habilitagdo ocorrera
no dia 23 de maio de 2023 as 09:00 horas, na Sala de Licitagdes, situada a Rua Augusto Dorighello
n°. 320 — Jardim Esplanada — Cerquilho/SP.

6.2 Ocorrendo decretagéo de feriado ou qualquer fato superveniente que impega a realizagéo do certame
na data aprazada, todas as datas constantes deste Edital serdo transferidas, automaticamente, para o
primeiro dia Gtil de expediente do SAAEC.

7 - CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

7.1 Poderao participar desta licitagao pessoas juridicas, observada a necessaria qualificacéo.

7.2 Nao poderao participar desta licitagdo empresas:

7.2.1 Declaradas inidéneas, de acordo com o previsto no inciso |V, do art. 87, da Lei Federal n°® 8.666/93,
e gue ndo tenham restabelecida sua idoneidade, em qualquer esfera do governo;

7.2.2 Concordataria, com faléncia decretada, em dissolugdo ou liquidagédo (ressalvada a hipétese de
recuperagao judicial na forma da Lein® 11.101/2005, quando podera a Administragéo exigir durante a fase
de habilitagéo a apresentag¢ao do Plano de Recuperagao homologado, sem prejuizo do atendimento de
todos os requisitos de habilitagédo econdmico-financeiro estabelecidos no edital e demais diligéncias
durante o instrumento contratual, tais como comprovagéo do cumprimento das obrigagdes do plano, com
fundamento na Simula n°® 50 do E. TCE/SP).

7.2.3 Que estejam cumprindo penalidade de suspensdo temporaria imposta no ambito do municipio
de Cerquilho (Sumula n° 51 do TCE/SP);

7.2.4 Sob a forma de consércio;

7.2.5 Estrangeiras.

8 — CREDENCIAMENTO

8.1 No dia e hora estabelecidos no predmbulo deste edital serdo realizados em sess&o publica o
credenciamento dos representantes das licitantes, o recebimento dos envelopes “Proposta de Prego” e
“Documentacéo de Habilitagao”.

8.2 Nao sera permitida a participagao de licitante retardataria, a ndo ser como ouvinte.

8.2.1 Sera considerada retardataria a empresa cujo representante apresentar-se ao local de realizagéo da
sessdo publica apds o horario estabelecido e, cumulativamente, ja tiver sido aberto o primeiro envelope
“Proposta de Prego”.

8.3 Aberta a sessdo, o representante legal da licitante devera credenciar-se junto ao Pregoeiro,
devidamente munido de instrumento que o legitime a participar do PREGAO e de sua cédula de identidade
ou outro documento equivalente, comprovando possuir os necessarios poderes para formulagdo de
propostas e para a pratica de todos os demais atos inerentes ao certame.

8.3.1 O credenciamento far-se-a por um dos seguintes meios:

a) Instrumento publico ou particular, este Gltimo conforme modelo constante no Anexo 03, pelo qual a
empresa licitante tenha outorgado poderes ao credenciado para representd-la em todos os atos do
certame, em especial para formular ofertas e para recorrer ou desistir de recursos, devendo, em ambos
os casos (instrumento publico ou particular), estar acompanhado de contrato social ou estatuto da
empresa, e no caso de Sociedade Andnima, devidamente acompanhado, ainda, de documento de eleigéo
de seus administradores;

a.1) Quando o credenciamento for conferido por procurador da licitante, devera ser, ainda, juntada cépia
autenticada do respectivo instrumento de procuragéo, no qual devera constar expressamente poderes de
substabelecimento.

b) Codpia do contrato ou estatuto social da licitante, quando sua representagao for feita por um de seus
sécios, dirigente ou assemelhado, acompanhado da ata de eleigdo da diretoria, em se tratando de
sociedade anénima.

8.4 No caso da empresa se enquadrar nos termos da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de
2006, devera preencher e apresentar em separado a Declaragéo para Comprovagéo da Condigéo de MEI,
ou ME, ou EPP, ou Cooperativa, nos moldes constantes do Anexo 04.

8.4.1 A empresa que se enquadrar como Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME),
Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Cooperativa que tenha auferido no ano-calendario anterior receita
bruta inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais), devera apresentar no ato do
credenciamento, em separado, ou seja, fora dos envelopes de proposta e habilitagdo, os seguintes
documentos, subscritos por quem detém poderes de representagio da licitante:

a) Comprovante de inscri¢do e de situagéo cadastral da pessoa juridica no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica — CNPJ;
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b) Declaragdo que comprove sua condigdo de MEI, ME, EPP ou Cooperativa que tenha auferido no ano-
calendério anterior receita bruta inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais) e que
inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento (anexo 4).

8.4.2 No caso de MEI, a declaragdo da condigdo de que trata o item 8.4.1, podera ser substituida pelo
Certificado de condigéo de Microempreendedor Individual - CCMEI, emitido pelo Portal do Empreendedor.
8.4.3 A falsidade das declaragdes prestadas no Anexo 04, objetivando os beneficios da Lei Complementar
n°® 123 de 14 de dezembro de 2006, podera caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Cédigo Penal,
sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e da aplicagdo das sang¢des administrativas
previstas na legislag&o pertinente, observado o devido processo legal, e implicara, também, o afastamento
da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o tramite da licitagao.

8.4.4 A falta da declaragdo de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de pequeno
porte, ou sua imperfeigdo, ndo conduzira ao seu afastamento da licitagdo, mas tdo somente dos beneficios
da Lei Complementar Federal n° 123/2006, salvo se se tratar de licitagdo ou cota exclusivamente
destinada a esse tipo de empresa.

8.4.5 Nao serao considerados documentos que estejam dentro dos envelopes proposta de pregos
ou documentos de habilitacdo, os quais ndo poderdo ser abertos antes do momento apropriado,
sob pena de desclassificagdo da proponente.

8.5 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragéo, podera representar mais de uma empresa,
hipétese na qual o representante devera optar pela representagdo de apenas uma empresa, sendo as
demais excluidas sumariamente do certame. O ndo exercicio da opgdo pelo representante ensejara a
exclusdo sumaria de todas as representadas.

8.6 Somente poderao participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados.
A empresa que tenha apresentado proposta, mas que ndo esteja devidamente representada tera sua
proposta acolhida, porém, ndo podera participar das rodadas de lances verbais.

8.7 No caso de apresentagéo de procuragdo com data de validade, o documento sera analisado levando
em consideragdo a vigéncia exatamente na forma que redigida.

9 — APRESENTAGAO DOS ENVELOPES
9.1 Os envelopes, de papel opaco, deverdo ser entregues fechados e indevassaveis, sobre cujas bordas

de fechamento devera constar a rubrica do representante da licitante, para convalidar a ndo violagéo de
sua abertura oficial.

9.2 Na parte externa dos envelopes deverao constar:;

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO.
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREGO.

PREGAO PRESENCIAL N° 009/2023.

ABERTURA: 23/05/2023 as 09:00 HORAS.

SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO.
ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO
PREGAO PRESENCIAL N° 009/2023.

ABERTURA: 23/05/2023 as 09:00 HORAS.

9.3 O ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREGO contera a proposta comercial o valor unitario e total,
que devera ser apresentada preferencialmente em modelo constante do Anexo 05 — Modelo de Proposta,
em papel timbrado da empresa, utilizando-se de duas casas decimais, sem rasuras ou emendas, datada
e rubricada em todas as folhas e assinada por seu representante legal.

9.3.1 A proposta devera conter prego unitario e total, expresso em moeda corrente do Pais, devendo
estar inclusos, além dos insumos que os compdem, as despesas com montagem, frete, seguro, todos os
impostos e taxas que incidirem sobre o mesmo, os custos inerentes ao fornecimento do objeto licitado,
vedado insergédo posterior, respeitadas as exigéncias descritas neste Edital, dentre elas a observancia da
estimativa de prego utilizada como limite maximo para a contratagao;

9.3.2 Os pregos dever&o ser apresentados com a inclusdo de todos os custos operacionais da atividade,
operadores, motoristas, tributos eventualmente devidos, bem como as demais despesas diretas e
indiretas, sem que caiba direito & proponente de reivindicar custos adicionais.

)
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9.3.3 Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na proposta ou incorretamente
cotados, serdo considerados como inclusos nos pregos, ndo sendo aceitos pleitos de acréscimos a
qualquer titulo.

9.3.4 O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a sessenta dias corridos, contados da data
de abertura dos envelopes relativos a habilitagéo.

9.3.5 A proposta escrita de prego devera conter oferta firme e precisa, sem alternativa de pregos ou
qualquer outra condigdo que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

9.4 O ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO devera conter a documentagao relativa
a habilitagéo juridica, regularidade fiscal, qualificacdo técnica, qualificagdo econdmico-financeira e ao
cumprimento do disposto no art. 7°, inciso XXXIII da Constituigdo Federal, nos termos do artigo 4°, inciso
Xlll, da Lei n® 10.520/2002 e artigo 12 do Decreto n® 2.394/2009, em conformidade com o previsto a seguir:

9.4.1 HABILITAGAO JURIDICA, que devera estar de acordo com o artigo 28, incisos |l e lll, da Lei Federal
n® 8.666/93 e suas alteragdes:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual ou outro pertinente instrumento de registro
comercial, registrado no 6rgéo competente aplicavel;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social consolidado e suas alteragdes em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por
acdes, acompanhado de documentos de elei¢céo de seus administradores;

c) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagé&o para funcionamento expedido pelo 6rgédo competente, quando a
atividade assim o exigir.

9.4.2 REGULARIDADE FISCAL, que devera estar de acordo com o artigo 29, incisos |, I, lll, IVe V, da
Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), podendo ser emitida por site
oficial, sujeito a confirmagéo;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da presente licitagao;

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional que sera efetuada mediante apresentagéo
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos federais e a Divida Ativa
da Unido - DAU por elas administrados, inclusive contribuigbes sociais, nos termos da Portaria MF 358,
de 5 de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF 443, de 17 de outubro de 2014, sujeito a confirmagao;
d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, mediante apresentagéo
do Certificado de Regularidade do FGTS valido, podendo ser emitido por site oficial (sujeito a
confirmagéo);

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidao de Inexisténcia, Certiddo Negativa ou
Certidao Positiva com efeito de Negativa de ICMS), original ou cépia autenticada por cartério competente,
relativa a sede da licitante, podendo ser emitida por site oficial (sujeito a confirmagao), para tributos que
guardem pertinéncia com o objeto licitado;

f) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (CND), (Certiddo Negativa de Débitos ou Certiddo
Positiva com Efeitos de Negativa, em validade), original ou copia autenticada por cartério competente,
relativa a sede da licitante, podendo ser emitida por site oficial (sujeito a confirmagéo), para tributos que
guardem pertinéncia com o objeto licitado;

g) Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho (Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com
efeito de Negativa de DEBITOS TRABALHISTAS - CNDT), podendo ser emitida por site oficial, sujeito a
confirmagéo;

h) Caso exista fato impeditivo da habilitagdo, obriga-se a Proponente a declara-lo sob as penalidades
legais, de acordo com a Lei Federal n°® 8.666/93, art. 32, §2°, e Lei Federal n° 9.605/98 em seu art.10.

9.4.3 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA (art. 31, Lei n° 8.666/1993):

a) Certidéo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou
de execugdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica (inciso Il do artigo 31 da Lei n°
8.666/1993), com prazo de validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emiss&o ou prazo nela
expressamente constante.

9.4.4 Anexo 02 — Modelo de Declaragao de Inexisténcia de Fato Impeditivo.
9.4.5 Anexo 06 — Declaracdo de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho

9.5 As Certidoes deverdo corresponder ao mesmo CNPJ do proponente, salvo aquelas emitidas
unicamente no CNPJ da matriz, conforme nelas declarado.

g
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9.6 Os documentos que exigem assinatura do representante legal da pessoa juridica néo terdo validade
sem esta, sendo causa de inabilitacao, ressalvada hipétese do titular da pessoa juridica, do sécio — com
poder conforme contrato social —, ou do procurador munido de procuragéo publica com poder especifico
para assinar e assumir obrigagdes em nome do sécio/titular da pessoa juridica, estar presente na sesséo
publica e atestar a validade do(s) documento(s), o que constara na ata da sessao publica;

9.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruicido dos beneficios da Lei
Complementar n® 123/06, por ocasido da participagdo neste certame, devera apresentar toda a
documentacao exigida para fins de comprovacao de reqularidade fiscal e trabalhista, mesmo que
esta apresente alquma restricao.

9.7.1 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte apresente na fase habilitagado alguma restricao
na comprovacgéo da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo Publica, para a regularizagdo da
documentagéo, pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

9.7.2 A prorrogagdo do prazo previsto no item acima devera ser concedida pelo Pregoeiro quando
requerida pelo licitante, a ndo ser que exista urgéncia na contratagdo ou prazo insuficiente para o
empenho, devidamente justificado.

9.7.3 A ndo regularizagdo da documentagéo, no prazo previsto nos itens anteriores implicara decadéncia
do direito a contratagéo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei n® 8.666, sendo facultado
a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do
contrato, nas mesmas condigbes propostas pela primeira classificada, ndo contratada, inclusive quanto
aos pregos alcangados, ou revogar a licitagéo, nos termos do artigo 43, § 2°, da Lei Complementar n® 123,
de 14 de dezembro de 2006, e art. 22 do Decreto Municipal n°. 3.174, de 2017.

9.8 Observagoes:

9.8.1 Todos os documentos exigidos neste edital deverdo ser apresentados em original impresso, por
qualquer processo de copia autenticada por cartorio competente ou por servidor do SAAEC, por
publicagéo em 6rgéo da imprensa oficial, conforme determina o art. 32 da Lei Federal n° 8.666/93, ou,
ainda, extraidos pela internet, através de sites oficiais, em qualquer caso, com validade na data limite de
apresentagéo dos envelopes.

9.8.2 Para efeito da validade das certidées de regularidade fiscal, se outro prazo ndo constar na lei ou no
proprio documento, o prazo de validade sera considerado de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua
emissao.

9.8.3 Se houver impossibilidade de apresentar qualquer documento por motivo de greve do érgdo emissor,
a licitante devera apresentar declaragdo em papel timbrado da empresa, assinado por seu representante
legal, com firma reconhecida, de que nao esta em débito com o referido 6rgéo e que, finda a greve, se
compromete a apresentar imediatamente o documento atualizado, para fins de direito, independentemente
da fase em que se encontrar o processo licitatério, sujeitando-se, no caso de ndo apresentagéo, as
penalidades legais.

9.8.4 Nao constituira causa de desclassificagdo do proponente a irregularidade formal que ndo afete o

contetdo ou a idoneidade da proposta.

9.8.5 Sera desclassificado o concorrente que apresentar proposta em desacordo com estas instrugbes e

as constantes da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes, exceto ao que estabelece o item 9.8.4 supra,

a critério do Pregoeiro.

9.8.6 Caso a certidao fiscal apresentada esteja vencida na data da conferéncia do documento sera

admitida a consulta pelo Pregoeiro, em sitio eletrénico oficial do 6rgéo publico que constar na certiddo, da

verificagao de sua validade, desde que esta consulta seja imediata (ndo seja necesséario aguardar prazo

imposto pelo 6rgéo publico), gratuita e ndo dependa de cadastro (ou login e senha), vedada referida

consulta para suprir a falta do documento.

10 - PROCESSAMENTO DA LICITAGAO

10.1 Apds o encerramento do prazo para recebimento dos envelopes, n&o serdo aceitos quaisquer
adendos, acréscimos, supressdes ou esclarecimentos sobre o contetido dos mesmos.

10.2 Os esclarecimentos, quando necessarios, e desde que solicitados pelo Pregoeiro e sua equipe
constardo obrigatoriamente da respectiva ata.

10.3 De sessao publica de abertura dos envelopes, o Pregoeiro lavrara Ata circunstanciada, a ser assinada
por este, pela equipe de apoio e pelos representantes dos licitantes presentes, se assim o desejarem.
10.4 Havendo acordo de todos, e mediante lavratura em ata, os licitantes presentes poderdo nomear

apenas alguns entre eles para rubricar os documentos apresentados, seja na fase de habilitagéo, seja na
de julgamento das propostas.

U
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10.4.1 Em nao havendo consenso entre os licitantes, por forga da influéncia dos principios da eficiéncia,
razoabilidade e proporcionalidade, o Pregoeiro fara a escolha através de sorteio.

10.5 E facultado ao Pregoeiro e sua equipe, em qualquer fase da licitagao, promover diligéncia destinada
a esclarecer ou complementar a instrug&o do processo, vedada a inclusdo de documentos ou informagdes
que deveriam constar originalmente da proposta, conforme artigo 43, § 3° da Lei Federal 8.666/93.

10.6 Recebidos os envelopes tempestivamente, dar-se-4 inicio & abertura dos mesmos.

11 - ABERTURA DAS PROPOSTAS, FASE DE LANCES E HABILITAGAO

11.1 Os procedimentos deste PREGAO ser&o conduzidos pelo pregoeiro nomeado, contando com equipe
de apoio.

11.2 Instalada a sesséo publica do pregéo, os interessados deverdo comprovar a representagéo para a
pratica dos atos do certame, nos termos do item 8 deste edital e entregar os envelopes “Proposta de Prego”
e “Documentagéo de Habilitagao”.

11.3 Apds credenciamento dos representantes e recebimento dos envelopes sera verificada a regularidade
formal dos envelopes, bem como comunicado aos presentes pelo Pregoeiro quais sdo as microempresas
e empresas de pequeno porte (e equiparadas legais) que poderdo se valer dos beneficios da Lei
Complementar Federal n® 123/2006.

11.4 Constatada a regularidade formal dos envelopes, proceder-se-a a abertura dos envelopes “Proposta
de Prego”, que serdo rubricadas e analisadas pelo pregoeiro e sua equipe de apoio. Em seguida, sera
dada vista das propostas a todos os representantes dos licitantes, que deverdo rubrica-las, devolvendo-
se ao Pregoeiro, que procedera & verificagdo da conformidade da proposta com os requisitos do edital,
procedendo, de forma concomitante, a classificagdo provisoria.

11.5 Apds a abertura do primeiro envelope, ndo serd admitida a participagdo de novas empresas
proponentes.

11.6 Definida a classificagdo provisoria, sera registrada na ata da sessao publica o resumo das ocorréncias
até entdo havidas, consignando-se o rol de empresas participantes, os pregos ofertados, as propostas
eventualmente desclassificadas e a fundamentagdo de sua desclassificagdo, bem como a ordem de
classificagao provisoria.

11.7 O Pregoeiro abrird a oportunidade para oferecimento de sucessivos lances verbais aos
representantes das licitantes cujas propostas estejam compreendidas no intervalo entre 0 menor prego e
o prego superior em até 10% (dez por cento) aquele.

11.8 N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas, serdo chamados a dar lances verbais
os representantes das empresas que apresentarem as melhores propostas, até o maximo de trés, além
da primeira classificada, quaisquer que sejam os pregos ofertados.

11.9 Na fase de lances verbais ndo serdo aceitos lances de igual ou maior valor ao do Ultimo e os
sucessivos lances deverdo ser feitos em valores decrescentes.

11.10 O pregoeiro convidara individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior prego e os demais, em ordem
decrescente de valor.

11.11 A etapa de lances serd considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulag&o de lances.

11.12 A desisténcia em apresentar lance verbal implicara a exclus&o do licitante da etapa de lances verbais
e na manutengao do ultimo prego apresentado pelo licitante para efeito de ordenagao das propostas.
11.13 Caso néo sejam realizados lances verbais sera verificada a conformidade entre a proposta escrita
de menor prego e o valor estimado para a contratagio.

11.14 Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as
penalidades constantes deste Edital, salvo se for devidamente comprovada e aceita pelo Pregoeiro.
11.15 O Pregoeiro podera negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas & redugao do prego.
11.16 Apos a negociagéo, se houver, declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas,
o Pregoeiro examinara a aceitabilidade do menor prego, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito;

11.17 Considerada aceitavel a oferta de menor prego sera aberto o envelope de documentagdo de
habilitagdo do proponente que a tiver formulado.

11.18 Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, o licitante sera declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

11.19 Se a oferta n&o for aceitavel ou se o licitante classificado em primeiro lugar desatender as exigéncias
de habilitagdo, prosseguira o Pregoeiro e sua equipe de apoio com a abertura do envelope de
documentagdo da proponente classificado em segundo lugar e assim sucessivamente, se for o caso, até

a habilitagdo de uma das licitantes, sendo respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o
objeto do certame.
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11.20 Proclamada a vencedora, qualquer licitante podera manifestar imediata e motivadamente a intengéo
de recorrer, com registro em ata da sintese das suas razdes, quando |lhe sera concedido o prazo de trés
dias uteis para a apresentagao das razdes do recurso, contado do dia util subsequente a realizagdo do
pregéo, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazées em igual nimero
de dias, que comegarao a correr a partir do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista
dos autos do processo.

11.21 A auséncia de manifestacao imediata e motivada da licitante implicara a decadéncia do direito de
recurso e a adjudicagdo do objeto da licitagdo a vencedora.

11.22 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Superintendente do
SAAEC homologara a adjudicag&o para determinar a contratagao.

11.23 Como condigdo para celebragdo do contrato, o licitante vencedor devera manter as mesmas
condigdes de habilitagao.

11.24 Quando o licitante vencedor n&o apresentar situagéo regular no ato da assinatura do contrato ou se
ele se recusar a assinar o contrato, sera convocado outro licitante, observada a ordem de classificagao,
para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis,
observado o item 11.19 e podendo negociar diretamente com o proponente para que seja obtido prego
melhor, inclusive aquele ofertado pela adjudicataria.

11.25 O resultado final do pregéo sera divulgado no diario oficial do Municipio de Cerquilho ou comunicado
direto aos licitantes, facultada a divulgagéo na internetf, com a indicagdo da modalidade, do nimero de
ordem e da série anual, do objeto, do valor total e do licitante vencedor.

11.26 Apos a celebragdo do contrato os envelopes contendo os documentos de habilitagdo dos demais
proponentes ficardo a disposigao para retirada por 15 (quinze) dias corridos, findo o qual ser&o inutilizados.

12 - CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO.

12.1 As propostas que atenderem as exigéncias do edital serdo julgadas e classificadas pelo Pregoeiro
pelo critério do MENOR PRECO.

12.2 Nao serdo consideradas, admitidas ou aceitas propostas que oferegam pregos baseados nas ofertas
das demais licitantes, simbélicos, irrisérios ou de valor zero.

12.3 As propostas serdo classificadas pela ordem crescente dos pregos ofertados e aceitaveis.

12.4 Apo6s o encerramento da fase de lances e antes da classificagdo definitiva de pregos, se houver
empate sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as microempresas e empresas de
pequeno porte, nos seguintes termos:

12.4.1 O exercicio do direito de preferéncia somente sera aplicado quando a melhor oferta da fase de
lances néo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

12.4.2 O intervalo de empate é sempre entre as propostas de ME e EPP e a empresa que ofertou o menor
valor, mesmo que entre elas existam pregos ofertados por outras empresas.

12.4.3 A ME ou EPP que ndo preencha os requisitos para participar da fase de lances nao podera
invocar o beneficio do empate ficto.

12.4.4 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem
classificada;

12.4.5 A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada podera
apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora da fase de lances, situagido em que
sua proposta sera declarada a melhor oferta;

12.4.6 Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova proposta no
prazo maximo de 05 (cinco) minutos apds o encerramento dos lances, a contar da convocagéo do
Pregoeiro, sob pena de precluséo;

12.4.7 Se houver equivaléncia dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 12.4.4, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera exercer a preferéncia e apresentar nova
proposta;

12.4.8 Entende-se por equivaléncia dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, respeitada
a ordem de classificag3o.

12.4.9 No prazo concedido para desempate se a ME ou EPP mais bem classificada néo exercer o beneficio
de ofertar prego inferior aquele considerado vencedor do certame, serdo convocadas as remanescentes
que porventura se enquadrem na hipétese do empate ficto, na ordem classificatéria, para o exercicio do
mesmo direito, garantidos os mesmos prazos inicialmente concedidos. -
12.4.10 Alcangado o prego final na nova proposta apresentada pela ME ou EPP, devera o Pregoeiro )
prosseguir na analise de sua aceitabilidade, recusando proposta de prego excessivo ou manifestamente [/
inexequivel, e promovendo, em seguida, a negociagio.

¥
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12.4.11 N&o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-4o, em
sessdo publica, os procedimentos relativos a licitagdo, nos termos do quanto disposto no art. 4°, inciso
XXII, da Lei 10.520/02, mediante exame pelo Pregoeiro das ofertas subsequentes e qualificagdo dos
licitantes, na ordem de classificagdo, sendo assegurado o exercicio do direito de preferéncia na hipétese
de haver participagé@o de outras microempresas e empresas de pequeno porte.

12.5 Serdo desclassificadas as propostas:

12.5.1 Preenchidas em papel de fac-simile ou, em papel comum, mas inelegiveis;

12.5.2 Que n&o atenderem as exigéncias do edital e seus anexos ou da legislagdo aplicavel;

12.5.3 Que alterem, descaracterizem ou desatendam as especificagdes do objeto;

12.5.4 Que apresentarem qualquer oferta ou vantagem nado prevista no Edital, bem como proposta
alternativa;

12.5.5 Com valor global superior ao limite estabelecido no predmbulo deste Edital: R$ 176.255,00 (Cento
e setenta e seis mil e duzentos e cinquenta e cinco reais);

12.5.6 Com pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentagéo que comprove que os custos dos insumos séo
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugéo do
objeto do contrato, adotando-se, por analogia, como parametro objetivo o regramento contido nos
paragrafos 1° e 2° do artigo 48, admitida a possibilidade de a licitante comprovar a viabilidade do prego
proposto se assim for expressamente requerido no ato da realizagéo da sessado publica e somente durante
a analise da sua proposta, oportunidade em que sera aberto prazo de 02 (dois) dias tteis para a licitante.
As comprovagbes apresentadas serdo avaliadas pelo setor requisitante do material e decidida pelo
Pregoeiro;

12.5.7 Que contenham rasuras, emendas ou ressalvas;

12.5.8 Que n&o estiverem assinadas pelos representantes legais ou autorizadas (ressalvada hipétese do
titular da pessoa juridica, do sécio — com poder conforme contrato social —, ou do procurador munido de
procuragao publica com poder especifico para assinar e assumir obrigagdes em nome do socioftitular da
pessoa juridica, estar presente na sessdo publica e atestar a validade do documento, o que constara na
ata da sesséo publica).

13 - DOS RECURSOS

13.1 Das decisdes do pregoeiro cabera recurso, desde que haja manifestagdo da intengdo de recorrer
feita no final da sessao, com registro em ata da sintese de suas razdes, podendo o interessado juntar
memoriais no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contados do dia util subsequente a realizag&o do pregéo, ficando
os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazées em igual nimero de dias,
contados a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista dos autos.

13.2 A falta de manifestagéo do licitante de interpor recurso no final da sessdo publica de realizagéo do
pregao importara a decadéncia do direito de recurso e a adjudicagéo do objeto da licitagao & vencedora.
13.3 Interposto o recurso, o Pregoeiro podera reconsiderar a sua decisédo, ndo o fazendo encaminhara o
recurso devidamente informado ao Superintendente do SAAEC.

13.4 O recurso contra a decis&o do pregoeiro ndo tera efeito suspensivo.

13.5 O acolhimento de recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insusceptiveis de
aproveitamento.

13.6 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicara o objeto do certame & licitante vencedora e homologara o procedimento.

14 - DA HOMOLOGAGAO E DA CONTRATAGAO
14.1 - Concluido o julgamento, com a adjudicagdo do objeto da licitagdo ao vencedor, e julgados os

recursos eventualmente interpostos, o processo sera remetido ao Superintendente do SAAEC para
homologagéo.

14.2 - Homologado o certame, o vencedor sera convocado para assinatura do contrato a ele adjudicado.

15 - DO CONTRATO

15.1 O contrato regular-se-a por suas clausulas (Anexo 01 — Minuta do contrato) e pelos preceitos de
direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des
do direito privado, sendo 0 mesmo vinculado ao Edital deste Pregéo, cujo prazo para sua assinatura sera
de até 10 (dez) dias corridos contados a partir da homologag&o.

15.2 A vigéncia do contrato sera de 90 (noventa) dias a contar da data de sua assinatura, respeitadas as

A\

determinagbes do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alteragdes, sendo de até 90 (noventa) "

dias o prazo para a entrega do objeto da licitagéo.
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15.3 As solicitagdes a Contratada serdo expedidas por quaisquer meios de comunicagdo que possibilitem
a comprovagéo do respectivo recebimento por parte da Empresa, inclusive, correio eletronico.

16 — CONDIGOES DE ENTREGA E FISCALIZAGAO

16.1 O equipamento devera ser entregue, nos dias Uteis, em horario comercial de segunda a quinta feira
das 7:30 as 10:30 e das 13:00 as 16:30 horas e a sexta feira até 15:30 horas, na ETE CAPUVA- Estrada
Municipal — Fazenda Adolfina — Bairro Capuava, Cerquilho/SP, sem custo adicional para o0 SAAEC, uma
vez que este servigo devera estar incluso no prego ofertado.

16.2 O prazo de entrega é de até 90(noventa) dias, contado da assinatura do contrato, somente podera
ser prorrogado se devidamente justificado pela Contratada e aceito pelo SAAEC, na forma do artigo 57,
§1° da Lei n® 8.666/1993.

16.3 O SAAEC poderd, durante o periodo de 12 meses, acionar a Contratada para que proceda ao
necessario, em conformidade com o Item 1.5.

17 - RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO:

17.1 Objeto sera recebido provisoriamente pelo servidor MURILO CAMARGO GAIOTTO registro funcional
n° 225, no ato da entrega.

17.2 O objeto sera recebido definitivamente pela comissdo composta dos servidores EDSON CARLOS
ALBIERI registro funcional n°® 208, JOSE ANTONIO ALVAO, registro funcional n° 142 e JOAO LUIZ
MACHADO GREGORIOQ, registro funcional n® 226 mediante termo circunstanciado assinado pelas partes,
apos vistoria que se realizara em até 10 dias contados do recebimento provisério do material. O aceite da
comisséo de recebimento definitivo se dara mediante analise da adequagéo aos requisitos do Termo de
Referéncia e normas técnicas vigentes;

17.3 Na auséncia do servidor aqui nomeado, este podera ser substituido por servidor efetivo do SAAEC
gue esteja no exercicio temporario das fungdes do servidor ausente.

18 - CONDIGOES DE PAGAMENTO

18.1 O SAAEC efetuara os pagamentos 8 CONTRATADA ap6s a entrega e correspondente recebimento
definitivo, no prazo de 10 (dez) dias contados da data de aprovagdo da nota fiscal / fatura pelo SAAEC.
18.2 Os pagamentos poderdo ser efetuados através de depdsito bancério em conta corrente da
CONTRATADA, podendo fazé-lo em cheque, sem que haja dedug¢éo do prazo de sua compensagao.
18.3 O SAAEC deduzira quaisquer valores faturados indevidamente.

18.4 Caso ocorra atraso no pagamento por culpa exclusiva do SAAEC, o indice de atualizagao financeira
a ser aplicado sera o IPC (FIPE).

19 - OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

19.1 Em cumprimento as suas obrigagdes contratuais cabera a Contratada:

19.1.1 Entregar o equipamento que observe as normas tecnicas pertinentes e as constantes deste Edital,
especialmente no Termo de Referéncia, mediante apresentagdo do competente pedido de compras por
escrito e assinada.

19.1.2 A vencedora do certame devera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, observado o artigo 65, §1° e §2°, |l, da Lei Federal n° 8.666/93.

19.1.3 Proceder ao necessario para resolver os eventuais problemas no Equipamento apontados pelo
SAAEC (Item 1.5), seja por vicios/defeitos aparentes, ou que apresentarem vicios/defeitos ocultos, em
ambos o0s casos sejam eles de fabricagdo ou de desempenho, ou, ainda, ndo adequagio as
especificagbes do edital, correndo por conta da Contratada a responsabilidade e custos pela retirada e
nova entrega.

19.1.4 Declarar que os recursos para cobertura do Contrato sdo oriundos do FEHIDRO, conforme o
contrato n°. 161/2018 (Anexo 10), celebrado entre 0 SAAEC e o BANCO DO BRASIL, sendo até R$
176.255,00 (cento e setenta e seis mil e duzentos e cinquenta e cinco reais), sendo que desse total
R$ 158.869,50 (cento e cinquenta e oito mil e oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta
centavos) serdo custeados com recursos do FEHIDRO e R$ 17.625,50 (dezessete mil e seiscentos
e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) com recursos provenientes do SAAEC, conforme
classificagéo da despesa no orgamento do 03.01.03 — Esgoto — 17.512.0009.1029 - Controle de Perdas
Rede Distribui¢ao - 4.4.90.51- Obra e Instalagdes — Ficha 24.

19.1.5 Permitir, assegurar e facilitar a atuagéo do DESENVOLVE SP, do(s) Agente(s) e do COFEHIDRO,
por meio de seus representantes, funcionarios e/ou credenciados;

19.1.6 Cumprir todas as diretrizes, normas e procedimentos do FEHIDRO pertinentes ao empreendimento,
bem como eventuais Deliberagdes do COFEHIDRO que afetem o presente ajuste;
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20 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

20.1 A vencedora do certame se responsabiliza de forma Unica e exclusiva por danos e prejuizos
decorrentes de acidentes do trabalho ou de qualquer natureza causados aos seus prepostos, ao SAAEC,
seus servidores, a terceiros, ao patriménio publico ou particular e ao meio ambiente, decorrentes de culpa
ou dolo, eventualmente ocorridos durante o fornecimento e entrega do objeto, correndo as suas expensas,
sem qualquer énus para o SAAEC, ressarcimentos e/ou indeniza¢des que tais danos/prejuizos possam
causar, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizag&o ou 0 acompanhamento exercido
pelo SAAEC.

20.2 A contratada devera ressarcir ao SAAEC todos os custos e prejuizos decorrentes de condenagdes
judiciais (ex: custas/despesas judiciais, indenizagdes moral ou material) fundadas em danos, prejuizos ou
acidentes decorrentes de defeito ou vicio do produto por ela entregue, utilizando-se o SAAEC; se
necessario, de agao regressiva.

20.3 As responsabilidades aqui previstas e aquelas decorrentes de penalidades aplicadas & Contratada
serdo solidarias entre Contratada e respectivo(s) sécio(s).

21 - OBRIGAGOES DO SAAEC

21.1 Para a execugdo do objeto do presente edital, o SAAEC obriga-se a efetuar os pagamentos devidos,
de acordo com o estabelecido na proposta (desconsideradas previsdes que extrapolem as disposigbes do
edital), observado o valor final da ata do Preg&o ap6s a fase de lances e negociagdes.

21.2 Caso ocorra atraso no pagamento por culpa exclusiva do SAAEC, o indice de atualizag&o financeira
a ser aplicado sera o IPC (FIPE).

21.2.1 A CONTRATADA tem conhecimento que este certame esta sendo realizado com financiamento
pelo FEHIDRO, sendo que eventual atraso ou demora na liberag&o das parcelas do convénio n&o importa
atraso no pagamento e ndo incidem juros, corregdo monetaria ou qualquer forma de indenizagéo.

21.3 Receber o objeto de forma provisoéria e definitiva.

21.3 Fiscalizar a execugao do contrato.

22 - DAS PENALIDADES

22.1 O nao cumprimento das cldusulas deste instrumento e, ainda, a pratica de qualquer transgresséo
contratual pela CONTRATADA a sujeitara as seguintes sangdes:

a) Adverténcia por escrito;

b) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material, calculado sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove
décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

c) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material, calculado,
desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em
carater excepcional, e a critério do 6rgéo contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo
podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagéo contratada;

d) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de
entrega, sem prejuizo da aplicagdo do disposto nos incisos “b” e “c” deste artigo;

e) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, recusa parcial ou total na
entrega do material, ou rescis@o do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

f) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer
clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

g) A n&o entrega injustificada dos produtos podera acarretar, além da multa acima prevista, a resciséo
unilateral do contrato e a suspensdo temporaria da CONTRATADA de participagdo em licitagbes e
impedimento de contratar com o SAAEC por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

h) As sangbes previstas neste item poderdo ser aplicadas desde que facultada a defesa prévia da
CONTRATADA no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, conforme determina o art. 87,
paragrafo 2°, da Lei Federal n® 8.666/93.

i) A multa e os prejuizos verificados com a n&o entrega dos produtos, prevista no item 24.1, poderéo ser
descontados das faturas a serem pagas a CONTRATADA.

j) O néo cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara também a CONTRATADA as demais sangdes
previstas nos artigos 86 e 87, da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteragdes.

22.2 O licitante que ensejar o retardamento da execugdo do certame, ndo mantiver proposta, falhar ou
fraudar na execucgdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragéo falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido direito prévio de defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a Administragéo, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
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23 - ESCLARECIMENTOS

23 Até 02 (dois) dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa podera
solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatorio deste Pregéo, por escrito no e-mail
compras@saaec.com.br ou pessoalmente mediante protocolo com o Pregoeiro ou equipe de apoio.

23.2 Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a petigao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

23.3 Acolhida a petigdo contra o ato convocatério, o Pregoeiro designara nova data para realizagao do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo no edital n&o afetar a formulagéo da proposta.
23.4 Em caso de ndo solicitagdo de esclarecimentos e informagdes pelas Proponentes pressupbe-se que
os elementos fornecidos sdo suficientemente claros e precisos, ndo cabendo posteriormente o direito a
qualgquer reclamagao.

24 - RESCISAO

24.1 O SAAEC podera dar por rescindido a obrigagao decorrente desta licitagdo nas hipoteses previstas
nos artigos 78 e 79 da Lei Federal n® 8.666/93, no que couber.

24.2 Também podera ser rescindido o contrato em raz&o da n&o observéancia ou violagéo pela
Contratada de qualquer disposig&o prevista na Lei Federal n® 8.666/93 ou legislagdo municipal, devendo
ressarcir ao SAAEC eventuais prejuizos, diretos ou indiretos, decorrentes da rescisao.

24.3 - O SAAEC também podera rescindir o instrumento contratual na hipétese de rescis&o ou de distrato
do Contrato FEHIDRO n°. 161/2018, mediante notificagao por escrito a Contratada (protocolo, correio ou
e-mail), ndo cabendo qualquer pretens&o indenizatéria ou ressarcitéria por qualquer dano moral ou
material, seja ele emergente ou lucro cessante, ressalvado, tdo somente, o pagamento das obrigagbes
contratuais efetivamente executadas até a data da notificagao.

25 - DAS DISPOSIGOES FINAIS

25.1 O Superintendente do SAAEC, mediante ato escrito e fundamentado, podera revogar a licitagéo por
razbes de interesse plblico decorrente de fato superveniente ou desconhecido a época da abertura do
certame, devidamente comprovado, e devera anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagéo de
qualguer pessoa.

25.1.1 A anulagdo do procedimento licitatério induz a do contrato.

25.1.2 Os licitantes ndo ter&o direito a indenizag&o em decorréncia da anulagdo do procedimento licitatério,
ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelo que tiver executado/fornecido.

25.2 A apresentagdo das propostas implica que as empresas participantes conhecem e aceitam todos os
termos do presente Edital e seus anexos.

25.3 E facultada ao Pregoeiro e sua equipe, em qualquer fase da licitagdo, a promog&o de diligéncia
destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, vedada inclusdo de documento ou
informagao que deveria constar originariamente da proposta;

25.4 Pela elaboragao e apresentagéo da proposta de pregos e documentagéo de habilitagéo a licitante n&o
tera direito a auferir vantagem, remuneragéo ou indenizagéo de qualquer espécie.

25.5 No caso de envio da documentagéo ou envelopes pelo Correio, € de inteira responsabilidade da
licitante a efetivagdo da entrega até o dia e horario designado para cadastramento ou sessdo publica,
conforme o caso, ndo havendo que se falar em suspensdo, interrupgéo, adiamento ou reviséo do certame,
inclusive na hipétese de greve.

25.6 Para conhecimento de todos, expede-se o presente edital que sera afixado na Recepg¢do do SAAEC,
e sera publicado no Diario Oficial do Estado de S&o Paulo, Diario Oficial de Cerquuho/ m jornal de
circulagao diaria da regido e no site https://www.saaec.com.br/licitacoes. ,f

Cerquilho, 08 d de 2023.

Marcio R eJo Gaiotto
Superintendente do SAAEC
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PREGAO PRESENCIAL N° 009/2023 - PROCESSO N° 013/2023
ANEXO 01
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO - SAAEC
CONTRATADA: (empresa vencedora do certame)

Por este instrumento, de um lado, na qualidade de Contratante, o Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de
Cerquilho - S.AAE.C., inscrito no CNPJ/MF sob o n® 50.797.752/0001-01, com sede na Rua Augusto
Dorighello n® 320 — Jardim Esplanada, neste ato representado por seu Superintendente, ;
(dados pessoais) portador do RG. sob o n°. e do CIC. Sob o n° , doravante
denominada simplesmente SAAEC, e, de outro lado, na qualidade de Contratada, a empresa

, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , com sede na , neste
ato representada por , portador do RG. sob o n°. , e do CPF/MF sob o n°. ;
residente a (enderego), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tém entre si justo e

contratado o fornecimento de 01 (UM) COMPOSTADOR DE RESIDUOS ORGANICOS ao SAAEC, no
Municipio de Cerquilho-SP, mediante as clausulas e condigdes adiante estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 Constitui objeto deste instrumento contratual a aquisi¢ao de 1 (um) COMPOSTADOR DE RESIDUOS

ORGANICOS, necessario para a operagdo interna do lodo nas estufas de secagem, em conformidade o
Edital e Anexos do procedimento licitatério supramencionado, os quais ficam fazendo parte integrante deste
contrato, em especifico com Anexo 7 — Termo de Referéncia.

Quantidade | Equipamento Descricado

01 (um) Compostador de | *Equipamento revolvedor de residuos organicos, novo, sem uso,
residuos tracionado por trator 4x4 equipado com super-redutor (Creeper)
organicos para trabalhar numa velocidade minima de 200/250 metros/hora, e

com 02 comandos hidraulicos;

Tunel com no minimo 4,0 metros de largura, para trabalhar com
leiras em dimensdes aproximadas de 4,0m de largura x 1,50 m de
altura;

+01 rotor “aletado” acionado por cardan/redutor;
*Equipamento construido em ago, com revestimento em chapas de
acgo, pintura de fundo e acabamento;

-Sistema de Aleta/Faca especial, com designer com maior area de
contato e sistema de afiagdo nas pontas para melhor desempenho
em velocidade e desagregagéo (Trituragdo) do material;

«Carro com 02 conjuntos de pneus, com regulagem de alinhamento
do rotor por meio de fuso mecénico;

«Comprimento de 3900 mm utilizando-se menor raio para manobra;

*Embreagem com discos sinterizados e Sistema de transmissao
cardan/embreagem;

*Redutor bi-mancalizado (360 RPM - 200 CV);

*Equipamento com kit sulcador para abertura na parte superior da
leira para adicionar residuos sélidos efou liquidos.

1.2 No valor proposto dever&o estar inclusos os custos do transporte e entrega até SAAEC.

1.3 A empresa contratada devera promover a entrega, dentro dos padrbes de qualidade exigidos pela g
norma .NR 31.12 - .Segurang:a no Trabalho em Maquinas e Implementos Agricolas, de margo/2005. As 7 7
especificagdes técnicas solicitadas devem constar no folheto técnico/catalogo apresentado pela empresa LC-’
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que deve estar em lingua portuguesa. Tal folheto técnico/catalogo sera exigido na entrega do equipamento,
que sera avaliado na fase de recebimento definitivo. Caso n&o aceito o equipamento, devera ser lavrado
termo circunstanciado apontando as desconformidades, instaurando processo de aplicagao de penalidade,
rescindir o contrato e realizar nova licitagéo.

1.4 Somente serdo aceitos equipamentos que atendam todas as exigéncias constantes deste termo, cujas
especificagbes técnicas devam constar em catalogo fornecido pelo fabricante, ndo sendo aceitas
adaptacées. Item considerado inadequado, de inferior qualidade ou ndo atender as exigibilidades, sera
recusado, devolvido e terd o pagamento cancelado.

1.5 O licitante vencedor deverda ASSEGURAR ao SAAEC (através de documento apropriado que sera
entregue juntamente com a Nota Fiscal ou com o catalogo/folheto técnico) Garantia Técnica de fabricagéo e
funcionamento do equipamento por, no minimo, 12 (doze) meses, contados da data de recebimento
provisério do equipamento pelo SAAEC, ou prazo maior constante do Certificado de Garantia do fabricante,
devendo realizar os reparos necessarios ao perfeito funcionamento do equipamento no prazo de 05 (cinco)
dias corridos do acionamento da garantia pelo SAAEC, empregando somente materiais € pegas novas e
originais, bem como mé&o de obra capacitada e especializada. Caso o reparo ou conserto ultrapasse o prazo
de 05 (cinco) dias corridos devera a licitante vencedora disponibilizar, ja no sexto dia, equipamento reserva,
sem qualquer custo adicional a0 SAAEC, sendo que, nesse caso, 0 prazo maximo para reparo/conserto do
equipamento da autarquia sera de até 60 (sessenta) dias. O fornecimento de equipamento reserva se
justifica, pois se trata de equipamento indispensavel a operagao de Estagéo de Tratamento de Esgoto. A
garantia deve ser total, ou seja, contemplar todas as pegas, componentes e materiais do equipamento,
permitindo seu correto e regular funcionamento, de acordo com todas as funcionalidades especificadas no
manual/catalogo técnico. Eventual recusa da Contratada em realizar o servigo/manutengdo dentro da
garantia devera ser devidamente justificada e formalizada por escrito, devendo ser comprovado, ainda,
eventual desgaste natural da pega/material. Deverdo ser observadas, no mais, as normas do Cdédigo de
Defesa do Consumidor (vicio e defeito), especialmente quanto ao surgimento de defeitos/vicios ocultos, cujo
prazo de garantia sera contado da data do conhecimento do defeito/vicio pelo SAAEC. Qualquer
deslocamento do equipamento das dependéncias do SAAEC devera ter seu custo e obrigagdes decorrentes
suportados pela Contratada.

1.6 Caso se faga necessario o envio de equipamento & sede da assisténcia técnica durante o prazo de
garantia, cabera & empresa contratada arcar com todo o custo operacional pertinente, como transporte e
outros mais. No caso de necessidade de manutencdo corretiva durante o periodo de garantia do
equipamento, as pegas utilizadas e mao de obra ser&o por conta da empresa contratada, exceto as que
forem comprovadamente consideradas comprovadas por desgaste natural.

1.7 No caso das revisdes obrigatérias durante o prazo de garantia do equipamento, devem ser realizadas
pela empresa contratada, com fornecimento dos insumos e servigos, atendendo sempre a recomendagao
do fabricante, conforme determina o manual de manutengdo e operagéo, sem custo ao municipio, devendo
ser realizadas no local de trabalho ou no patio de maquinas do Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de
Cerquilho, por técnicos especializados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1 A vigéncia deste contrato sera de 90 (noventa) dias, a contar da data da sua assinatura, sendo de até
90 (noventa) dias o prazo para o fornecimento do equipamento, também a contar da assinatura contratual.
2.2 O prazo para a entrega do equipamento somente podera ser prorrogado a juizo da autoridade
competente, se devidamente justificado pela Contratada e aceito pelo SAAEC, observadas as hipéteses
previstas no artigo 57 da Lei Federal n® 8.666/93 com suas alteragdes.

CLAUSULA TERCEIRA - PREGOS

3.1 O prego do equipamento, objeto deste instrumento, & fixo e reajustével, sendo aquele constante na
Proposta de Preco devidamente preenchida pela CONTRATADA, desconsideradas previsbes que
extrapolem as disposigdes do Edital.

3.2 No valor indicado na referida proposta e sua planilha ja estdo inclusos todos os custos e despesas,
encargos e incidéncias, diretos ou indiretos, ndo importando a natureza, que recaiam sobre a aquisi¢éo e
entrega do objeto desta contratagdo e que por ventura ndo estejam explicitados no Anexo 07 (Termo de
Referéncia).

CLAUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO E ORIGEM DOS RECURSOS

™\

A
I/

4.1 O valor global deste contrato, de acordo com os pregos constantes na Proposta de Pregos Y
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apresentada pela CONTRATADA € de R$ .................... (R ).
4.2 A aquisicido dos referidos materiais se dara por meio dos recursos firmados no Contrato FEHIDRO
N° 161/2018.

4.2.1 Os recursos disponiveis para a aquisicdo do objeto deste instrumento estio identificados pela
dotacdo: - 03.01.03 — Esgoto — 17.512.0009.1029 - Estufa de Secagem de lodo da ETE Capuava -
4.4.90.51- Obra e Instalacdes — Ficha 24.

CLAUSULA QUINTA — CONDIGOES DE ENTREGA E FISCALIZAGAO

5.1 O produto devera ser entregue, nos dias Uteis, em horario comercial de segunda a quinta feira das 7:30
as 10:30 e das 13:00 as 16:30 horas e a sexta feira até 15:30 horas, na ETE CAPUVA- Estrada Municipal -
Fazenda Adolfina — Bairro Capuava, Cerquilho/SP, sem custo adicional para o SAAEC, uma vez que este
servico devera estar incluso no prego ofertado.

5.3 O SAAEC podera O SAAEC podera, durante o periodo de 12 meses, acionar a Contratada para que
proceda ao necessario, em conformidade com o Clausula Primeira (Item 1.5).

CLAUSULA SEXTA - RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO:

6.1 Objeto sera recebido provisoriamente pelo servidor MURILO CAMARGO GAIOTTO registro funcional n®
225, no ato da entrega.

6.2 O objeto sera recebido definitivamente pela comissao composta dos servidores EDSON CARLOS
ALBIERI registro funcional n® 208, JOSE ANTONIO ALVAO, registro funcional n° 142 e JOAO LUIZ
MACHADO GREGORIO, registro funcional n® 226 mediante termo circunstanciado assinado pelas partes,
apos vistoria que se realizara em até 10 dias contados do recebimento provisério do material. O aceite da
comissao de recebimento definitivo se dara mediante anélise da adequagao aos requisitos deste Termo de
Referéncia e normas técnicas vigentes.

6.3 Na auséncia do servidor aqui nomeado, este podera ser substituido por servidor efetivo do SAAEC que
esteja no exercicio temporario das fungdes do servidor ausente.

CLAUSULA SETIMA - FATURAMENTO

8.1 As notas fiscais/faturas deverdo ser entregues na sede do SAAEC, dentro do prazo de 02 (dois) dias
Uteis contados da sua emissao, tendo o SAAEC o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para sua aprovagao.

8.2 O SAAEC efetuara os pagamentos & CONTRATADA ap6s a entrega € correspondente recebimento
definitivo, no prazo de 10 (dez) dias contados da data de aprovagéo da nota fiscal / fatura pelo SAAEC.

8.3 Verificada qualquer irregularidade na emiss&o da nota fiscal/fatura, o SAAEC fara a sua devolug&o para
a devida corregéo, ficando o prazo de pagamento prorrogado proporcionalmente a partir da data de sua
reapresentagéo, sem qualquer custo adicional para o SAAEC.

CLAUSULA OITAVA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

8.1 Os pagamentos devidos & Contratada poder&o ser sustados pelo SAAEC, nos seguintes casos:

8.1.1 Imperfeigdo dos materiais apontada pela fiscalizagao do SAAEC.

8.1.2 N3o cumprimento, pela contratada, de obrigagdes com terceiros, que possam de qualquer forma,
prejudicar o SAAEC.

8.1.3 Inobservancia de qualquer clausula deste Contrato.

8.2 O SAAEC efetuara os pagamentos & CONTRATADA ap6s a entrega e correspondente recebimento
definitivo, no prazo de 10 (dez) dias contados da data de aprovagdo da nota fiscal / fatura pelo SAAEC.
8.21 Os pagamentos poderdo ser efetuados atraves de depésito bancario em conta corrente da
CONTRATADA, podendo fazé-lo em cheque, sem que haja dedugéo do prazo de sua compensagao.

8.3 Caso ocorra atraso no pagamento por culpa exclusiva do SAAEC, o indice de atualizagéo financeira a
ser aplicado sera o IPC (FIPE).

8.4 O SAAEC deduzira quaisquer valores faturados indevidamente.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1 Em cumprimento &s suas obrigagdes contratuais cabera a Contratada:

9.1.1 Entregar o equipamento que observe as normas técnicas pertinentes e as constantes deste edital,
especialmente no Termo de Referéncia, mediante apresentagédo do competente pedido de compras por
escrito e assinada.

9.1.2 A Contratada devera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressbes que
se fizerem necessarios até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, observado o
artigo 65, §1° e §2°, Il, da Lei Federal n® 8.666/93.

9.1.3 ASSEGURAR ao SAAEC a resoluggo de eventuais problemas no Equipamento nos termos do Item
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1.5, nos prazos ali assumidos, seja por vicios/defeitos aparentes, ou que apresentarem vicios/defeitos
ocultos, em ambos os casos sejam eles de fabricag&o ou de desempenho, ou, ainda, ndo adequagéo as
especificagdes do edital, sendo que, qualquer deslocamento do equipamento das dependéncias do SAAEC
devera ter seu custo e obrigagdes decorrentes suportados pela Contratada.

9.1.4 Declarar que os recursos para cobertura do Contrato sdo oriundos do FEHIDRO, conforme o
contrato n°. 161/2018 (Anexo 10), celebrado entre o SAAEC e o BANCO DO BRASIL, sendo até R$
176.255,00 (cento e setenta e seis mil e duzentos e cinquenta e cinco reais), sendo que desse total
R$ 158.869,50 (cento e cinquenta e oito mil e oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta
centavos) serdo custeados com recursos do FEHIDRO e R$ 17.625,50 (dezessete mil e seiscentos e
vinte e cinco reais e cinquenta centavos) com recursos provenientes do SAAEC, conforme
classificagdo da despesa no orgamento do 03.01.03 - Esgoto — 17.512.0009.1029 — Controle de Perdas
Rede Distribuigao - 4.4.90.51— Obra e Instalagdes — Ficha 24,

9.1.5 Permitir, assegurar e facilitar a atuagdo do DESENVOLVE SP, do(s) Agente(s) e do COFEHIDRO,
por meio de seus representantes, funcionarios e/ou credenciados,

9.1.6 Cumprir todas as diretrizes, normas e procedimentos do FEHIDRO pertinentes ao empreendimento,
bem como eventuais Deliberagées do COFEHIDRO que afetem o presente ajuste,

9.1.7 Anexar ao contrato o Cronograma Fisico-Financeiro e a Planilha de Orgamento devidamente
atualizados, contendo o nome do CONTRATANTE (SAAEC), o numero do contrato, a data base e
assinaturas de aprovag&o pelo(s) Agente(s) Técnicos.

CLAUSULA DECIMA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

101 A Contratada do certame se responsabiliza de forma unica e exclusiva por danos e prejuizos
decorrentes de acidentes do trabalho ou de qualquer natureza causados aos seus prepostos, ao SAAEC,
seus servidores, a terceiros, ao patriménio publico ou particular e ao meio ambiente, decorrentes de culpa
ou dolo, eventualmente ocorridos durante o fornecimento, transporte ou entrega do objeto, correndo as suas
expensas, sem qualquer énus para o SAAEC, ressarcimentos e/ou indenizagbes que tais danos/ prejuizos
possam causar, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
exercido pelo SAAEC.

10.2 A Contratada devera ressarcir ao SAAEC todos os custos e prejuizos decorrentes de condenagdes
judiciais (ex: custas/despesas judiciais, indenizagbes moral ou material) fundadas em danos, prejuizos ou
acidentes decorrentes de defeito ou vicio do produto por ela entregue, utilizando-se o SAAEC, se
necessario, de agado regressiva.

10.3 As responsabilidades aqui previstas e aquelas decorrentes de penalidades aplicadas a
Contratada serdo solidarias entre Contratada e respectivo(s) s6cio(s).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGOES DO SAAEC

11.1 Para a execugio do objeto do presente edital, 0 SAAEC obriga-se a efetuar os pagamentos devidos,
de acordo com o estabelecido na proposta (desconsideradas previsdes que extrapolem as disposi¢gdes do
edital), observado o valor final da ata do Pregéo ap6s a fase de lances e negociagdes.

11.2 Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com a Clausula Oitava.

11.2.1 Caso ocorra atraso no pagamento por culpa exclusiva do SAAEC, o indice de atualizagéo financeira
a ser aplicado sera o IPC (FIPE).

11.2.2 A Contratada tem conhecimento que este certame esta sendo realizado com financiamento pelo
FEHIDRO, sendo que eventual atraso ou demora na liberagé&o das parcelas do convénio nao importa atraso
no pagamento e ndo incidem juros, correg&o monetaria ou qualquer forma de indenizagéo.

11.3 Receber o objeto de forma proviséria e definitiva.

11.4 Fiscalizar a execugéo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PENALIDADES

12.1 O n3o cumprimento das clausulas deste instrumento e, ainda, a pratica de qualquer transgressao
contratual pela CONTRATADA a sujeitara as seguintes sangoes:

a) Adverténcia por escrito,

b) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugéo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9%
(nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

c) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugao de
servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas A
em atraso, em carater excepcional, e a critério do 6rgdo contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) ?}
dias, n&o podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo contratada; L
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d) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de
entrega ou execugdo de servigos, sem prejuizo da aplicagao do disposto nos incisos “b" e “c” deste artigo;

e) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administrag&o, recusa parcial ou total na entrega
do material ou execugdo de servigos, recusa na conclusao do servico, ou rescisdo do contrato/nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

f) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer
clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

g) A ndo entrega injustificada dos produtos ou execugao de servios podera acarretar, além da multa acima
prevista, a rescisdo unilateral do contrato e a suspensdo temporaria da CONTRATADA de participagdo em
licitagdes e impedimento de contratar com 0 SAAEC por prazo n3o superior a 02 (dois) anos.

h) As sangbes previstas neste item poderdo ser aplicadas desde que facultada a defesa prévia da
CONTRATADA no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, conforme determina o art. 87,
paragrafo 2°, da Lei Federal n° 8.666/93.

As sancbes previstas neste item poderdo ser aplicadas desde que facultada a defesa prévia da
CONTRATADA no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, conforme determina o art. 87,
paragrafo 2°, da Lei Federal n® 8.666/93.

i) A multa e os prejuizos verificados com a ndo entrega dos produtos, prevista no item 14.1, poderéo ser
descontados das faturas a serem pagas 8 CONTRATADA.

j) O ndo cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitarad também a CONTRATADA as demais sangoes
previstas nos artigos 86 e 87, da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteragdes.

12.2 O licitante que ensejar o retardamento da execugdo do certame, ndo mantiver proposta, falhar ou
fraudar na execucdo do contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragéo falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido direito prévio de defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a Administragéo, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - RESCISAO

13.1 O SAAEC podera rescindir o instrumento contratual nas hipéteses previstas nos artigos 78 e 79 da Lei
Federal n° 8.666/93, no que couber.

13.2 Também podera ser rescindido o contrato em razdo da ndo observancia ou violagao pela Contratada
de qualquer disposigdo prevista na Lei Federal n° 8.666/93, devendo ressarcir ao SAAEC eventuais
prejuizos, diretos ou indiretos, decorrentes da rescisao.

13.3 Outrossim, podera rescindir o instrumento contratual na hipdtese de rescisdo ou de distrato do
Contrato FEHIDRO n°. 161/2018, mediante notificagéo por escrito a Contratada (protocolo, correio ou e-
mail), ndo cabendo qualquer pretens&o indenizatéria ou ressarcitoria por qualquer dano moral ou material,
seja ele emergente ou lucro cessante, ressalvado, tao somente, o pagamento das obrigagdes contratuais
efetivamente executadas até a data da notificagao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - TRANSFERENCIA DAS OBRIGAGOES
14.1 Fica terminantemente vedada & CONTRATADA a transferéncia das obrigagdes decorrentes deste
instrumento contratual a terceiros, bem como suas filiais, devendo, no entanto, a CONTRATADA cumprir
rigorosamente com todas as condigdes e clausulas contratuais, sendo ainda admitidas a sua fus&o, cis&o
ou incorporagao, desde que a execugdo do contrato n&o seja prejudicada.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - TOLERANCIA

15.1 Se qualquer das partes, em beneficio da outra, mesmo por omissao, permitir a inobservancia, no todo
ou em parte, de quaisquer das clausulas ou condigdes do presente contrato, tal fato ndo podera liberar,
desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas clausulas ou condigdes, as quais
permanecer&o inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DISPOSIGOES FINAIS

16.1 A CONTRATADA tem pleno conhecimento de todos os itens e anexos constantes do PREGAO
PRESENCIAL N° 009/2023, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritos, inclusive quanto a
obrigatoriedade de manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagéo e qualificagao exigidas na licitagdo, de acordo com 0
art. 55, inc. Xlll, da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alteragtes.

16.2 Ficam fazendo parte integrante deste contrato a Proposta de Prego apresentada pela CONTRATADA
e o Edital e seus Anexos, ao qual este encontra-se vinculado.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

171 Fica eleito o foro desta comarca de Cerquilho - SP, com expressa rendncia de outro qualquer, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente instrumento, ficando a parte
vencida sujeita ao pagamento de custas judiciais e honorarios advocaticios que forem arbitrados.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento, juntamente com duas
testemunhas abaixo identificadas, aplicando-se a este contrato os dispositivos da legislag&o em vigor.

Cerquilho, __de de 2023.
Contratada Contratante
Testemunhas:
nome, RG nome,RG

Marcio Rggeno Quiotto

Superirtendente do Saaec
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PREGAO PRESENCIAL N° 009/2023 - PROCESSO N° 013/2023
ANEXO 02

MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

Ao
SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO

Rua Augusto Dorighello, n® 320 — Jardim Esplanada — Cerquilho/SP

REF: PREGAO PRESENCIAL n° 009/2023

Objeto: Aquisicdo de Equipamento: Compostador de Residuos Orgéanicos

Declaro, sob as penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato impeditivo para a
habilitacdo desta empresa no presente certame e apresentagao de proposta, bem como que tenho
conhecimento da obrigagdo de declarar, sob as penalidades legais, a superveniéncia de fato
impeditivo & habilitagéo, nos termos do artigo 32, §2°, da Lei n°® 8.666/1993.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente declaragdo para que

produza os efeitos de direito.

Local e data.

Carimbo, nome e assinatura do representante legal

Gaiotto
Superimtendente do Saaec
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PREGAO PRESENCIAL N° 009/2023 - PROCESSO N° 013/2023
ANEXO 03

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Ao llmo. Sr. Pregoeiro
Servigo Autdonomo de Agua e Esgoto de Cerquilho
Rua Augusto Dorighello, n° 320 — Jardim Esplanada - Cerquilho/SP

Ref. Pregdo Presencial n°® 009/2023

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) .
portador(a) da Cédula de Identidade n° , e do CPF/MF
n° . a participar da licitagdo instaurada pelo SAAE de

Cerquilho, na modalidade de Pregdo Presencial, sob o n°. 009/2023, na qualidade de
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em

nome da empresa
Pessoa
Juridica regularmente inscrita no CNPJ n° , bem como

formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, negociar a redugao
de preco, desistir ou manifestar-se expressamente da intengéo de interpor recurso
administrativo ao final da sessao, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo

Pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

Local e data.

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa
(firma reconhecida)

Nome do dirigente da empresa

Obs.: Caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa
deva assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento
para os fins deste procedimento licitatorio.
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ANEXO 4
(se for o caso)

DECLARACAO PARA COMPROVACAO DA CONDIGAO DE MEI, ou ME, ou
EPP, ou COOPERATIVA QUE TENHA AUFERIDO NO ANO-CALENDARIO
ANTERIOR RECEITA BRUTA INFERIOR A R$ 4.800.000,00 (a ser preenchida
conforme o enquadramento da licitante).

DECLARO, sob pena de infringéncia ao artigo 229 do Cédigo Penal,
sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais, da aplicagédo das
sangdes administrativas previstas na legislagéo pertinente e do afastamento da

licitagdo durante seu trdmite, que a empresa

(denominagéo da pessoa juridica), CNPJ n° , se enquadra na
condigdo de Microempreendedor Individual — MEI, ou Microempresa — ME, ou
Empresa de Pequeno Porte — EPP, ou Sociedade Cooperativa que tenha auferido
no ano-calendario anterior receita bruta inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes
e oitocentos mil reais) (colocar o enquadramento da licitante), nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006 (e, no caso de cooperativa, também do artigo 34 da
Lei n° 11.488/2007), estando apta a exercer o tratamento diferenciado,
simplificado e favorecido, bem como os beneficios previstos na legislagdo em

referéncia.

Declaro, ainda, que inexistem fatos supervenientes que possam
conduzir ao desenquadramento, conforme artigo 3°, §1°, do Decreto Municipal n°
3.174/2017.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da licitante

V
Ma’"{"’ Roberto Gaioro
Superinendente do Saaec
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ANEXO 05

MODELO DA PROPOSTA

Objeto: Aquisi¢ao de Equipamento: Compostador de Residuos Organicos.

DADOS DO LICITANTE

DENOMINACAO: | CNPJ:
ENDERECO:
CEP: | FONE: | FAX: | E-MAIL:

Dados Bancarios:

OBJETO ESPEC]FICAC}C)ES VALOR
Equipamento revolvedor de residuos organicos,
1 (um) COMPOSTADOR DE novo, sem uso, tracionado por trator 4x4 equipado

iDUOS ORGANICOS com super-redutor (Creeper) para trabalhar numa
RES 2 velocidade minima de 200/250 metros/hora, e com
02 comandos hidraulicos;

«Tunel com no minimo 4,0 metros de largura, para
trabalhar com leiras em dimensdes aproximadas de
4,0m de largura x 1,50 m de altura;

+01 rotor “aletado” acionado por cardan/redutor;
*Equipamento construido em ago, com revestimento
em chapas de ago, pintura de fundo e acabamento;

«Sistema de Aleta/Faca especial, com designer com
maior area de contato e sistema de afiagdo nas
pontas para melhor desempenho em velocidade e
desagregagao (Trituragdo) do material;

«Carro com 02 conjuntos de pneus, com regulagem
de alinhamento do rotor por meio de fuso mecanico;

«Comprimento de 3900 mm utilizando-se menor raio
para manobra;

*Embreagem com discos sinterizados e Sistema de
transmissdo cardan/embreagem;

*Redutor bi-mancalizado (360 RPM — 200 CV),

*Equipamento com kit sulcador para abertura na
parte superior da leira para adicionar residuos
sélidos e/ou liquidos.

Sera vedado prego acima do estimado no Edital.
Validade da Proposta: (minimo de 60 dias), contados da data do Pregao Presencial.

DECLARO que a proposta apresentada atende todas as especificagdes exigidas no respectivo Edital
de licitagdo modalidade Pregédo Presencial 009/2023 — Processo n° 013/2023.

DECLARO que os pregos acima indicado contemplam todos os custos diretos e indiretos rgfergntes ao
objeto licitado.
Local e Data. 1
WUR
Assinatura do representante I - .
presentante lega Mdreio 0 Gaiotto
Nome do representante legal: Superirtendente do Saaec

RG do representante legal:
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ANEXO 06

DECLARAGAO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO

Eu, (nome completo), representante
legal da empresa (nome da pessoa
juridica), interessada em participar do Pregao Presencial n° 009/2023, do Servigo
Auténomo de Agua e Esgoto de Cerquilho, DECLARO, sob as penas da Lei, que, nos
termos do § 6° do artigo 27 da Lei n° 6544, de 22 de novembro de 1989, a
(nome da pessoa juridica)

encontra-se em situagdo regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a
observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢ao Federal.

Local e data.

Assinatura do Representante Legal

Nome do representante legal:
RG do representante legal:

L;
_ 0 Gaiottc
Superintendente do Saacc
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PREGAO N° 009/2023 - PROCESSO N° 013/2023
ANEXO 07 — TERMOS DE REFERENCIAS para compra

TERMO |

1. OBJETO

Aquisig¢ao de implemento agricola para atender as necessidades do Servico
Autdnomo de Agua e Esgoto de Cerquilho.

2. JUSTIFICATIVA

O Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cerquilho, Autarquia Municipal
criada através da Lei Municipal n° 883 de 26 de novembro de 1979, necessita do item
objeto desta licitagdo para atender a demanda de secagem de lodo das ETEs via
compostagem ou por processo de evaporagao, sob a estrutura implantada que
desempenha a fungdo de ‘Estufas de Secagem’. O compostador de residuos
organicos de arraste e acionamento hidraulico tem a fungdo de produzir e revolver as
leiras de compostagem assim como o seu enleiramento.

‘Maiores detalhes podem ser encontrados no item 4 das COMPLEM ENTACOES
TECNICAS E MEMORIAIS da IMPLANTAGAO DE LEITOS DE SECAGEM
DE LODO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA ETE
CAPUAVA EM CERQUILHO/SP

para a execugdo da secagem de lodos em estufas.

3. DESCRICAO DOS ITENS:

Quantidade | Equipamento Descrigao

01 (um) Compostador de | ¢ Equipamento  revolvedor de  residuos
residuos organicos, novo, sem uso, tracionado por trator 4x4
organicos equipado com super-redutor (Creeper) para trabalhar

numa velocidade minima de 200/250 metros/hora, e
com 02 comandos hidraulicos;

. Tunel com no minimo 4,0 metros de largura,
para trabalhar com leiras em dimensdes
aproximadas de 4,0m de largura x 1,50 m de altura;

. 01 rotor “aletado” acionado por
cardan/redutor;

. Equipamento construido em ago, com
revestimento em chapas de ago, pintura de fundo e
acabamento;

. Sistema de Aleta/Faca especial, com

designer com maior area de contato e sistema de
afiagdo nas pontas para melhor desempenho em
velocidade e desagregagéo (Trituragédo) do material;
. Carro com 02 conjuntos de pneus, com
regulagem de alinhamento do rotor por meio de fuso




mecanico;

. Comprimento de 3900 mm utilizando-se
menor raio para manobra;

. Embreagem com discos sinterizados e
Sistema de transmissao cardan/embreagem;

. Redutor bi-mancalizado (360 RPM - 200 CV);
. Equipamento com kit sulcador para abertura
na parte superior da leira para adicionar residuos
solidos e/ou liquidos;

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

ESPECIFICAGAO:

No valor proposto deverdo estar inclusos os custos do transporte e entrega
até SAAEC.

A empresa contratada devera promover a entrega, dentro dos padrbes de
qualidade exigidos pela norma NR 31.12 - Seguranga no Trabalho em
Maquinas e Implementos Agricolas, de margo/2005. As especificagdes
técnicas solicitadas devem constar no folheto técnico/catalogo apresentado
pela empresa que deve estar em lingua portuguesa. Tal folheto
técnico/catalogo sera exigido na entrega do equipamento, que sera
avaliado na fase de recebimento definitivo. Caso nao aceito o equipamento,
devera ser lavrado termo circunstanciado apontando as desconformidades,
instaurando processo de aplicagdo de penalidade, rescindir o contrato e
realizar nova licitagao.

Somente serdo aceitos equipamentos que atendam todas as exigéncias
constantes deste termo, cujas especificagdes técnicas devam constar em
catalogo fornecido pelo fabricante, ndo sendo aceitas adaptagdes. Item
considerado inadequado, de inferior qualidade ou n&o atender as
exigibilidades, sera recusado, devolvido e tera o pagamento cancelado.

O licitante vencedor devera ASSEGURAR ao SAAEC (através de
documento apropriado que sera entregue juntamente com a Nota Fiscal ou
com o catalogo/folheto técnico) Garantia Técnica de fabricagdo e
funcionamento do equipamento por, no minimo, 12 (doze) meses, contados
da data de recebimento provisério do equipamento pelo SAAEC, ou prazo
maior constante do Certificado de Garantia do fabricante, devendo realizar
os reparos necessarios ao perfeito funcionamento do equipamento no prazo
de 05 (cinco) dias corridos do acionamento da garantia pelo SAAEC,
empregando somente materiais e pegas novas e originais, bem como mao
de obra capacitada e especializada. Caso o reparo ou conserto ultrapasse o
prazo de 05 (cinco) dias corridos devera a licitante vencedora disponibilizar,
ja no sexto dia, equipamento reserva, sem qualquer custo adicional ao
SAAEC, sendo que, nesse caso, 0 prazo maximo para reparo/conserto do
equipamento da autarquia sera de até 60 (sessenta) dias. O fornecimento
de equipamento reserva se justifica, pois se trata de equipamento
indispensavel a operagéo de Estagdo de Tratamento de Esgoto. A garantia
deve ser total, ou seja, contemplar todas as pegas, componentes e
materiais do equipamento, permitindo seu correto e regular funcionamento,
de acordo com todas as funcionalidades especificadas no manual/catalogo
técnico. Eventual recusa da Contratada em realizar o servigo/manutengao
dentro da garantia devera ser devidamente justificada e formalizada por
escrito, devendo ser comprovado, ainda, eventual desgaste natural da

)



4.5

4.6

5.

peca/material. Deverdo ser observadas, no mais, as normas do Cadigo de
Defesa do Consumidor (vicio e defeito), especialmente quanto ao
surgimento de defeitos/vicios ocultos, cujo prazo de garantia sera contado
da data do conhecimento do defeito/vicio pelo SAAEC. Qualquer
deslocamento do equipamento das dependéncias do SAAEC devera ter seu
custo e obrigagdes decorrentes suportados pela Contratada.

Caso se faga necesséario o envio de equipamento a sede da assisténcia
técnica durante o prazo de garantia, cabera a empresa contratada arcar
com todo o custo operacional pertinente, como transporte e outros mais. No
caso de necessidade de manutengdo corretiva durante o periodo de
garantia do equipamento, as pegas utilizadas e mao de obra serdo por
conta da empresa contratada, exceto as que forem comprovadamente
consideradas comprovadas por desgaste natural.

No caso das revisdes obrigatérias durante o prazo de garantia do
equipamento, devem ser realizadas pela empresa contratada, com
fornecimento dos insumos e servigos, atendendo sempre a recomendagao
do fabricante, conforme determina o manual de manutengao e operagao,
sem custo ao municipio, devendo ser realizadas no local de trabalho ou
no patio de maquinas do Servico Auténomo de Agua e Esgoto de
Cerquilho, por técnicos especializados.

DOS PRAZOS, DAS CONDICOES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

DA LICITACAO

5.1

5.2

5.3

54

5.5

O equipamento devera ser fornecido, com entrega técnica, no prazo de até
90 (noventa) dias, contados da assinatura do contrato, na ETE CAPUAVA -
Estrada Municipal — Fazenda Adolfina — Bairro Capuava - Cerquilho/SP,
sem custo adicional para o SAAEC;

O prazo de que trata o item anterior podera ser prorrogado, desde que
justificado pela contratada e aceito pela Contratante;

As solicitagdes serdo expedidas por quaisquer meios de comunicagao que
possibilitem a comprovagdo do respectivo recebimento por parte da
Contratada, inclusive correio eletrénico;

Correrdo por conta da contratada todas as despesas de embalagem,
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios,
decorrentes da entrega e da propria aquisigdo dos produtos;

Somente serdo aceitos produtos que atendam todas as especificagdes
constantes no item, bem como atendam toda a legislagao regulamentadora.

Cerquilho, 04 de\maio de 2023

MARCIO ROBERTO GAIOTTO
Superintendente SAAEC
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PREGAO N° 009/2023 - PROCESSO N° 013/2023
ANEXO 08 - COMPLEMENTACOES TECNICAS E MEMORIAIS

IMPLANTACAO DE LEITOS DE SECAGEM DE LODO DE
ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA ETE CAPUAVA
EM CERQUILHO/SP

ESSE TERMO DE REFERENCIA E PARA
JUSTIFICAR A COMPRA DE EQUIPAMENTO
COMPOSTADOR DE RESIDUOS ORGANICOS E O

TRATOR AGRICOLA COMPATIVEL,
MENCIONADO NO ITEM 4 DESSE TERMO DE
REFERENCIA.

1. CONDICOES GERAIS

O presente relatorio tem como objetivo apresentar as complementagdes técnicas para o
pedido de financiamento referente a implantagio de dispositivos de secagem de lodo para as
estagdes de tratamento de esgoto ETE Capuava ¢ ETE Taquaral em operagdo no municipio de
Cerquilho.

O projeto elaborado tem o objetivo de atender a demanda de secagem de lodo das ETEs via
compostagem ou por processo de evaporagéo, quando a estrutura a ser implantada desempenha a
fun¢do de estufas de secagem.

O relatério contém a estimativa do lodo que devera ser encaminhado as estufas, Memorial
de Calculo para dimensionamento dos sistemas, além do projeto executivo, incluindo desenhos em
plantas, lista de materiais, orgamento (anexo) ¢ cronograma (anexo) das obras.

A obra deverd ser implantada no imével onde hoje se encontra a ETE Capuava, em local
disponivel para a implantagdo da estrutura, conforme plantas anexas. O SAAEC deu entrada no

pedido de aprovagdo das estruturas junto a CETESB em 29/09/2016, conforme protocolo anexo. Z%

1.1. Estimativa da producio de lodo



Inicialmente serdo apresentadas as estimativas de produgdo de lodo das duas ETEs (Capuava
e Taquaral) que devem enviar o lodo produzido em seus sistemas de tratamento para os leitos de

secagem aqui propostos.

1.1.1. ETE Taquaral
A Tabela 01 apresenta a projegdo da populagio atendida pela ETE e a vazio média de

contribuigdo de esgoto.

Tabela 01. Projecio da populago atendida e vazdo média da ETE Taquaral.

N ; ; Vazio média
Ano | Populagiio atendida (habitantes) I/s | m*h | m*/dia
2014 4.589 7,87 | 28,33 | 680
2015 4.695 8,05 | 28,98 | 696
2016 4.801 823 |29,64| 711
2017 4,907 841 |30,29 | 727
2018 5.013 8,60 | 30,95 | 743
2019 5.119 8,78 | 31,60 | 758
2020 5.225 896 [3226| 774
2021 5.331 9,14 | 3291 | 790
2022 5.457 9,32 | 33,57 | 806
2023 5.543 9,51 | 34,22 | 821
2024 5.649 9,69 | 34,88 | 837
2025 5.755 9.87 | 35,53 | 853
2026 5.862 10,05 | 36,19 | 869
2027 5.968 10,23 | 36,84 | 884
2028 6.074 10,42 | 37,50 | 900
2029 6.180 10,60 | 38,15 | 916
2030 6.286 10,78 | 38,81 | 931
2031 6.392 10,96 | 39,46 | 947
2032 6.498 11,14 |1 40,12 | 963
2033 6.604 11,33 |1 40,77 | 979
2034 6.710 11,51 | 41,43 | 994
3035 6.816 11,69 | 42,08 | 1.010

Lagoa anaerdbia

Conforme projeto executivo da ETE Taquaral (GEOTECH, 1998), os seguintes pardmetros
foram adotados para a lagoa anaerdbia:
- Carga de contribuigéo per capita = 54 g DBO/(hab.dia);
- Eficiéncia minima de remogdo da lagoa = 65%
- Eficiéncia méxima de remogdo da lagoa (adotada) = 80% (maior produgdo de s6lidos) /) 4
- Taxa de produgéio de lodo = 0,05 kg STS / kg DQO ’

Adotou-se, com base na bibliografia (SCALIZE et. al., 2007):
2



- Relagdo DBO/DQO = 0,47
Assim, adotando as seguintes equagdes, ¢ possivel calcular a produgdo de s6lidos anual na

lagoa:

kg DBO Carga per capita hagB?a] » Populagdohab)
Cargaorg.entrada [ dia ] = 10‘00

kg DBO . .
] kg DBO'I Carga org. entrada [—-g?-ia— * EfIC.TemO(;aO [%]
Carga org.remomda[ 1= o

kg DBO)  Cargaper capita [hab dm] + Populagdo|hab]

Cargaorg.entrada e T
.. [kg DBOY Carga org.entrada k_ga?ﬂ] * Efic.remogdo[%]
Carga org.removida [ T 35

Carga org.remanescente = Carga org.entrada — Carga org.removida

. iq|kg DBO
" " da [kg DQO] ~ a?‘ga OTg.entTa a 7-1'&_
argaorg.entra dia 1= DB0/DOO
STS
Produgdo de sohdos[ g ]
dia
kg DQO kg STS
= (Carga org.entrada [ gdir? ] » Taxa de producdo de lodo gDQO

Na Tabela 02 ¢é apresentada a projegdo de DBO, DQO e produgdo de sélidos da lagoa

anaerobia.

Tabela 02. Projecdo de DBO, DQO e produgdo de solidos da lagoa anaerdbia.

DBO DBO DBO DQO Produgio de

Ano entrada removida remanescente entrada solidos (Kg
(Kg/dia) (Kg/dia) (Kg/dia) (Kg/dia) STS/dia)

2015 253,5 202,8 50,7 5394 27,0
2016 259,2 207.4 51,8 551,6 27.6
2017 265,0 2120 53,0 563.8 28,2
2018 270,7 216,6 54,1 576,0 28,8
2019 276,4 221,1 35,3 588,1 29,4
2020 282,2 2257 56,4 600,3 30,0
2021 287.9 230.3 57.6 612,5 30,6
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2022 293,6 234,9 58,7 624,7 31,2
2023 299.3 2395 59,9 363,9 31,8
2024 305,1 244,1 61,0 649,1 32,5
2025 310,8 248.,6 62,2 661,3 33,1
2026 316,5 253,2 63,3 673,5 33,7
2027 3223 257,8 64,5 685,6 343
2028 328,0 262,4 65,6 697,8 34,9
2029 333,7 267,0 66,7 710,0 35,5
2030 3394 271,6 67,9 7222 36,1
2031 345,2 276,1 69,0 734.,4 36,7
2032 350,9 280,7 70,2 746,6 37,3
2033 356,6 285,3 71,3 758,8 37.9
2034 3624 289.,9 2255 771,0 38,5
2035 368,1 294,5 73,6 783,2 39,2

A partir dos valores apresentados acima, ¢ possivel verificar ainda as concentragdes em
DBO no esgoto afluente e no efluente a lagoa:

Carga organica afluente [kg %—%.

Conc.DBO afluente [?r;g] =

" Adi m3
Vazdo média [dia] *x 1000

Carga organica remanescente [kg %ﬁ‘)‘]

mg
Conc.DBO remanescente [ ; ]=

. [m?
Vazdo média [ i ]* 1000
la

Logo,
Concentragdo DBO afluente = 364,4 mg/I

Concentragdo DBO remanescente = 72,9 mg/I

Filtros e decantador secundirio:

Conforme projeto executivo (GEOTECH, 1998), os seguintes pardmetros foram adotados
para a estimativa de remogéo de solidos do decantador:
Considera-se que 55% da DBO que entra no filtro sai no decantador na forma de lodo;

Concentragdo de sélidos no lodo = 10 g/l (10%);




kg D
dia

kg DBO
g ] & 0.5

Cargaorg.removida como lodo [ ] = Carga org.entrada [ dia

Cargaorg.entrada do filtro = Carga org.remanescente da lagoa anaerodbia

Carga org.removida como lodo M}

dia

3
Vazio de descarte de lodo [ - ] = =
dia Conc. solidos no lodo [T]

Os sélidos removidos no decantador sdo enviados a lagoa anaerobia para que a fragdo
organica do lodo seja digerida.

Redugdo sofrida pelos sélidos enviados a lagoa = 60%

kg STS]

Producio de sélidos origindrios do filtro [ Tia

. kg D BO
= Carga org.removida como lodo [

* 0,4

Na Tabela 03 ¢ apresentada a Projegdio de DBO removida, a vazio de descarte de lodo e
produgdo de STS.

Tabela 03. Proje¢iio de DBO removida, vazio de descarte de lodo e produgdo de STS.

AiG DBO removida Vazio de descarte de lodo Producio de STS
(Kg/dia) (m*/dia) (Kg/dia)
2015 27,89 2,79 11,15
2016 28,52 2,85 11,41
2017 29,15 2,91 11,66
2018 29,78 2,98 11.91
2019 30,41 3,04 12,16
2020 31,04 3,10 12,41
2021 31,67 3.17 12,67
2022 32,30 3,23 12,92
2023 32,93 3,29 13,17
2024 33,56 3,36 13,42
2025 34,19 3,42 13,68
2026 34,82 3,48 13,93
2027 35,45 3,54 14,18
2028 36,08 3.61 14,43
2029 36,71 3,67 14,68
2030 37,34 3,73 14,94
2031 37.97 3,80 15,19
2032 38,60 3,86 15,44
2033 39,23 3,92 15,69
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2034

39.86

3,99

15,94

2035

40,49

4,05

16,20

Produgio de solidos totais (lagoa anaerdbia + filtros)

Conforme GEOTECH (1998), admite-se:

Concentragdo de sélidos no lodo acumulado no fundo da lagoa =5 g/l = 50 kg/m3 (5%)

m3
Volume diario produzido de lodo [&E] =

dia

. . kg STS
= Total de sélidos produzidos [

o kg
] * conc. solidos no lode [—]

m?

Assim, os valores totais de solidos produzidos na ETE Taquaral estdo apresentados na

Tabela 04.
Tabela 04. Valores totais de sélidos produzidos na ETE Taquaral.
Sélidos produzidos Lodo produzido*
Ano Lagoa Filtro Total de V({i'u o TRlunic Vil Os IOd,O
it P e didrio anual acumulado (m?)
anaerdbia biolégico sélidos (m¥/dia) (m*/ano)
Atual - - - - - 312
2015 26,97 11,15 38,12 0,76 278 591
2016 27,58 11,41 38,99 0,78 285 875
2017 28,19 11,66 39,85 0,80 291 1.116
2018 28,80 11,91 40,71 0,81 297 1.463
2019 29,41 12,16 41,57 0,83 303 1.767
2020 30,02 12,41 42,43 0,85 310 2.076
2021 30,63 12,67 43,29 0,87 316 2.393
2022 31,24 12,92 44,15 0,88 322 2.715
2023 31,84 13,17 45,02 0,90 329 3.043
2024 32,45 13,42 45,88 0,92 335 3.378
2025 33,06 13,68 46,74 0,93 341 3.720
2026 33,67 13,93 47,60 0,95 347 4.067
2027 34,28 14,18 48,46 0,97 354 4421
2028 34,89 14,43 49,32 0,99 360 4.781
2029 35,50 14,68 50,18 1,00 366 5.147
2030 36,11 14,94 51,05 1,02 373 5.520
2031 36,72 15,19 51,91 1,04 379 5.899
2032 37,33 15,44 52.77 1,06 385 6.284
2033 37,94 15,69 53,63 1,07 392 6.675
2034 38,55 15,94 54,49 1,09 398 7.073




[3035 | 39,16

1620 | 5535 | 1,11

|

404

* Adotando-se a concentragdo de solidos de 5%, conforme projeto.

1.1.2. ETE Capuava

O sistema de tratamento de esgoto da ETE Capuava ¢ constituido de lodos ativados com

aeragdo prolongada.

Tabela 05. Projegéo de populagdo atendida e vazdo média da ETE Capuava.

. " Vazio média
Ano | Populagio atendida (habitantes) /s Cy I peTE T
2014 16.134 27.67 | 99,61 | 2.391
2015 16.507 28,31 | 101,91 | 2.446
2016 16.880 28,95 | 104,21 | 2.501
2017 17.253 29,59 | 106,52 | 2.556
2018 17.626 30,23 | 108,82 | 2.612
2019 17.999 30,87 | 111,12 | 2.667
2020 18.372 31,51 113,43 | 2.722
2021 18.745 32,15 115,73 | 2.777
2022 19.118 32,79 | 118,03 | 2.833
2023 19.491 33,43 | 120,33 | 2.888
2024 19.864 34,07 | 122,64 | 2.943
2025 20.237 34,71 | 124,94 | 2.999
2026 20.610 35,35 | 127,24 | 3.054
2027 20.983 35,98 | 129,55 | 3.109
2028 21.356 36,62 | 131,85 | 3.164
2029 21.729 37,26 | 134,15 | 3.220
2030 22.102 37,90 | 136,45 | 3.275
2031 22.475 38,54 | 138,76 | 3.330
2032 22.848 39,18 | 141,06 | 3.385
2033 23.221 39,82 | 143,36 | 3.441
2034 23.594 40,46 | 145,67 | 3.496
3035 23.967 41,10 | 147,97 | 3.551

Conforme projeto, a carga orgdnica de DBO foi estimada somando-se:

Carga DBO doméstica;
Carga DBO industrial;

Carga DBO chorume (aterro sanitario municipal).

A carga de DBO proveniente do esgoto doméstico ¢ estimada considerando-se uma carga de
contribuicdo per capita de 54 g DBO/(hab.dia), multiplicada ainda por um fator de 1,75. O projeto

de readequagio apresenta ainda as seguintes estimativas, conforme apresenta a Tabela 06.

Tabela 06. Estimativas do projeto.
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Ano | Carga DBO industrial (kg/dia) | Carga DBO chorume (kg/dia)
2015 504 350
2025 544 424

No presente projeto, os calculos foram refeitos para a estimativa de carga organica

doméstica, utilizando a populagfio apresentada no presente produto, bem como dados de vazio

média (Tabela 07).

Em relagdo a contribui¢do industrial e de chorume, optou-se por manté-las, interpolando

valores para os demais anos do horizonte de projeto a partir dos apresentados na Tabela anterior.

Tabela 07. Projegdes de carga de DBO tratada na ETE Capuava.

K Carga DBO (kg/dia)
Doméstica | Industrial | Chorume | Total
2016 912 508 354 1774
2017 932 512 358 1802
2018 952 516 362 1830
2019 972 520 366 1858
2020 992 524 370 1886
2021 1012 528 374 1914
2022 1032 532 378 1942
2023 1053 536 382 1971
2024 1073 540 386 1999
2025 1093 544 424 2061
2026 1113 548 428 2089
2027 1133 552 432 2117
2028 1153 556 436 2145
2029 1173 560 440 2173
2030 1194 564 444 2202
2031 1214 568 448 2230
2032 1234 572 452 2258
2033 1254 576 456 2286
2034 1274 580 460 2314
2035 1294 584 464 2342

Tanques de aeragio

Pardmetros adotados:

- Tempo de detengdo hidraulica (td) = 20 horas;
- Eficiéncia de remogdo de DBO = 95%

- Coeficiente de produgéo celular observado (Yobs) = 0,2 kg SSV/kg DBO rem.

Temos, para o célculo da produgio de excesso de lodo bioldgico (Pxv):

8
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kg DBO

[kg ssv

— Conc.DBO ef. [

Pxv ] Yobs

kg SSV
] * (C‘cmc.DBO af. [ i

kg DBOD
kg DBO

PXV = Yops » (Conc.DBO af.—(Cone.DBO af s (1— (Efic/100)) ))

- Razio entre lodo biologico e total = 0,7
- Concentragdo de descarte = 8 kg SST/m3 (0,8%)

Logo, o lodo total produzido nos tanques de aeragio (Px) pode ser calculado:

kg SSV
kg ssTy  Pxv [__dia ]
e [527) -
dia 0,7
Sendo que,
(kg SST
ka '_‘%"fa—]

m
Volume didrio de lodo produzido [ : ] =

Conc.descarte E_S{n;gg-ﬂ}

Na Tabela 08 € apresentada a Proje¢do de produgdo de Lodo da ETE Capuava.

Tabela 08. Proje¢des de produgio de lodo.

Ano | Pxv (KgSSV/dia) | Px (KgSST/dia) | Volume didrio de lodo produzido (m?*/dia)
2015 633 905 113,1

2016 644 919 1149

2017 654 934 116,8

2018 664 949 118,6

2019 674 963 120,4

2020 684 978 1222

2021 695 992 124,0

2022 705 1007 125,9

2023 715 1022 1277

2024 725 1036 129.5

2025 748 1068 133,5

2026 758 1083 135,4

2027 768 1098 137,2

2028 779 1112 139,0

2029 789 1127 140,8

2030 799 1141 142,7

2031 809 1156 144,5

2032 819 1171 146,3

2033 830 1185 148,1

2034 840 1200 150,0 7
2035 850 1214 151,8 M



Adensador

Pardmetro adotado:

- Concentragdo no lodo adensado = 20 kg SST/m3 (2%);

3 Lodo tanque de aeragdo (Px) k‘gdifT
Volume didrio de lodo adensado [d' ] = FooeT
0 Conc.lodo adensado [ gm3

Centrifuga (desaguamento)

Pardmetros adotados por Hidrotécnica (2007):
- Periodo de desaguamento diario = 16 horas

- Concentragdo do lodo desaguado = 225 kg SST/m3 (22,5%)

3
3 Volume diariec de lodo adensade [gl—]
: — - ia
Capacidade hidraulica necessaria —l =

Periodo de desaguamento diario [h]

it Lodo tanque de aeragdo (Px) %S-(‘E—T
Volume diario de lode desaguado - dia] = kg SST

Conc.lodo desaguado 3

Assim, verificamos a seguinte produgdo de lodo nos processos de adensamento e

desaguamento, conforme a Tabela 09.

Tabela 09. Proje¢des para o adensamento e desaguamento do lodo.

Adensamento Desaguamento (centrifuga)
Ano ' R 2 R 5 Lodo produzido
Lodo produzido (m*/dia) | Capacidade hidraulica (m*/h) /dia | m*/ano
2015 45,2 2,8 4,02 1468
2016 46,0 2,9 4,09 1492
2017 46,7 2,9 4,15 1515
2018 47.4 3,0 4,22 1539
2019 48,2 3,0 4,28 1563
2020 48,9 3,1 4,35 1586
2021 49,6 3,1 4,41 1610
2022 50,3 3,1 4,48 1634
2023 sl 3.2 4,54 1657
2024 51,8 3.2 4,61 1681
2025 53,4 3,3 4,75 1733
2026 54,1 3,4 481 | 1757 /
2027 54,9 3,4 4,88 1780 %’
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2028 55,6 3,5 4,94 1804
2029 56,3 3.5 5,01 1828
2030 37,1 3,6 5,07 1851
2031 57,8 3,6 5,14 1875
2032 58,5 3,7 5,20 1899
2033 39,3 3.7 5,27 1922
2034 60,0 3.7 5,33 1946
2035 60,7 3,8 5,40 1970

2. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE DISPOSICAO FINAL DE LODO

Conforme Ferreira et. al. (2003) apud Von Sperling (2014), a industrializagio do lodo como
fertilizante ¢ atrativa aos horticultores, devendo-se analisar a qualidade do lodo gerado em relagdo a
presenga de metais pesados e agentes patogénicos; os custos de implantagdo e operagdo da usina de
produgdo de fertilizante ou de composto, os custos finais, e a viabilidade de colocagdo do produto
no mercado consumidor. Uma série de outras vantagens sdo identificadas no emprego do lodo de
ETEs no solo: baixo investimento, pequeno custo de operagdo, baixo consumo de energia, beneficio
agricola, ndo sobrecarga dos aterros sanitdrios, ndo existéncia de descargas de substincias em

cursos d’agua.

2.1. PARAMETROS DE PROJETO
Segundo Tsutiya (2001), a qualidade do lodo de esgoto, que ¢ o substrato a ser fermentado
durante a compostagem ¢ fundamental para o éxito do processo e, em primeiro lugar, por qualidade

sdo entendidas as suas propriedades fisicas.

Tabela 10. Temperatura e tempo necessarios de exposi¢do para a destruigdo de patdgenos no lodo

de esgoto.
Miceoorganismios Tempo de exposi¢io (em minutos)
S0°C | 55°C | 60°C | 65°C | 70° C

Cistos do Entamoeba histolytica 5 - - - -

Ovos do Ascaris lubricoides 60 7 - - -

Brucella abortus - 60 - 3 -
Corynebacterium diphteriae - 45 30 - 4

Salmonella typhi - - 60 - 4

Escherichia coli - - - - 5
Micrococcus pyogenes var. aureus | - « - - 20 ‘
Mycobacterium tuberculosis - - - - 23 M
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O lodo apos desidratagdo (que sera compostado) deve se apresentar grumoso e com a
umidade nunca ultrapassando a 70%. Caso contrdrio, o lodo ¢ de dificil compostagem, muito
plastico e tende a se apresentar como um liquido espesso.

No entanto, dado que os lodos provenientes das ETEs de Cerquilho apresentam umidade
superior & supracitada, observa-se que Corréa (2007), ao estudar o processamento de lodo de ETE
no Distrito Federal através de compostagem e vermicompostagem, encontrou como obstaculo o fato
de que o lodo apresentava excesso de umidade (86 a 88%), rapida putrefagdo e a presenga de
significativas concentragdes de helmintos ¢ suas formas de resisténcia. Além da mistura com
serragem, utilizada como fonte de carbono no experimento de Corréa (2007), a mistura de cavaco
de madeira como material estruturante na propor¢ao 1:1, em volume de lodo e cavaco,
proporcionou resultados adequados durante o processo de compostagem. Assim, essa agdo foi
também adotada no presente projeto, dado que o lodo proveniente da centrifuga da ETE Capuava e

o lodo adensado na ETE Alianga possuem 86,6% e 87,1% de umidade, respectivamente.

Ainda segundo SANEPAR (1999), independentemente da tecnologia utilizada, a
combinagio de residuos sempre deve levar em consideragdo:

Os parametros fisico-quimicos 6timos para a compostagem: aeracdo suficiente, relagdo C/N
no inicio do processo de compostagem entre 20 e 30 (conforme Corréa et. al. (2005), essa relagdo
deve ser entre 20 e 35), umidade entre 55 e 65%, pH proximo da neutralidade e estrutura porosa que
permita a circulagdo de ar;

- O tempo necessario para realizagdo das reagdes bioquimicas — fase termofila e fase de maturagdo;
- O correto monitoramento do processo para que a atividade biolégica possa ser realizada a
contento.

Como resultado da compostagem é produzido composto, produto estabilizado, isento de
microrganismos patogénicos, de odor ndo agressivo € aspecto agradavel, de alto valor como
condicionador de solos e fornecedor de nutrientes as plantas (TSUTIYA, 2001).

Para o dimensionamento dos patios de compostagem propostos, buscou-se na literatura
dados de densidade, concentragdo de carbono e de nitrogénio de fontes de carbono comumente

utilizadas em pilhas de compostagem. A Tabela 11 apresenta os valores verificados.

Tabela 11. Caracteristicas de fontes de carbono utilizadas em pilhas de compostagem.

Sabugo
Serragem Poda Palha de cana de Palha de trigo
milho
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LV & [P v < 0 o [P ] [P ]
5 fﬂ_—zsgﬁ-sv;@%-gaﬁgsﬁg@vgév;s
ETEd §FE TS EZReEE ERAS EZRN EER EF S
E S 25 S EL 2SS EQ EadEad Exc
S8 eS8 Eeca=q YT 29589980
. Mg/m® | 0,55 0,45 0,1
Densidade 370/ 7550 450 100
N o/kg | 0,8 2.5
% 1008 01 |025| 11 |107] 02 0,4 0.5 12
e g/kg | 340 | 49 [ 589
% | 34 589 | 51 |37.81 47 46 43 46

No presente estudo, 0s patios de compostagem foram projetados considerando-se a
utilizagdio de palha de cana-de-agticar como fonte de carbono, uma vez que a disponibilidade deste
material ¢ alta em Cerquilho (2.346 ha, o que corresponde a 18% da area total do municipio; a
produgdo, conforme IBGE, foi de 211.140 toneladas no ano de 2014).

Assim, para se obter a relagdo adequada de C/N da mistura com 0 lodo, determinou-se a
massa minima e méxima necessaria de palha de cana (fonte de carbono), adotando-se para esse
material uma concentragdo de nitrogénio de 0,2% e concentragdo de carbono de 47%
(FERNANDES & SILVA, 1996). Assumiu-se ainda uma densidade de 100 kg/m3, conforme Silva
& Morais (2008).

Assim como realizado em ensaios por Corréa et. al. (2007), sera utilizado material
estruturante na mesma propor¢do de lodo (em termos de volume), que contribuird para a aeragdo
das leiras. Como material estruturante, sugere-se utilizar cavaco de madeira, havendo possibilidade
de se integrar o gerenciamento de residuos de poda e capina do municipio a compostagem do lodo
das ETEs.

A contribuigdo de carbono deste material ndo ¢ considerada no célculo da relagdo C/N,
uma vez que estes ndo serdo inteiramente decompostos durante o processo de compostagem. Assim,
devem ser utilizados materiais mais robustos (mas que ndo comprometam O revolvimento das
leiras).

Ainda, segundo Thomas (1990), o tempo de fermentagio do lodo, para se atingir a
estabilizagdo adequada, deve ser entre 8 a 12 semanas. Assim, adotou-se no presente projeto tempo
de compostagem de 12 semanas, ou 84 dias, atendendo também o tempo minimo recomendado por

Tsutiya (2001), de 29 dias de compostagem ativa e 44 dias de maturagdo (total de 73 dias).

2.2.  PATIO DE COMPOSTAGEM
Inicialmente, para a verificagfo da relagdo C/N, buscou-se nos resultados das analises de

qualidade do lodo as concentragdes relativas a carbono (em %) e nitrogénio total (em mg/kg). A
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concentragio de nitrogénio foi entdo tratada em termos percentuais para permitir o calculo das
massas de lodo e de material utilizado como fonte de carbono para se atingir a faixa ideal de C/N
(entre 20 e 30) considerando-se a produgdo de lodo do ano de projeto (2035). A tabela 12 apresenta

também a concentragdo de sélidos no lodo das ETEs.

Tabela 12. Concentragdo de solidos no lodo das ETEs.

Lodo Lodo

Capuava Taquaral
N (mg/kg) 26.250 E 4.900 10.372 £1.900
N (g/kg) 26,250 10,372
N (%) 2,625 1,0372
C (%) 44,8 E6,3 36,1 ES1
Concentragio Sélidos (%) 13,4 (LAUDOS) 8,7
Concentragao Sélidos (kg $ST/m’) 134 87

Observa-se que a concentragdo de solidos (em %) adotada para o lodo da ETE Capuava foi
aquela verificada na amostragem do lodo ja desaguado, valor este abaixo da concentragdo prevista

no projeto da ETE (de 22,5%, o que resultaria em um volume de lodo menor).

2.2.1. Final De Plano: Ano de 2035

Assumindo-se tais parimetros como base para 0s calculos posteriores, as estruturas foram
dimensionadas para o ano base de 2035, adotando-se 20 anos como horizonte de projeto.

Conforme apresentado nas proje¢des da producdo de lodo para as ETEs, prevé-se uma
geragio de 9,06 m3/dia de lodo na ETE Capuava em 2035, o que corresponde a 1.214,28 kg
SST/dia. Para a ETE Taquaral, a previsdo de produgdo de so6lidos no ano de 2035 ¢ de 55,4 kg
SST/dia. Assim, considerando-se que o lodo desta passard também pela centrifuga da ETE
Capuava, calculou-se a geragdo de lodo, em m3/dia a partir da concentragdo de 13,4% de solidos,

conforme é apresentado na Tabela 13.

Tabela 13. Produg¢io de lodo nas ETEs.

Ano base: 2035
ETE Capuava ETE Taquaral
Produgdo lodo (m*/dia) 9,06 0,41
Produgdo lodo (kgSST/dia) 1214,28 (desaguado) 55,4 (desaguado)
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O processo de compostagem devera ser projetado para receber uma remogao diaria de lodo
da ETE Capuava (desaguado na centrifuga) e uma remogéo periddica de lodo da lagoa anaerébia da
ETE Taquaral, que deverd ocorrer a cada 3 meses (4 vezes ao ano), de forma que o volume
compostado no patio seja uniforme ao longo do ano (uma vez que o tempo de maturagio do
composto serd de aproximadamente 3 meses).

Assim, a opera¢do do patio de compostagem a ser implantado na area da ETE Capuava
deverda observar duas situagdes distintas:

1) Compostagem diéria do lodo produzido na ETE Capuava (desaguado na centrifuga);

2) Compostagem bimestral do lodo produzido na ETE Taquaral (também incorporado ao
processo de desaguamento da ETE Capuava). Nesta situagdo, os lodos das duas ETEs serdo
misturados no adensador, devendo-se considerar as novas caracteristicas do lodo a ser compostado,
em termos de C/N.

Observa-se que também para o lodo oriundo da ETE Taquaral foi adotada uma
concentragdo de solidos de 13,4%, uma vez que este lodo também passara por desaguamento na
centrifuga.

Considerando que serd exigida uma capacidade “extra” da centrifuga bimestralmente com
a remogdo do lodo da ETE Taquaral, ha necessidade de se avaliar o tempo para desague do lodo
nessa situagdo, em que passara pela centrifuga tanto a vazio prevista para a ETE Capuava como a
vazio de remogdo de lodo da ETE Taquaral.

No que se refere ao lodo da lagoa anaerdbia da ETE Taquaral, verificou-se a partir de
analise fisico-quimica uma concentragdo de 8,7% de solidos. No entanto, devido a técnica de
remogdo adotada (caminh@o tanque limpa-fossa) o lodo sera removido com um teor mais elevado de

agua, resultando em um volume 4 vezes superior (estimado). Logo, tem-se:

e ETE Taquaral — Lagoa anaerébia
Volume produzido na lagoa
Obs.: Lodo adensado na lagoa anaerébia.

55,4 kg SST/dia * 87 kg SST/m* = 0,64 m*/dia

Volume de lodo adensado removido a cada 3 meses

0,64 m*/dia * 91,3 dias = 58,06 m*®

Estimativa de volume total removido a cada 3 meses y

Obs.: Aproximadamente 4 vezes o volume de lodo adensado. V
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58,06 m** 4=23223 m’

¢ ETE Capuava — Centrifuga

Na Tabela 14 sdo apresentadas as caracteristicas da centrifuga da ETE Capuava:

Tabela 14. Caracteristicas da centrifuga

Observacio
Tempo de operagdo (h/dia) 16 | Conforme projeto
Capacidade maxima (m*/h) 5,0 | Conforme projeto
Demanda diaria da ETE Capuava em | 3,8 | Vem do adensador, adotando-se 20% SST, conforme
2035 (m*/h) pardmetros de projeto

Capacidade ociosa

5,0 m3/h—3,8 m3/h=1,2 m3/h

Tempo para desague do lodo da ETE Taquaral
232,23 m3 /(1,2 m3/h * 16 h/dia) = 12,0 dias

Tendo em vista que o lodo removido da ETE Taquaral passara pelo adensador da ETE
Capuava, cujo teor esperado de solidos final ¢ de 2%, manteve-se 0 mesmo volume de lodo para os
calculos, dado que ¢é prevista uma concentragdo de 2,2% de solidos com a utilizagdo de caminhdo
tanque limpa-fossa.

Logo, em 2035, a remogdo (a cada 3 meses) do lodo da ETE Taquaral devera ser realizada
espagadamente em 12 dias, de forma a ndo sobrecarregar o conjunto de centrifugas.

Neste periodo, o lodo a ser compostado possuird caracteristicas mescladas, pois havera uma mistura
dos lodos das duas ETEs.

Assim, nesta situagdo, ¢ necessario verificar o percentual de contribui¢&o de cada ETE para
a determinagdo da concentragdo de C e N da mistura.

A Tabela 15 apresenta ainda, para a Situagdo 2, o volume e massa de SST de cada ETE,
sendo a produgdo de lodo na ETE Capuava verificada para 12 dias ¢ a produgdo de lodo na ETE

Taquaral determinada para 3 meses (periodo entre cada remogao).

Tabela 15. Volume e massa de SST em cada situagdo.
)
/
Vi
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ANO BASE: 2035
Situagéo 1: Situagéo 2:
Lodo Lodo Lodo Total
Capuava Capuava | Taquaral
Volume de lodo (m?) 9,06 109,11 37,69 146,81
Massa de sélidos totais (kg SST) 1.214,28 14.621,37 5051,3 19.672,37
{desaguado) (desaguado)

Uma vez determinada a massa de lodo a ser disposta, € possivel calcular a massa necessaria
de material estruturante, adotando-se a palha de cana-de-agucar, para se obter a relagdo C/N

desejada. Conforme, SANEPAR (1999), adotou-se relagdo C/N de 30:1 para o dimensionamento do

patio de compostagem.

Observa-se que, juntamente com o presente produto, sdo disponibilizadas as planilhas de
célculo para permitir a0 SAAEC autonomia na definicdo de pardmetros de operagdo caso scja
optado pela utilizagdo eventual de outros tipos de materiais (como serragem, por exemplo). Na

Tabela 16 é apresentado o volume e e massa de SST em cada situagdo. A relagdo C/N ¢ dada pela

seguinte férmula:

¢ Massadelodo [kg] X Croao [%] + Massa de cana kgl X Ceanal%]

N Massa de lodo [kg] X Nyoa, (%] + Massa de cana [kg] x N_anal%]

Tabela 16. Volume e massa de SST em cada situagdo da ETE Capuava.
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2

s 1
SITUAGAO: Lodo da ETE Taquaral incorporado
Lo Cagusrs ao lodo da ETE Capuava
Periodicidade: Diéria 4vezes por ano
Volume de lodo (m”) 9,06 146,81
Massa de sélidos totais
19.672,37
(kg SST) 1.214,28

{lodo desaguado)

(lodo desaguado)

COMPOSTAGEM: Remaogdo: didria Remogdo: 4 vezes/ano
Min. | Adotado Max. Min. Adotado Max.
(SANEPAR, | (CORREA (SANEPAR, | (CORREA
1959 et. al,, 2008) 1999) et. al., 208

Relagio G/N 20 30 35 20 30 35
Massa de lodo (kg) 1.214,3 | 1.214,3 1.214,3 19.672,4 19.672,4 | 19.672,4
Massa de cana (kg) 2174 1.005,5 1.429,1 814.4 11.493,2 | 17.233,0
Volume de lodo (ma) 9,06 9,06 9,06 146,81 146,81 146,81
Volume de cana (ms) 2,17 10,05 14,29 8,14 114,93 172,33
Cavaco de madeira
(m?) 9,06 9,06 9,06 146,81 146,81 146,81
TOTAL (mg) 20,30 28,18 32,41 301,76 408,55 465,95

Dimensionamento da drea de compostagem

Na Tabela 17 é apresentado o dimensionamento da drea de compostagem da ETE Capuava.

Tabela 17. Dimensionamento da 4rea de compostagem da ETE Capuava.

2

SITUACAO: il ET|51 — Lodo claIZiT::::;aé;r;uﬂrr:radu ao

Min. |Adotado| Max. Min. Adotado Max.
Fator de multiplicago* 72,0 72,0 72,0 1 1 1
Volume de lodo (m?) 6521 652,1 6521 146,8 146,8 146,8
Volume de cana (m?) 156,5 | 723,5 |1.028,3 81 1149 172,3
Cavaco de madeira (m?) 6521 | 652,1 | 6521 146,8 146,8 146,8
TOTAL (ms) 1.460,6| 2.027,7 | 2.332,5 3018 408,5 465,9

* Considerando o intervalo de tempo de compostagem, de 84 dias, o patio recebera durante 72 dias
apenas o composto proveniente da ETE Capuava (Situagdo 1). A cada 3 meses, no entanto, havera
remogio do lodo da ETE Taquaral e este serd desaguado na centrifuga da ETE Capuava,

misturando-se com o lodo da mesma. Esse processo deverd ser realizado, no ano de 2035, em 12
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dias, de forma que ndo sobrecarregue a capacidade de desaguamento. Assim, durante esse periodo
(Situagdo 2), o patio recebera lodo das duas ETEs, volume j4 calculado anteriormente (o que

justifica o fator multiplicativo igual a 1).

Logo, adotando-se que cada leira possuira 1,8m de altura e 3,5m de largura, e que haverd um
espago de 0,5m entre cada leira, determinou-se o numero de leiras ¢ comprimento destas para

comportar o volume de material a ser compostado no ano de 2035, como apresentado na Tabela 18.

Tabela 18. Dimensionamento das leiras de compostagem na ETE Capuava (ano 20335).

2
SITUAGCAO: 1 Lodo da ETE Taquaral
Lodo ETE Capuava incorporado ao lodo da ETE
Capuava

Min. Adotado Max. Min. Adotado Max.
Numero de leiras 6 6 6 2 2 2
Volume leira (m’) 243 338 389 151 204 233
Altura leira (m) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Area uma leira (m?) 220,2 305,6 351,6 136,5 184,7 210,7
Largura leira (m) 3,5 35 3,5 3,5 3,5 3,5
Espaco entre as leiras (m) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Comprimento leira (m) 62,9 87,3 100,5 39 52,8 60,26
Largura total (m) 24,5 24,5 24,5 85 8,5 8,5
Area total leiras (m°) 1.320,97 | 1.833,82 | 2109,47 272,91 | 36949 | 421,40
Area total (m°) 1541,13 | 2.139,45 | 2.461,05 331,39 44867 | 511,70

Assim, a 4rea de compostagem, dimensionada tanto para receber diariamente o lodo
produzido na ETE Capuava quanto para receber o lodo da ETE Taquaral a cada 3 meses, possuird
area de compostagem retangular, com leiras dispostas lado a lado, com as seguintes dimensdes:

- Comprimento: 90 m (comprimento méximo de uma leira)
- Largura: 40 m

- Area total: 3.600 m?

Para estimativa da produgido de composto na ETE Capuava, adotou-se o valor médio de
redugdo de 40% em volume de material compostado. Observa-se que o volume de composto
estimado corresponde a aproximadamente 82% do volume de lodo.

Na Tabela 19 e Tabela 20 estdo apresentados os volumes dos insumos utilizados no processo

de compostagem de lodo na ETE Capuava para os anos de 2017 ¢ 2035, respectivamente.

Tabela 19. Quantitativo de insumos utilizados para a compostagem no ano de 2017 (em m?).
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Situacao 1 Situacao 2
Vol total
(314,7 dias/ano) (4 vezes/ano) cumeto
2193,7 459,0
a0 de lod : d 2.652,7
Producao de lodono ano (6,97 * 3147) (114,76 * 4)
2.434,1 3712
- > » A 05
Necessidade de cana no ano (7,73 *314,7) (02,81 * 4) 2.805,3
N taode d 4 2193,7 459,0
e(:sfl e fEfRERae (igual a0 volume de | (igual ao volume 2.652,7
s lodo) delodo)

Tabela 20. Quantitativo de insumos utilizados para a compostagem no ano de 2035 (em m?).

Situacaol Situacao 2
T otal
(316,8 dias/ano) (4 vezes/ano)

Produgio de lod =t n 3.458,3
uCHsRa o e ens (9,06 * 316,8) (146,93 * 4) =
N idade d 3.185,7 460,7 3.645.4
ecessidade de cana no ano (10,05 * 316 8) (115,03 * 4) 645,

587,2
Necessidade de cavaco de . el ) 87,
deira no (igual ao volume (igual ao volume 3.458,3
mEgereneane de lodo) delodo)

Assim, para estimativa da geragdo de composto nos anos intermediarios, utilizou-se 0s
dados das projegdes de lodo das ETEs Capuava ¢ Taquaral, ¢ 0 método de interpolagdo para a

estimativa do volume de palha de cana necessario (Tabela 21).

Tabela 21. Quantitativo de insumos utilizados ao longo do horizonte de projeto e volume de

composto produzido na ETE Capuava.

A Vol. Lodo Volume de palha de | Volume de cavaco de Produgio de
desaguado (m?) cana (m?®) madeira (m?) composto (m?)
2017 2652,7 2805,3 2652,7 2183,2
2018 2694,8 2852,0 2694,8 2218,7
2019 2736,9 28987 2736,9 22542
2020 2779,0 29453 2779,0 2289,7
2021 2821,1 2992,0 2821,1 2325,2
2022 2863,2 3038,7 2863,2 2360,7
2023 2905,3 3085,4 2905,3 2396,2
2024 29473 3132,0 29473 2431,8
2025 30374 3178,7 30374 2486,5
2026 3079,5 32254 3079,5 2522,0
2027 3121,6 3272,1 3121,6 2557,5
2028 3163,7 3318,7 3163,7 2593,0
2029 3205.8 3365,4 3205,8 2628,5
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2030 3247.9 3412,1 32479 2664,0
2031 3290,0 3458,7 3290,0 2699,5
2032 3332,1 35054 3332,1 2735,0
2033 3374,1 3552,1 3374,1 2770,5
2034 3416,2 3598,8 3416,2 2806,0
2035 34583 3645.4 3458,3 28415

2.2.2. Consideracdes Técnicas e Operacionais

2.2.2.1. Revolvimento das Leiras

Com base na metodologia operacional sugerida em Miki (2008), propde-se a seguinte

periodicidade para revolvimento das leiras (Quadro 01).

Quadro 01. Periodicidade para revolvimento das Leiras.

Dia

Quantidade

1°dia

cana e cavaco de madeira)

(mistura do lodo, palha de | Duas vezes por periodo (manhi ¢ tarde)

2° dia Duas vezes, uma pela manhi e outrano periodo final da tarde
3°a05° dia Uma vez ao dia

6°a011° dia Uma vez ao dia, em dias alternados

A partir do 12° dia Uma vez por semana

2.2.2.2. Secagem do lodo para disposi¢iio em aterro

No Quadro 02 sdo apresentados os procedimentos para secagem do lodo na estufa projetada,

como opgdo 4 compostagem, em caso da impossibilidade de execugéo da mesma.

Segundo Lima (2010), para realizar a secagem do lodo, ¢ necessdrio que as estufas possuam

revestimento lateral de polietileno translicido (diferentemente da compostagem, que requer

abertura total nas laterais) com janelas para ventilagdo espordica e retirada da umidade excessiva

do ar, principalmente nos primeiros dias. A umidade do lodo obtida ao 14° dia é de

cerca de 65%, permitindo a execugdo das leiras, e, ao 70° dia, obtém-se valores entre 5% e 8%.

Quadro 02. Disposigdo e revolvimento do lodo para secagem.

Forma de disposi¢ao dolodo

Revolvimento

Primeiros 14 dias — lodo espalhado com altura de 10 em

Trés vezes por

semana
A partir do 14° dia —lodo em forma de leira com 50 ¢m de altura Lxcawezes pur
semana
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Considerando a metodologia proposta por Lima (2010), a cada 14 dias o lodo disposto no
leito de secagem deve ser movida para leiras de 0,5m de altura, podendo-se acrescentar uma nova
camada de lodo de 0,1m de altura.

Propde-se ainda que a camada de lodo de 0,Im seja também disposta no patio em forma de
leira, de modo a facilitar seu revolvimento.

Assim, tendo em vista as dimensdes do patio projetado e das leiras, pode-se calcular o
volume de lodo a ser disposto em cada etapa do processo, conforme apresentado a seguir.

- Area do patio de concreto: 2.930 m2
- Largura do patio: 20 m

- Comprimento do patio: 141 m

Leiras:

- Largura da leira: 3,5 m

- Espago entre leiras: 0,42 m
- Numero de leiras: 5

- Area de uma leira: 493,5 m2

- Area total ocupada pelas leiras: 2467 m2

O dimensionamento da operagdo do leito de secagem da ETE Capuava considerou o
volume de lodo desaguado na centrifuga diariamente, somando-se, a cada trés meses, a contribui¢do
de lodo proveniente da lagoa anaerdbia da ETE Taquaral (também desaguado na centrifuga). Para
tanto, verificou-se o volume maximo de lodo possivel de ser recebido da ETE Taquaral
quinzenalmente (22,95 m® de lodo ji centrifugado), garantindo que a drea ocupada por leiras no
leito de secagem, de 2.203,3 m?, ndo serd ultrapassada.

A Tabela 22 apresenta o volume de lodo a ser desaguado no patio quinzenalmente, no ano
de 2017.
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3. SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
A seguir sdo apresentadas as especificagdes técnicas para 0s servigos, materiais e
equipamentos a serem adquiridos para implantagio das estruturas e execugdo dos

procedimentos de remogdo e compostagem de lodo da ETEs.

3.1. IMPLANTACAO DAS ESTRUTURAS

Nas especificagdes a seguir constam definidos os materiais a serem utilizados em
relagio a qualidade, forma, textura, peso, resisténcia. Descreve-se, também, 0 processo
construtivo de cada item da obra e a forma de execugdo de cada servigo, citando-se, quando
necessdrio, as normas técnicas da ABNT. Qualquer omissdo nesta especifica¢do e nos
servigos necessarios a perfeita execugdo dos servigos serd resolvida a luz das mencionadas

normas.

3.2. LOCACAO DE OBRA

A locagdo devera ser executada somente por profissional habilitado (utilizando
instrumentos e métodos adequados), que devera implantar marcos (estacas de posigdo) com
cotas de nivel perfeitamente definidas para demarcagdo dos eixos. A locagdo tera de ser
global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que envolvam o perimetro da obra,
podendo ter divisdes internas.

- Para confecgio do gabarito serfio usadas estacas de madeira de didametro superior a

5 cm, colocada a cada 1,50 metros, com tabua corrida de 15 cm;

- Em terrenos com forte declive, deve-se fazer o gabarito em degraus;

3.3. LIMPEZA E PREPARO DA AREA

Consiste na limpeza do local com imediata remogdo de vegetagdo superficial, cabendo
ainda efetuar a limpeza periédica da obra, com a destinagdo ambientalmente adequada do
material. Todo material aproveitavel, a juizo da fiscalizagdo, devera ser recolhido e entregue

ao servico de manutengo, e o restante seré retirado da obra ap6s vistoria de fiscalizag@o.

34. ATERRO COMPACTADO
O trabalho visa estabelecer uma conformagdo do terreno e possibilitar a implantagdo
das estruturas. Por sua vez a compactagdo ¢ 0 processo que visa aumentar a estabilizagdo e

melhoria do solo através de processo manual, objetivando reduzir o volume de vazios do solo.
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O langamento serd executado em camadas com espessuras nio superiores a 30 cm.
Esta espessura deve ser controlada por meio de pontaletes. As camadas depois de
compactadas, ndo deverdo ter mais que 20 cm de espessura de média. A umidade do solo
devera ser mantida proxima da taxa Otima, por método manual, admitindo-se variagdo de
méximo 3%. Deverd ser mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas, tanto
no que se refere & umidade quanto ao material. Ndo serd admitido material com resto de
vegetagdo ou de demoligdes.

O aterro serd compactado por meio mecanizado até atingir o grau de compactagio
minimo de 95% e o seu controle tecnoldgico serd procedido de acordo coma NBR 5681.
Preferencialmente deverd utilizar para este servigo o rolo pé-de-carneiro vibratdrio para
grandes é4reas (a passagem do compressor pé de carneiro deve ser continuo até que ele ndo
consiga imprimir marcas das suas patas, no solo, com mais de 5 cm de profundidade) e sapo
mecénico para pequenas areas.

Os ensaios de caracterizagdo compreenderdo 0s seguintes servigos: granulometria,
limite de liquidez, limite de plasticidade, compactagdo, indice de Suporte Califérnia e

Densidade “in situ™.

3.5. FUNDACOES

O fundo das valas e caixas serd isento de pedras soltas e detritos organicos. Apds a
execugdo da limpeza e antes de langar qualquer lastro, o solo sera regularizado e fortemente
compactado manualmente com soquete. Em nenhuma hipotese serdo permitidos cortes no
terreno, escavagdo, esgotamento ou rebaixamento que possam afetar ou alterar a estabilidade
dos taludes existentes nas adjacéncias da obra. A execugdo das escavagoes, pela sua
resisténcia e estabilidade, implicara na responsabilidade integral da Construtora. Todo o fundo
de cava s6 sera liberado apds a aprovagdo da Fiscalizagdo. As vigas de baldrame deverdo ser
impermeabilizadas com quantas demaos forem necessérias, com tinta betuminosa.

A Infraestrutura serd de concreto armado por meio de estaca, bloco de coroamento e
vigas de baldrame. Estas vigas deverdo ser impermeabilizadas com quantas demdos forem

necessérias (no minimo 2). As se¢des transversais e a armadura deverdo obedecer ao projeto

estrutural.
3.6. MANUSEIO E ESTOCAGEM DOS MATERIAIS DO CONCRETO L}%
Cimento:
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Deve ser acondicionado em local seco, coberto e sobre lastro de madeira (h=30 cm
do piso). Ndo pode formar pilha com mais de 10 sacos, evitando o seu uso em concreto
estrutural quando tiver mais de 30 dias.

Agregados:

Deve ter uma distribui¢do granulométrica uniforme, rugosa e isento de impurezas.
Evitar manuseio em horas de ventos fortes.

Agua:

Evitar usar se existir contaminago incompativel com o concreto ou com a armadura.

3.7. CONCRETAGEM

A execugdo do servigo de concretagem devera obedecer ao projeto estrutural,
especificagdes e detalhes respectivos, além das normas técnicas da ABNT que regem o
assunto, entre elas a NBR-6118, NBR-12655, a NBR-6120, a NBR-7480 dentre outras.

O concreto serd dosado conforme com o estabelecido na NBR 6118. A dosagem,
baseada na correlagdio entre as caracteristicas de resisténcia e durabilidade do concreto € a

relagéio 4gua-cimento levando-se em conta a trabalhabilidade desejada.

e Formas e escoramento

As formas adaptar-se-io as dimensdes das pecas estruturais projetadas e serdo
dimensionados e construidos obedecendo as prescri¢des das normas brasileiras relativas a
estruturas de madeira e a estruturas metalicas. As formas serfio em tabuas, sendo aceito seu
reaproveitamento, devendo ser previsto montagem e desmontagem ¢ escoramento. Pode ser
usado forma modular de maneira a garantir celeridade da obra.

A forma devera apoiar-se em barrotes/escoras, colocados a espagos regulares
correspondentes ao vio livre adotado para a forma. Os apoios da forma deverdo ser fixados
com pregos. O escoramento lateral serd projetado de modo a ndo sofrer sob a agdo de seu
peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execugdo da
obra, niio se admitindo pontaletes de madeira com didmetro ou menor lado da secdo
retangular inferior a 5 cm, para madeiras duras e 7 cm para madeiras moles. Néo ¢ permitido
o arraste das pegas no prazo inferior a 14 dias.

As formas devem ser suficientemente estanques de modo a impedirem a perda do
liquido do concreto e as superficies que por ventura entrem em contato com o concreto serdo
molhadas ou tratadas com um composto apropriado, de forma a impedir a absor¢do da 4gua
contida no concreto, manchar ou ser prejudicial ao concreto.
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E permitido a colocagio de antiaderente de modo a facilitar a desforma da pega de

concreto.

e Armaduras
As armaduras serdio efetuadas com barras e fios de ago satisfazendo as normas da
ABNT. A execugio das armaduras devera obedecer ao projeto estrutural no que se refere a
posi¢do, bitola, dobramento e recobrimento.
Na colocagio das armaduras nas formas, deverdo aquelas estar limpas, isentas de
qualquer impurezas (graxa, lama, etc.) capaz de comprometer a boa qualidade dos servigos. O

recobrimento da ferragem deve ser superior a 30 mm.

e Transporte do concreto
O conceito serd transportado do local de produgdo para o de langamento em tempo
compativel ao que a NBR-6118 prescreve para o langamento, ¢ 0 meio utilizado serd tal que
ndo acarrete desagregagdo de seus elementos ou perda sensivel de qualquer deles por
vazamento ou evaporagao.
O sistema de transporte devera, sempre que possivel permitir o langamento direto nas
formas, evitando-se depodsito intermediario. Se este for necessario no manuseio do concreto

deverdo ser tomadas precaugdes para evitar desagregagao.

e Lancamento do concreto

Em nenhuma hipétese se fard o langamento apds o inicio da pega e ndo serd admitido
o uso de concreto remisturado. O concreto serd langado o mais proximo possivel de sua
posi¢do final, evitando-se incrustagdo de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras.
Serfio tomadas precaug¢des, para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre
ndo podera ultrapassar 2 metros e nos casos de pegas estreitas e altas o concreto serd langado
por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nio ser4 permitido o langamento quando se der em meio ambiente com temperatura
inferior a 10°C ou superior a 40°C e/ou com vento de velocidade superior a 60 m/s. O
concreto ndo sera langado sob chuva, exceto tomando-se cuidados especiais adequados e
obtendo-se aprovag¢do da fiscalizagdo. Ndo sera admitido que a dgua da chuva venha aumentar

o fator 4gua/cimento da mistura, nem danificar o acabamento superficial.

29

j



Antes do langamento do concreto a agua eventualmente exXistente nas escavagdes
deveré ser removida, as formas deverdo estar limpas sem concreto velho ou sobras de material

proveniente da montagem das formas e das armaduras.

e Adensamento

Durante e imediatamente apos o langamento o concreto serd vibrado mecanicamente
com equipamento adequado a trabalhabilidade do concreto. O adensamento devera ser
cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos da forma. Durante o adensamento
serdo tomadas as precaugdes necessarias para que ndo se formem ninhos ou haja secre¢do dos
materiais, dever-se-4 evitar a vibragio da armadura para que néo se formem vazios ou seu
redor, com prejuizo da aderéncia.

Deve-se evitar camadas de concreto que possam exceder 20 cm ou aproximadamente
%, do comprimento da agulha (se ndo puder atender a esta exigéncia ndo serd empregado

vibrador de imersdo).

e Juntas de concretagem
Quando o langamento do concreto for interrompido e assim formar-se uma junta de
concretagem serdo tomadas as precaugdes necessdrias para garantir, ao reiniciar-se¢ 0
langamento, uma suficiente de ligagdo entre o concreto ja endurecido com o do novo trecho.
Antes de reiniciar-se o langamento serd removida a nata e feita a limpeza da junta.
O concreto serd perfeitamente adensado até a superficie da junta, usando forma

quando necessdrio para garantir o adensamento.

e (Cura do concreto
Antes de atingir o endurecimento satisfatorio o concreto serd protegido contra agentes
prejudiciais (mudangas bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, d4gua torrencial, agente
quimico, choques e vibragdes de intensidade e outros formadores de fissuragdo na massa do
concreto ou prejudicar a sua aderéncia a armadura).
Durante os 7 (sete) primeiros dias apos o langamento do concreto, a pega devera ter
mantida umedecida na sua superficie, através de aspersdo, areia molhada, estopa umedecida,

outros. E expressamente proibido o uso de processos de cura que venham a descolar as

superficies expostas do concreto.
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A cura do concreto (feita por um periodo minimo de sete dias apds o langamento) deve
ser garantida por uma umidade constante, de tal forma que a resisténcia maxima do concreto,

preestabelecida, seja atingida.

e Lastro de concreto simples

O Lastro de concreto simples, de consumo minimo de cimento em 150kg por m* de
concreto, deve ser preparado na obra por meio de betoneira (concreto “magro”). Trata-se de
uma pega de concreto destinado a regularizar a superficie de apoio. A espessura serd de 10 cm

e a largura seré igual a da pega estrutural a ser concretada.

e Agregados

Os agregados miudo e graudo deverdo obedecer as especificagdes da ABNT NBR
7211 - Agregados Para Concreto. Devera sempre ser levado em conta a influéncia da umidade
dos agregados miudos, corrigindo-se assim, obrigatoriamente, a quantidade de 4gua de
amassamento.

O agregado gratdo a ser utilizado na fabricagdo do concreto, ndo podera ser de forma
lamelar ¢ devera ser limpo e com uma granulométrica uniforme e estar isento de torrdes de
argila e partes em decomposigdo. Como agregado mitGdo serd utilizado a areia natural
quartzosa ou areia artificial resultante da britagem de rochas estaveis, com uma granulometria
que se enquadre na especificagdo da ABNT. Devera estar isenta de substéncias nocivas a sua
utilizagdo, e seu emprego devera ser previamente liberado pela Fiscalizagdo.

Como agregado graudo seré utilizado a pedra britada numero 01 e 02, proveniente da
britagem de rochas sds. Deverd estar isenta de substancias nocivas a sua utilizagdo, e seu
emprego devera ser liberado previamente pela Fiscalizagdo. Sua composi¢do granulométrica

devera enquadrar-se na especificagdo da ABNT.

3.8. ESTUFAS

Para cobertura dos patios de compostagem, serdo utilizadas estruturas metalicas,
conforme especificagdes a seguir:

- Pilares: Perfil U 90x60x20x2mm, com reforgo a cada 50cm

- Estrutura de cobertura: Arcos treligados 300mm

- Mo francesa: Tubos 30 x 40 x 1,2mm

- Fixagdo da estrutura: Parafusos zincados %}

- Calhas: 175 x 100mm, extrudada liga 6005A T3
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-Revestimento: Filme de polietileno com tratamento contra raios ultravioleta (PEAD
150micras)
- Galzanizagdo: banho de zinco fundente, conforme ABNT 6323
O revestimento em polietileno é vantajoso em relagdo ao custo/beneficio quando
comparado ao policarbonato, uma vez que este ltimo tem cerca de 10 anos de vida util (a
partir de quando o material comega a escurecer, perdendo a transparéncia e eficiéncia) e custo
da ordem de R$70/m? a R$80/m2. No entanto, o custo do PEAD ¢ de aproximadamente
R$3/m? a R$4/m2, com durabilidade de, no minimo, 2 anos, ou seja, possui 1/5 da vida util

estimada para o policarbonato, porém 1/20 do prego.

4., EQUIPAMENTOS DA COMPOSTAGEM

O compostador de residuos orgénicos de arraste ¢ acionamento hidraulico tem a
fungdo de produzir e revolver as leiras de compostagem.

Compostador de residuos organicos, construido em ago tubular, revestido em chapas
de ago com pintura em fundo e acabamento, tracionado por trator 4x4, poténcia sugerida
acima de 100 cv (variével para MAIS ou para MENOS de acordo com as condigdes do patio,
umidade do material e dos inimeros tipos de residuos), conforme modelos abaixo:

e Tunel 4,0 metros — possibilidade de trabalhar com leiras em dimensdes aproximadas
de 4,0m x 1,50 m (variavel de acordo com as condigdes do patio, umidade do material e dos
intimeros tipos de residuos) com 01 rotor “aletado” em “aspiral”, acionado por cardan /
redutor.

« Estrutura construida em ago tubular laminados proporcionando maior resisténcia e
durabilidade;

* Ttnel com:

« 01 rotor “aletado” em “aspiral”, acionado por cardan/redutor;

+ Aletas: MAXXCORTE;

« Parte frontal aberta para evitar obstrugdo na entrada de material ao rotor;

« Parte traseira com 02 chapas em dobradigas para movimentagdo de acordo com o
volume de material revolvido;

* Carro com:

+ 02 pneus 400.60/15.5 para melhor estabilidade do conjunto;
» Comprimento de 3900 mm utilizando-se menor raio para manobra,

proporcionando maior agilidade na operagéo; .
1
» Embreagem com discos sinterizados proporcionando maior vida 1til ao sistema. ?ﬁ
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Sistema de transmissio cardan/embreagem série 6000 com maior resisténcia e maior
durabilidade : maior torque, possibilitando empreender maior velocidade no deslocamento
operacional com significativo ganho em produtividade;

«» Tomada de for¢a de 540 ou 1.000 rpm;

« Cilindro centralizado com o rotor;

« 2 Lastros adicionais centralizado com o tunel;

« Tracionado por trator 4x4 com poténcia sugerida entre 100 ¢ 135 CV (variavel para
MAIS ou para MENOS de acordo com as condigdes do patio, umidade do material e dos
intimeros tipos de residuos), equipado com super-redutor (Creeper) e com 01 comando
hidraulico (Cilindro de articulagdio), quando optado pelo KIT opcional: KIT Sulcador, €

necessario mais um comando hidraulico, totalizando 02 comandos.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS DO EQUIPAMENTO:

Figura 01. Equipamento para revolvimento de leiras.

5. LEVANTAMENTO DE ATERROS SANITARIOS APTOS A RECEBER LODO d//{’
DE ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
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No Quadro 01, sdo apresentados trés aterros sanitérios aptos a receberem o lodo
produzido nas Estagdes de Tratamento de Esgotos do municipio de Cerquilho, conforme
levantamento realizado pelo SAAEC.

Conforme resultados dos laudos de avaliagdo das caracteristicas fisico-quimicas, os
lodos produzidos nas ETEs Capuava e Taquaral sdo classificados como Classe II A — Néo
Inerte.

Quadro 01. Aterros sanitarios aptos a receber lodo de ETE.

Identificagdo da . noa— e Cadastrona
Entidade Tipo de residuo Municipio CETESB

Residuos sélidos domiciliares classes |l A
e |l B, provenientes da coleta domiciliar,
feiras, mercados, comércios, materiais de

Prefeitura Municipal d
RETEERE palde poda e varrigio, residuos resultantes da Cerquilho 265-142-7

Cerquitho triagem de coleta seletiva, residuos
sélidos inertes e residuos sélidos de
servigos de salde apés inertizagdo.
Propos;a Engeninaiia Residuos sélidos domésticos, Lnseic 264-146-5
Ambiental Ltda Lange
Proactiva Meio Residuos sélidos domiciliares e industriais ;
Ambiente Brasil Ltda classesll Aell B. Ipare 338:258-8

* Conforme especificado na Licenga de Operagio (LO) dos empreendimentos.

Cerquilho, 16 de margo de 2023

MARCIO ROBERTO GAIOTTO
Superintendente SAAEC
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m(‘!l 112 Servigo Auténomo de Agua e Esgoto

CNPJ (MF) 50.797.752/0001-01

ATO N° 011/2022

(Regulamenta a autoridade competente para aplicagiio
de san¢des decorrente de ilegalidade praticada em
licitagdes € contratos administrativos no dmbito do
SAAEC).

O SUPERINTENDENTE do Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de
Cerquilho, no uso de suas atribuigdes legais conferidas pela Lei Municipal n°® 883/1979,
especialmente artigo 3°, na forma do artigo 3° incisos IL, IV, V, V1, XXVI e XXVII, ¢
artigo 4°, do Decreto Municipal n° 366/1980, e com fundamento nos artigos 87 ¢ 109 da
Lei Federal n°. 8.666/1993 e artigos 156, 166, 167 ¢ 168, da Lei Federal n° 14.133/2021,
RESOLVE:

Artigo 1°. O presente Ato tem como finalidade definir a competéncia dos servidores €
autoridades do SAAEC no tocante a condugio do procedimento administrativo e aplicagdo
de san¢des as licitantes e contratadas.

Artigo 2°. O procedimento para apuragdo de irregularidades cometidas por licitantes
durante a licitagio e até antes da assinatura do contrato (ou documento equivalente) serd
iniciado e conduzido, conforme o caso, pela Comissdo de Licitagdo ou Pregoeiro.

Artigo 3° O procedimento para apuragdo de irregularidades cometidas por contratadas
durante a execugdo contratual, ou seja, a partir da data da assinatura do contrato e, nas
hip6teses legais que o instrumento ¢ dispensado, da data do instrumento equivalente, serd
iniciado e conduzido pelo gestor do contrato.

Pardgrafo Gnico. O gestor do contrato serd nomeado por oficio da Superintendéncia de
Saneamento Basico do SAAEC e, na auséncia de nomeagfio expressa, considera-se gestor
do contrato o servidor publico ou autoridade administrativa requisitante do material, da
prestagdo do servigo ou da execugdo da obra.

Artigo 4°. A Comissio de Licitagdo, o Pregoeiro ou o gestor do contrato deverd, conforme

o caso, notificar a licitante ou contratada, informando especificamente as irregularidades
cometidas, o enquadramento ao edital ¢ ao contrato (ou instrumento equivalente), bem
como as penalidades que esta sujeita e a hipotese de rescisio do contrato, concedendo
prazo legal para defesa.

§1° - Transcorrido o prazo para defesa da licitante ou contratada, a Comissfio de Licitagdo,

o Pregoeiro ou o gestor do contrato, conforme o caso, deveré elaborar relatério conclusivo Jf
que avalic o cometimento das irregularidades, as razdes de defesa se apresentada, os
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Servigo Autdonomo de Agua e Esgoto
prejuizos causados ou suportadog ';chir A ngz{g?géi.?c;s, opinando, ao final, de forma
fundamentada, pelo acolhimento ou ndo da defesa, pela rescisdo unilateral ou ndo do
contrato, bem como pela aplicagdo ou ndo de penalidades, devendo indicar a penalidade
que recomenda e o enquadramento contratual.

§2° - Apos elaboragdo do relatorio conclusivo, o procedimento deverd ser encaminhado
para a autoridade competente para decisdo ¢ aplicagdo de penalidade.

Artigo 5°. Compete ao Chefe de Administragdo Geral do SAAEC a anilise ¢ decisdo dos
procedimentos, inclusive no tocante & rescisdo contratual, que possam culminar na
aplicagio das seguintes penalidades: adverténcia, multa e suspensdo temporaria de
participar de licitagiio e impedimento de contratar com a Administrag&o.

Pardgrafo Ginico. A decisio do Chefe de Administragfio Geral do SAAEC estard sujeita a
recurso, na forma e prazos legais, dirigido ao proprio Chefe de Administragio Geral do
SAAEC, o qual exercera juizo de retratagdo e, mantida a decisdo, encaminhard o processo
ao Superintende de Saneamento Basico do SAAEC para andlise e decisdo final.

Artigo 6°. Compete ao Superintendente de Saneamento Bésico do SAAEC a andlise e
decisio dos procedimentos, inclusive no tocante & cumulagfio de rescisdo contratual, que
possam culminar na aplicagdio da penalidade consistente em declaragio de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administragio Publica.

Pardgrafo unico. A decisfio do Superintendente do SAAEC néio esté sujcita a recurso, mas
estd sujeita a pedido de reconsideragdo conforme prazos e condigdes previstos na
legislagdo em vigor.

Artigo 7°. A rescisdio amigével s6 tera aplicagio quando demonstrada fundamentadamente
a conveniéncia para 0 SAAEC e desde que nfio haja descumprimento contratual por parte
da contratada (inexecugfo parcial ou total do contrato).

Artigo 8°. Para decisdo, o Superintendente de Saneamento Bésico do SAAEC e o Chefe de
Administragio Geral do SAAEC poderio solicitar a elaboragdo de parecer juridico pela
Procuradoria Juridica do SAAEC no tocante a legalidade do procedimento.

Artigo 9°. O presente Ato entra em vigor nesta data e serd publicado no Didrio Oficial do
Municipio de Cerquilho.

Cerquilho, 07 de Margo de 2022.

Mircio Roberto Gaiotto .
Superintendente do SAAEC I%
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-Governo do Estado de Sao Paulo
Secretarla de Saneamento e Recursos Hldrlcos

Instrumento de Liberagdo de Crédito ndo Reembolsavel ao Amparo de Recursos do
' Fundo Estadual de Recursos Hidrlcos FEHIDRO '

Contrato FEHIDRO n° 161!2018

Por este instrumento, o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mlsta com sede
em Brasflia, Capital Federal, inscrito no CNPJ/MF 'sob o n 00.000.000/0001-91, neste ato
devidamente representado por seu’ representante legal ao final qualificado e assinado,

doravante designado simplesmente Banco do Brasil na qualidade de Agente Financeiro
do Fundo Estadual de Recursos Hldrlcos - FEHIDRO, .doravante denominado
simplesmente FEHIDRO, instituido nos “termos: da ‘Lei’ Estadual n°® 7.663 de 30 de
dezembro de 1991, alterada pela Lei Estadual n° 10. 843 de 05 de julho de 2001 e
regulamentada pelo Decreto Estadua! n° 48, 896 de 26 de agosto de 2004, e, de outro
lado a(0) SERVIGCO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO, inscrita(o) no
CNPJ/MF sob o n° 50.797. 752/0001-01 com sede.na. RUA -AUGUSTO DORIGHELLO,

320, CEP: 18520-000, na cidade de CERQUILHO, neste ato dewdamente representada
por seu representante legal ao final qualificado e assinado, ‘doravante denominado
simplesmente Beneficiaria(o), e ainda, na qualidade de 6rgéo. gestor do FEHIDRO,
assinando o presente instrumento como Interveniente; 0 Conselho de Orlentagao do
Fundo Estadual de Recursos Hidricos, neste ato devidamente. representado por seu
representante legal ao final quallftcado e ass:nado doravante ‘denominado. smplesmente
COFEHIDRO, tém entre si justo e 'acertado o presente’ Instrumento ‘de Liberagdo de
Crédito ndao Reembolsavel ao Amparo de Recursos do Fundo Estadual de Recursos
Hidricos - FEHIDRO, que se regera mediante os termos a.seguir enunciados, e as regras
vigentes no Manual de Procedimentos Operaclonals ='MPO do FEHIDRO, que as
partes mutuamente conhecem aceltam e outorgam e, por Ssi..e_seus sucessores,
prometem flelmente cumpnr e respeltar -

Clausula Prlmelrg a Do Obleto '

Constitui objeto do presente 0. repasse a(ao) Benef' clérla(o) pelo Banco do Brasil de
crédito ndo reembolsavel ao amparo de recursos. dlsponfvets do FEHIDRO no valor de até
R$ 2.413.047,29(Dois’ mllhoes quatrocentos e treze mil, quarenta e sete reais e vinte e
nove centavos), valor este destlnado excluswamente a fmalldade md:cada na Cléusula
Terceira do presente.

Paragrafo Unico - O valor mencionado no .caput. esté em; conformidade com as normas
do COFEHIDRO e atende A | priorizacdo e indicagao’ constantes de’ Dehberagao do Com:té
da Bacia throgrér ca dos Rios Sorocaba e Medlo Tleté : :

Clausula Segunda - Dos R'ecﬂré.gs_‘ PRSI il N S | = 7

Os recursos do repasse mencionado .na Clausula Primeira so oriundos do Tesouro
Estadual, disponibilizados pela Lei Orgamenténa Estadual 4, Secretaria de’ Saneamento e
Recursos Hidricos, repassados.ao Banco \para a conta especmca do. FEHIDRO

Paragrafo Unico - - A(0) Benef cléﬂa(o) declara-se crente de que na eventua[adade de o |

érgéo repassador .deixar de. conceder 0s recursos -para 0. presente financiamento este
contrato ficara automatlcamente dlstratado ou..caso:- haja Ilberagao parcial, o valor deste
instrumento ficard reduzido ao valor efetlvamente Jliberado, zndependentemente, em
ambos os casos, de qualquer mterpelagao judicial ou extrajudicial, ndo cabendo a(ao)

\ [

Beneficiaria(o), em tal h:potese qualquer  direito e, consequentemente, quﬂ%

1a-FEHIDRO -.Instrumento de Liberagdo-V.2 - 01/12/11.

@_



‘Governo do Estado de Sdo Paulo §
Secretaria de Saneamento e Recursos Hidricos. 3

Instrumento de Libe_,rag‘_é_‘\o_,de;Qr‘é‘fd:i_tp!i.\_(a,q:.;Re\‘emblg_lfgéyel{._a_p Amparo de Recursos do
Fundo Estadual de Recursos Hidricos - FEHIDRO

Contrato FEHIDRO n° 161/2018. L

pretensdo de indenizagéo ou de ressarcimento por qualquer dano emergente ou lucro

cessante contra o Banco do Brasil efou 0 6rgdo repassador dos recursos, pela nao
concessao dos recursos.

ra - Da Destinacdo dos Recursos

Clausula Tercei

O repasse mencionado na Cléhs_ula Primeira do. p[esente_destina-se a execugéo do
empreendimento cadastrado no Sistema. de Informagdes do FEHIDRO - SINFEHIDRO
sob o codigo 2017-SMT_COB-195, denominado . IMPLANTAGAO DE' LEITOS DE

SECAGEM DE LODO DE ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA ETE
CAPUAVA EM CERQUILHO/SP. ey _ |

ida

A contrapartida da(o) Beneficiaria(o) para.o empreendimento objeto. deste contrato é de

R$ 268.116,37(Duzentos e 's
centavos). s TR

ssenta e oito mil, cento e dezesseis reais e trinta e sete

A aprovagdo dos procedimentos adotados pela(o) Beneficiaria(o), de terceirizagéo total
ou parcial da execugéo do empreendimento, bem como o acompanhamento e
comprovagdo da execucéo fisica daquele, serédo de responsabilidade do(a) CETESB,
doravante denominada(o) Agente Técnico, designado pela Secretaria Executiva do

COFEHIDRO - SECOFEHIDRO. para a.presente operagdo, em conformidade com o

disposto no Decreto n® 48.896/2004 € no MPO do FEHIDRO, o qual podera ser alterado a

qualquer tempo pela prépria SECOFEHIDRO, mediante ‘comunicagéo. via SINFEHIDRO
ao Banco do Brasil e a(ao) Beneficiaria(o). SF I e

Clausula Sexta - Do Repasse dos Recursos

O repasse dos recursos a(ao) Beneficiaria(o), provenientes do FEHIDRO, sera efetivado
pelo Banco do Brasil, mediante parecer favoravel do Agente Técnico ‘e conforme o
Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha de Orgamento que constituem partes integrantes
do presente instrumento, através de crédito em conta especifica, aberta e mantida pela(o)
Beneficiaria(o) no Banco do Brasil e indicada para ocrédite. :

Beneficiaria(o) devera apresentar: ,

o “a)_Ao.(s) Agente(s) Técnico(s) a documentacdo relativa ao processo’ da(s)

I|C|tagao(ges) para a contratacéo da execugdo do empreendimento, ou informacgéo de que ! \

a execucéo ocorrera por administragao direta; © e By i E X U
b) Ao_ Banco do Brasil copias de Certiddes Negativas de Débitos junto ao INSS, '

FGTS e Tributos e Contribuigdes' Federais administrados’ pela“Secretaria da Receita

Federal com seus prazos de validade vigentes. -~ ' o

Paragrafo_Primeiro - Previamente a liberacdo dos recursos da primeira parcela a(o) (\&4

—

1a-FEHIDRO - Instrumento de Uiberacao-V.2 - 01/12/11. z 2/9




_ Governo do Estado de Séo Paulo 4
Secretaria de Saneamento e Recursos Hidricos i

LGl

Instrumento de Liberagao de Crédito nio Reembolsavel ao Amparo de Recursos do
Fundo Estadual de Recursos Hidricos - FEHIDRO -
Contrato FEHIDRO n° 161/2018. Sk

Paragrafo Segundo - Previamente as liberagoes dos recursos das demais parcelas
(exceto a ultima), a(o) Beneficiaria(o) devera apresentar: ' _

a) Ao(s) Agente(s) Técnico(s) a comprovagao da execugao fisica e dos gastos da
etapa anterior, ' incluindo de contrapartida, por meio ‘de documentacgdo - especifica
constante no MPO; : '

b) Ao Banco do Brasil copias de Certidoes Negativas de Débitos junto ao INSS,
FGTS e Tributos e Contribuigoes Federais administrados pela Secretaria da Receita
Federal, caso as copias anteriormente entregues tenham atingido seus prazos de

validade.

Paragrafo Terceiro - Previamente a liberagao dos recursos da Ultima parcela, que nao

sera inferior a 10% (dez por cento) do valor total do crédito ndo reembolsavel, (2)o
Beneficiaria(o) deverd apresentar ao Banco do Brasil o Parecer. Técnico de Concluséo

pelo(s) Agente(s) Técnico(s) e copias de Certidoes Negativas de Débitos junto ao INSS,

FGTS e Tributos e Contribuices Federais administrados pela Secretaria da Receita
Federal, caso as cdpias’ anteriormente entregues tenham atingido  seus prazos ‘de
validade. 5RO, B SRR B R, TR T S T
Parigrafo Quarto - A prestagdo de contas referentes a ditima parcela devera ser
efetuada pela(o) Beneficiaria(o) em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de sua
liberagéo, diretamente ao Banco do Brasil, ‘mediante’ apresentacéo dos. documentos
ostabslecidos no MP@, == @7+ haiind LTS A L 8 T ‘ '

Paragrafo Quinto - O(s) repasse(s) de recursos  sera(&o) efetivado(s) pelo Banco do
Brasil em até 5 (cinco) dias ap6és o recebimento da autorizagao referida no item "a” do
Paragrafo - Primeiro desta Clausula, desde  que ‘todas as comprovagdes da(o)
Beneficiaria(o) previstas nas regras do FEHIDRO estejam atendidas. * e &

Paragrafo Sexto - Por determinagéo da Secretaria Executiva do COFEHIDRO, o Banco
do Brasil podera suspender a liberagéo da(s) parcela(s) a liberar, ou estornar. parcela(s)
ja liberada(s) a(ao) Beneficiaria(o), caso este descumpra as regras estabelecidas no
presente e/ou as normas previstas no MPO do FEHIDRO. i ol ' '

Paragrafo Sétimo — Antes de qualquer liberagéo, o Banco do Brasil efetuard consulta
a0 Cadastro Informativo dos Créditos nao Quitados. de. Orgéos e entidades estaduais -
Cadin Estadual—'SR; ' ; & i SEAE R LT TR : ,

Paragrafo Oitavo - QIS-"redurs.és_;déo §;a(éo 'li@]{?l’adps “QQ'S;Q.Q,(Q) Ben,-éﬁc.i;é,ria,(o)', possua
algum apontamento no Cadin Estadual — SP, nos termos da Lei Estadual n°, 12.799/2008  [*
e do Decreto Estadual n°. 53.455/2008, = = .. . | e L

\/

A (o) Beneficiaria(o), .pélq..;ﬁr_esente',ih’s_trumén:to,. obriga;SQ aE i

L. Abrir conta no Banco do Brasil, especifica e exclusiva para movimentagao de recursos
do FEHIDRO, com aplicaggo e resgate automaticos em Fundo de Investimento Financeiro

de Renda Fixa; | ﬁ%‘

1a-FEHIDRO - Instrumento de Liberagdo-V.2 - 01/12/11.



_ Governo do Estado de. Sao Paulo
Secretarla de Saneamento e Recursos Hldncos

Instrumento de Lnberac.ao de Crédito. nao Reembolsavel ao Amparo de Recursos do
" Fundo Estadual de Recursos Hldrlcos FEHIDRO

Contrato FEHIDRO n° 161/2018.

Il. Manter aplicados 0s recursos disponlvels existentes na conta especifica mencionada
no inciso | desta Clausula, em Fundo de Investimento Financeiro. Renda Fixa no periodo
correspondente ao intervalo entre a(s). data(s) da(s) llberagao(oes) e a(s) data(s) da(s)
utilizagéo(oes);
IIl. Nao utilizar os rendimentos auferidos com a aphcagao dos recursos repassados
mencionada no inciso anterior, que retornarao ao. FEHIDRO. através de Autorizacao de
Transferéncia de Recursos expedida pela(o) Benef clérla(o) e. entregue na agéncia do-
Banco do Brasil detentora da conta do FEHIDRO;
IV. Aplicar os recursos repassados do’ FEHIDRO exclusivamente na execugéo do Projeto
descrito na Clausula Terceira do presente instrumento, em conformidade com as
informagdes constantes no Cronograma Fisico. Financeiro.e. Planilha de Orgamento;
V. Responsabilizar-se pela contrapartida,, especificada na. Cléusula Quarta;
VI. Comprovar a. reallzagao da(s). hcltagao(oes) remetendo ao(s) Agente(s) Técnico(s)
do FEHIDRO os documentos exigidos dlspostos no MPO; .
VII. Cumprir o disposto.na legislagéo referente a Politica Naclonal de Meio Amblente,
adotando medidas e agées destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, a
segurancga e medicina do trabalho, que possam vir a ser causados pelo empreendimento,
mantendo-se em situagéo regular suas. obrigagdes: junto aos. orgéos do meio. ambiente
durante o prazo de vigéncia do presente instrumento;
VIil. Concluir o processo. licitatdrio e encaminhar. cépia ao: Agente Tecmco no prazo
méaximo de 150 dias (cento e cingiienta) dias, contados a partir da data de assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado por mais 150 (cento e cinqienta) dias, mediante
solicitagéo e justificativa circunstanciada e.parecer favoravel do(s) Agente(s) Técnico(s);
IX. Iniciar o empreendlmento descrito .na Clausula Tercelra do presente instrumento
imediatamente ap6s a liberagéo, da parcela na conta da(o) Benef‘mana(o), cumprindo 0s
prazos estabelecidos no. Cronograma Fisico. Fmancezro, sendo consnderada como data de
inicio do empreendimento o primeiro dia til apés a liberagéo da primeira parcela e como
datas de inicio das etapas seguuntes a data da liberacdo da respectiva parcela;
X. Comprovar o inicio de execugao do. Pro;eto descrito na.Clausula Terceira do presente
instrumento, através de documentagdo habil. a ser. encaminhada. ao(s) Agente(s)
Zecglw(ls) do FEHIDRO |med|atamente apés obter a lrberagao dos recursos pelo Banco
o Brasi

Xl. Fixar, em Iugar de destaque, no.local da reallzagao do . empreendimento ora
financiado, quando se tratar de obras e semgos de’ campo,. placa alusiva a colaboragao
financeira prestada pelo FEHIDRO ‘em conformidade com as . normas propnas
estabelecidas pelo MPO e/ou érgao competente do Governo do Estado de Séo Paulo;’
XIl. Mencionar nos. relatérios parciais, produtos finais, equipamentos e edifi icagbes ou
placas de inauguragéo, inclusive nos casos de pubhcudade ou divulgacéo envolvendo
empreendimento fmancaado conforme o caso, a cooperagéo fmancelra do FEHIDRO em
conformidade com as normas préprias estabelecidas pelo MPO e/ou orgao competente do
Governo do Estado de Sédo Paulo;
XIll. Fazer constar do(s) contrato(s) com a(s) empresa(s) executora(s) e/ou fornecedora(s)
de materiais e/ou servigos clausulas que obriguem esta(s) empresa(s) a:

a) declarar que os recursos para cobertura do Contrato séo onundos do FEHIDRO
conforme o contrato n° 161/2018; celebrado entre a(o) Beneflcléria(o) e 0 Banco do
Brasil, explicitando textualmente para os casos de existén(:la de contrapartnda qual o
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Governo do Estado de Sdo Paulo
'Secret'c_l_tia'de’-sarjea'mentp”e R__ecu.rso.s Hidricos

Instrumento de Liberacdo de Crédito ndao Reembolsavel ao Amparo de Recursos do
_Fundo Estadual de Recursos Hldricos FEHIDRO

Contrato FEHIDRO n° 161/2018.

valor da colaboragdo do FEHIDRO e da(o) Beneficiaria(o), indicando-se, ainda, a
classificagdo da despesa no orgamento da(o) Beneficiaria(o); '

b) permitir, assegurar e facilitar a atuagdo do Banco do Brasil, do(s) Agente(s)
Técnico(s) e do COFEHIDRO por meio de seus representantes funcuonénos e/ou
credenciados;

¢) cumprir todas as diretrizes, normas e procedlmentos do  FEHIDRO pertinentes
ao empreendimento, bem como eventuais Dehberagoes do COFEHIDRO que afetem o
presente ajuste;

d) anexar ao contrato firmado com a(o) Beneficiaria(o) o Cronograma Fisico-
Financeiro e a Planilha de Orgamento a que se referem este instrumento, devidamente
atualizados, contendo o nome da(o) Beneficiaria(o), o nimero do contrato, a data base e
assinaturas de aprovacao pelo(s) Agentes(s) Técnico(s).

XiV. Cumprir as condigbes estabelecidas no Projeto descrito na Clausula Terceira €
aprovado pelo(s) Agente(s) Técnico(s) do FEHIDRO;, ‘respeitando os prazos fixados,
observando a legislagdo pertinente, bem como executar o empreendlmento em
conformidade com os melhores-padrées de qualidade e economia;

XV. Movimentar os recursos repassados somente através da conta especif:ca FEHIDRO,
na qual os mesmos séo creditados; '

XVLI. Prestar contas ao FEHIDRO através de: '

a) Demonstrativo de origem e destinagéo dos recursos repassados;

b) Extratos bancérios da conta na- qual foram credttados oS repasses de recursos
do FEHIDRO a(ao) Beneficiaria(o); -

c) Comprovante(s) de pagamento(s) ao(s) fornecedor(es).

XVII. Encaminhar ao(s) Agente(s) Tecmco(s) do FEHIDRO a documentagéo referente &
comprovagao da apllcagao dos recursos, conforme disposto no- MPO, para fins de
liberagao de recursos pelo Banco conforme Clausula Sexta deste instrumento;

XVIIl. Encaminhar ao' Banco a documentagao referente a comprovagao da aplicagdo dos
recursos referentes a Gltima parcela liberada, conforme disposto no MPO;

XiX. Manter-se atualizado quanto as alteraces ocorridas no MPO do FEHIDRO;

XX. Submeter a aprovagéo do(s) Agente(s) Técnico(s), com a antecedéncna necesséna
quaisquer alteragdes que venham a ser feitas no Projeto;

XXI. Tornar disponiveis todas as informagoes e dados gerados pelos estudos e projetos
resultantes deste financiamento aos ‘Orgaos integrantes do- Sistema Integrado - de
Recursos Hidricos - SIGRH e usuérios dos recursos ‘hidricos, em conformidade com o
estabelecido no MPO do FEHIDRO;

XXII. Comunicar formalmente a SECOFEHIDRO com antecedencna minima de 30 (trinta)
dias, sobre a programacdo de qualquer ato de langamento ou- lnaugurag:ao para..a%a
empreendimento objeto desse Instrumento.

XXl Permitir a mais . ampla atuagao de representantes funcmnénos ou técnicos
contratados.do(s) Agentes(s) Tecmco(s) e/ou Flnancelro bem como.demais agentes do
COFEHIDRO, ao Tribunal de Contas e Audltores exibindo, para tanto, -qualquer
documento ou reglstro soltcltado e; facmtando a inspegao de .suas dependénc:as

COFEHIDRO, Tribunal de Contas e Audltores toda -a documentacdo relativa as

prestacoes de contas

quaisquer que sejam;
XXIV. Manter em arquivo e a disposigao . do(s) Agente(s) Tecmco(s), Banco, \&*%

1a-FEHIDRO - Instrumento de Uberagéo-V.2 - 01/12/11.



Governo do Estado: de Sao. Paulo
Secretarla de Saneamento e Recursos Hldrlcos

instrumento de Liberagao de Crédito nao Reembolsavel ao Amparo de Recursos do
Fundo Estadual de Recursos Hldrlcos FEHIDRO

Contrato FEHIDRO n° 161:'2018

XXV. Informar & SECOFEHIDRO sobre qualquer alteracéo de enderego, telefone e outros
dados referentes a sua Iocahzagao efetiva recepgdo de documentos, representagao legal
e interlocutor para contato rotineiro.
Paragrafo Unico - A(o). Benefi clana(o) podera solicitar, formal e fundamentadamente, a
prorrogacdo dos prazos: estipulados no Projeto, diretamente ao(s) Agente(s) Técnico(s)
do FEHIDRO, respeitados os segumtes limites:.

a) 60 (sessenta) dias ou até igual penodo da previsao inicial de duragao da
atividade, se este for maior que 60. (sessenta) dias; .

b) a soma das. prorrogagoes de prazo concedidas ndo devera exceder o tempo
total inicialmente previsto. para execugéo do. empreend[mento ou 12 (doze) meses,
adotando-se o que for menor.

Clausula Oitava - Das Penaligades,a

0 descumpnmento de. qualquer clausula ou. condlgao estabelecida no . presente
instrumento, na legislagéo. pertinente ou nas normas do MPO.do FEHIDRO por parte
da(o) Benef‘cnér:a(o) ou ainda a declaragéo de lnadlmpléncaa definitiva podera, a critério
da SECOFEHIDRO, ocasionar a rescisé@o antecipada deste instrumento, independente de
qualquer notificagdo judicial ou extrajudicial, sem. que. tal . procedlmento importe em
qualquer responsabilidade para o Banco do Brasil.

Paragrafo Primeiro - O descumprimento pela(o) Benef iciaria(o).do pre\nsto no caput
dessa Clausula, implicard na reposicéo pela(o) mesma(o) dos valores repassados ao
amparo do presente instrumento, no prazo maximo de:30 (trinta) dias contados da data da
ocorréncia, sendo certo que ao valor devido seréo acresmdos ok} le’GS que remuneraram o
Fundo de Investimento Financeiro-Renda Fixa no periodo compreendldo entre a data do
repasse e a data da efetlva devolucio dos. recursos pela(o) Benefi clana(o) '
Paragrafo Sequndo A(o). Benef‘caarla(o) neste. ato, -autoriza, 0 ‘Banco do Brasll a.
proceder, na forma descrita no Paragrafo. anelro da presente Cléusula ‘ao deblto do
valor apurado na conta especifica do F EHIpRO q’Ue’ mantém no. Banco.

Paragrafo_ Terceiro - A devolugdo de recursos prevista. ho, Paragrafo Primeiro da
presente cléausula podera ser parcelada conforme estabelecer o MPO.

Paragrafo Quarto - Eventuais custas relatrvas a execucao judimal para. recebimento de
valores nao devoivndos conforme normas do FEHIDRO serao suportadas pela(o)

Beneficiaria(o). oy
Cléugula Nona - Do Egg:el_‘['amengg_ _ e B —ZJD

O empreendimento, referido na Clausula Terceura do presente |nstrumento sera dado
por cumprido apés o relatério final apresentado pela(o) Benefi claria(o), e aprovagéo de
toda a documentagao pertlnente pelo(s) Agente(s) Técnico e pelo Banco do Brasil.
Parégrafo Primeiro - O relatério final a ser apresentado pela(o) Benefi iciaria(o), prewsto
no caput dessa Clausula, devera conter os elementos minimaos exigidos pelo(s) Agente(s)
Técnico(s) do FEHIDRO, tais como:

‘a) -Apreciagdo sobre ‘a quahdade técmca dos trabalhos executados no
desenvolvimento do empreendlmen e g Y

1a-FEHIDRQ - Instrumento de Liberacio-V.2 - 01/12/11. 6/9



‘Governo do Estado de Sdo Paulo
'S_ecreta_ria'de' Sanéamentq e R'fec’u rsos Hid ricos -

instrumento de Liberacdo de Crédito ndo Reembolsavel ao Amparo de Recursos do
Fundo. Estadual de Recursos Hidricos - FEHIDRO

Contrato FEHIDRO n° 161!2018.

b) Adequacao geral dos trabalhos ao(s) método(s) construtivo(s), ao roteiro e a
metodologia - estabelecidos, ao cronograma fisico-financeiro, além do historico das
modificagdes introduzidas no curso do empreendtmento

c) Avaliagao dos resultados alcangados: em: relagao -ao desenvolvimento do
empreendimento e aos objetivos contratuais. :

Paragrafo Segundo - Com base nos elementos constantes do relatério previsto no
Paragrafo Primeiro da presente Clausula, o(s) Agente(s) Técnico(s) do FEHIDRO
emitird(ao) o Parecer Técnico de Concluséo, conforme estabelecido no MPO.

Paragrafo Terceiro - O Banco do Brasil, apés aprovagéo da prestagéo de contas da
Ultima parcela de recursos liberada, emitird o Relatério Final conforme estabelecido no
MPO. ,

Clausula Décima - Das Comunicagdes

Quaisquer comunicagdes necessarias poderdo ser efetuadas a(ao) Benefclana(o) por
meio de correspondéncia, insercdo de mensagens nos extratos da conta ou nos meios
eletrénicos colocados a disposigéo.

Paragrafo Primeiro - Para efeito das comunlcagoes prevnstas no caput, a(o)
Beneficiaria(o) indica, desde ja, como interlocutor para fins deste Contrato perante o
COFEHIDRO, Agente(s) Técnico(s) e Banco do Brasil, o(a) Sr(a): NATALIA ZANETTI -
ENGENHEIRA AMBIENTAL, fone: 15 3384-8200° com enderego eletromco_
“projetos@saaec.com.br”.

Paragrafo Segundo - A(o) Beneficiaria(o) obriga- se a manter a SECOFEHIDRO e o
Banco do Brasil informados ‘sobre qualquer alteragao de enderego, telefone e outros
dados referentes a sua localizacéo, para efetiva recepgéo de documentos, representagéo
legal e interlocutor para contato rotineiro.

Paragrafo Terceiro - Ndo havendo comunicagéo de qualquer alteragdo quanto aos meios
de localizagdo da(o) Beneficiaria(o), todas as correspondéncias remetidas ao enderego
existente nos seus registros seréo, para todos os efeitos legais, consideradas recebidas.

Clausula Décima Primeira - Do Foro

As partes elegem o foro da Comarca da Capital do Estado de Siao Paulo para dirimir
quaisquer questdes advindas deste Instrumento, com expressa renunc:a a qualquer outro,

por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e acertados, firmam o presente mstrumento em 3 (tres) : %

vias de igual teor e forma, para um sé efeito de dlrelto, na presenga de 2 (duas)
testemunhas abaixo |dentaficadas e assinadas.

Sao Paulo 15 de ‘maio de 2018. \/

e
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Governo do Estado de Sao Paulo. _
Secretana de Saneamento e Recursos HldrlCOS

Instrumento de Liberagio de Crédito ndo Reembolsavel ao Amparo de Recursos do
Fundo Estadual de Recursos Hidricos - FEHIDRO ,

\Contrato FEAIDR?\n 161/2018.

T
|e‘a”d€ Eﬁﬁ% /‘r"

Gere : S
Banco do Brasil STA~" gente °©
Representante Legal: :
Cargo/Fungao:

Beneficiaria(o)
Representante Legal: MARCIO ROBERTO GAIOTTO
Cargo/Fungéo: SUPEHINTENDENTE ‘

N

Interveniente /
Representante Legal: BENEDITO PINTO FERREIRA BRAGA JU NlOR
Cargo/Fungéo: SECRETARIO DE SANEAMENTO E F{ECUF{SOS HlDHlCOS

Testemunhas:

O Banco do Brasij coloca a dlsposu;:ao do(s) cllente(s) 0s seguintes telefones:
Central de Atendjmento - 4004.0001* ou 0800.729.0001: ‘
Servico de Atendimento ao Consumidor (informagédo, duvida, sugestao, elogio,
reclamacao, suspensao ou cancelamento) 0800.729. 0722;

Para Deficientes Auditivos ou de Fala — 0800.729.0088:

Ouvidoria BB (demandas néo solucionadas no atendlmento habitual) - 0800. 729 5678

1a-FEHIDRO - Instrumento de Liberacdo-V.2 - 01/1 2/11.

8/9



Governo do Estado de Sdo Paulo
Secretaria de Saneamento e Recursos Hidricos

Instrumento de Liberagio de Crédito nao Reembolsavel ao Amparo de Recursos do
Fundo Estadual de Recursos Hidricos - FEHIDRO

Contrato FEHIDRO n° 161/2018.

* Custos de ligagbes locais e impostos serdo cobrados conforme o Estado de origem. No
caso de ligagao via celular, custos da ligagdo mais impostos conforme a operadora.

)
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Agéncia Governo Sao Paulo - MSE - MQP — 161/2018
Sao Paulo (SP), 16 de maio de 2018

Ref.: Abertura de Conta Corrente para o Projeto FEHIDRO

Vimos, através deste, esclarecer que, apds a assinatura do Contrato
FEHIDRO, faz-se necesséria a abertura imediata de conta corrente, em agéncia do
Banco do Brasil, para o recebimento das verbas relativas ao projeto contratado. Tal
medida se da para que as liberagdes futuras sejam feitas de forma mais célere. <

Nao se pode fazer uso de conta corrente j4 existente, SENDQO NECESSARIA
ABERTURA DE NOVA CONTA, com isengao de tarifas e aplicagdo automatica em
fundo de renda fixa. Esta sera especifica para o Contrato FEHIDRO n°. 161/2018.

A abertura de conta é condigdo para a validade do contrato e para o inicio
das liberagbes, sendo que, a auséncia, acarreta impedimentos ao andamento do
contrato.

Por fim solicitamos que, para atender a Clausula Sétima, inciso Ill, do
Instrumento de Liberagdo de Crédito No Reembolsavel, seja preenchida a
Autorizagdo de Transferéncia de Recursos abaixo. ApoOs preenchimento e
assinatura do Representante Legal do Contrato, devolver este Oficio ao Banco do
Brasil - Ag. Governo — 1897-X — MSE. -

Atenciosamente, : -
BANCO DO BRASIL S.A.
- Agéncia Governo Sio Paulo (SP)

Joédo %«M. Shingu

Gerente de Servigos

AUTORIZAGAO PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS
| 'DEVOLUGAO DE SALDO RESIDUAL AO
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS — FEHIDRO

Pelo presente, autorizo a transferéncia ao FEHIDRO do valor residual apurado apds
a Prestagdo de contas da Ultima. parcela do Contrato 161/2018, conforme
estabelecido pelas regras de utilizagdo dos recursos provenientes do referido
Fundo. O débito devera ser efetuado da conta ne. _-__, ha agéncia

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CERQUILHO

Marcio Roberto Gaiotto | .
RG: 15.343.649-9 N/
CPF: 062.761.318-73



